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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C
Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyři
Ing. Jana Kolomazníková

Vysvětlení a změna ZD
rámci otevřeného limitního řízení

„Zajištění 5G ko “

Vážení dodavatelé

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, poskytuje odpově é řad dodavatelů k výše 
uvedené veřejné zakázce.

č. 1
Prosíme o informaci, jaký způsob propojení APN do MKDS je požadovaný. Případně, zdali je 
rozhodnutí o konkrétním typu propojení na dodavateli.

Odpověď na dotaz č. 1
Rozhodnutí o způsobu propojení APN do MKDS je ponecháno na dodavateli. Zvolený 

ůsob však musí respektovat technické podmínky připojení do městské datové sítě a umožnit 
bezpečný a spolehlivý přenos dat mezi neveřejnou 5G sítí a městským kamerovým systémem.

č. 2 (ze dne 24. 6. 2025)
požadavku na router pro vozidla MP je uvedená podpora PoE. Celková požadovaná 

spotřeba zařízení tomu ovšem neodpovídá. Prosím o informaci, zdali je akceptováno využití 

Odpověď na dotaz č. 2
Ano, použití PoE injektoru je akceptováno.
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č. 3 (ze dne 24. 6. 2025)
ásil veřejnou zakázku na „Zajištění 5G konektivity„. V příloze č. 5 ZD –

Technická specifikace, kap. 3.1 jsou však uvedeny i technické požadavky na plnění označené 
„VZ1 – Dodávka rozšíření MKDS a navazujícího vybavení“. 
Obdobně se v kapitole 4 této přílohy (kap. „Další doporučené požadavky pro ZD“) objevují 
další ustanovení bez relevance pro tuto veřejnou zakázku. 
Dodavatel tak po zevrubném prostudování celé zadávací dokumentace došel k závěru, že 
zadavatel zřejmě z důvodů administrativního pochybení zakomponoval do zadávacích 
podmínek celou řadu nerelevantních ustanovení z jiných veřejných zakázek s jiným 
předmětem. Není v silách dodavatele správně identifikovat veškeré nadbytečné zadávací 
podmínky, a žádá tak zadavatele, aby zadávací dokumentaci opravil tak, aby všichni 
potenciální dodavatelé pracovali se stejnou verzí. 
Dodavatel si dovoluje upozornit, že podle § 36 odst. 3 zákona zadavatel nemůže přenášet 
odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Odpověď na dotaz č. 3
tel tímto potvrzuje, že zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zajištění 5G 

konektivity“ je zpracována v souladu s předmětem této veřejné zakázky. Odkazy na „VZ1 –
Dodávka rozšíření MKDS a navazujícího vybavení“, které se objevují např. v příloze č. 5 –

echnická specifikace, nejsou administrativní chybou, ale záměrnou součástí dokumentace, 
jejichž cílem je poskytnout dodavatelům informace o souběžně realizované veřejné zakázce v 
rámci projektu „Pokročilé bezpečnostně preventivní nástroje v 5G“.

nicméně zdůrazňuje, že předmětem této veřejné zakázky je výhradně zajištění 
konektivity a dodávka souvisejících prvků, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, a nikoliv 
plnění vztahující se k veřejné zakázce „VZ1“.

č. 4 (ze dne 24. 6. 2025)
l v ZD (kap. 2) uvádí, že předmět zakázky zahrnuje rovněž optické propojení s 

dohledovým pracovištěm městské policie Liberec. Příloha č. 6 ZD – Výkaz výměr však 
nezahrnuje tuto položku. Doplní zadavatel tuto přílohu o položku pro nacenění této 

optického propojení s dohledovým pracovištěm MP (12 měsíců)? 

Odpověď na dotaz č. 4
Zadavatel potvrzuje, že příloha č. 6 ZD – Výkaz výměr nezahrnuje samostatnou položku pro 
optické propojení s dohledovým pracovištěm Městské policie Liberec. V rámci předmětu 
plnění se požaduje, aby dodavatel zajištěním konektivity připojil svou technologii na stávající 
optickou infrastrukturu města, kterou spravuje společnost Liberecká IS. Nejedná se tedy o 
zřízení nové trasy k pracovišti MP, ale o napojení do existujícího městského optického 
připojení (na přípojný Tato část plnění je součástí technického řešení služby 

ko celku a nemá být samostatně oceněna ve výkazu výměr.

č. 5 (ze dne 24. 6. 2025)
Zadavatel v odst. IV. 17 závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) požaduje 
součinnost dodavatele mobilních prvků s dodavatelem zajištění konektivity. Dodavatel tomuto 
požadavku nerozumí. Dodavatel dodavatele ostatních veřejných zakázek nezná, ani znát 
nemůže, a tudíž je nemůže zavázat k žádné součinnosti (a nemá způsob, jak je k součin
zavázat). Zadavatel by měl stanovit jasné a konkrétní požadavky na dodavatele této veřejné 
zakázky, a to takovým způsobem, aby dodavatel mohl požadavky na součinnost řádně nacenit, 
připravit se na ni a započítat náklady na součinnost do nabídkové cen
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Odpověď na dotaz č. 5
Ustanovení čl. IV.17 návrhu smlouvy je uvedeno za účelem upozornění na skutečnost, že 
veřejná zakázka „Zajištění 5G konektivity“ je realizována v souběhu s veřejnou zakázkou 
„Rozšíření městského kamerového dohledového systému (MKDS) a navazujícího vybavení“.
S ohledem na návaznost obou částí veřejné zakázky je pro zadavatele nutné, a i pro oba 
dodavatele vhodné, zajistit součinnost dodavatelů obou částí veřejné zakázky. Zadavatel tímto 
upřesňuje, že zmíněná součinnost se vztahuje pouze k běžné technické koordinaci mezi 
dodavateli obou zakázek v návaznosti na Zadávací dokumentaci a její přílohy, a že součinnost 
bude zajištěna prostřednictvím projektového týmu zadavatele.
Nejde o samostatně cenitelnou položku vat právní vztahy s jiným 

č. 6 (ze dne 24. 6. 2025)
Zadavatel v odst. III. 2 smlouvy uvádí, že termín pro řádné dokončení a předání díla je 
stanoven do 40 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Takový termín je zcela nepřiměřený a 

istický a nelze jej objektivně splnit. Dále není jasné, z jakého důvodu byl takový termín 
stanoven, když datum ukončení realizace projektu musí být nejpozději až 31. 12. 2025 v 
souladu s dotační výzvou „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, 
obce a regiony (1.4.1.6)“. Dodavatel žádá, aby zadavatel stanovil maximální termín pro 
realizaci projektu do 30. 11. 2025, jak je tomu v obdobných veřejných zakázkách. Dále 
dodavatel žádá o informaci, zdali zadavatel žádal Ministerstvo pro místní rozvoj o schválení 
prodloužení doby realizace, a s jakým výsledkem.

Odpověď na dotaz č. 6
Zadavatel potvrzuje, že termín pro dokončení a předání díla stanovený v čl. III.2 ávrhu 
smlouvy (tj. do 40 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy) zůstává v platnosti
nevidí důvod ke změně tohoto termínu. Termín vychází z potřeby dodržet interní časové 
návaznosti projektu a nevylučuje splnění podmínek výzvy „Demonstrativní aplikace 
ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony “.
Zadavatel nepožádal Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení doby realizace, ale v 
případě potřeby tak učiní.

tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek Účastníci mohou nově
nabídku nejpozději prostřednictvím elektronického nástroje 

ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese  
, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz 

„Manuály“ v zápatí), linka technické p

Za zadavatele: …………………………………………….
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor města Liberec

https://zakazky.liberec.cz/
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