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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: 
Krajinářské úpravy Fügnerova_I.Etapa 

2.  Část — 1A - stromy terminál 

 
 
Lokalita: 
Obec Liberec, ulice Fügnerova, křížení ulic Fügnerova a Moskevská 
Dotčené parcely: p.č. 1473/2, p.č. 1499/10, Liberec 1 
 
Stupeň:  
PDPS 
 
Stavební objekty:  
A — ARCHITEKTONICKO-KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
 
Objednatel:  
Statutární město Liberec 
 
Projektant:  
Ing. Jan Trpkoš, Kancelář architektury města Liberec 
 
Datum:  
10/2024, revize 08/2025 
 
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. 
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2. PODKLADY 

• Katastrální mapa, polohopisné zaměření (Geostore: Digitální technická mapa DMVS) 
• Vedení průběhu inženýrských sítí (Geostore: UAP, Pasportní data) 
• Platný územní plán, SAUL 6/2023  
• Vlastní fotodokumentace 

 

3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Výměra: 
1. Řešená plocha celkem (2.+3.)  38,978 m2 
2. Čistá plocha záhonu 1Aa, 1Ab  24,932 m2 
3. Nové zadláždění v záhonu   14,046 m2 
4. Demolovaná dlažba    25,90 m2 
5. Demolovaný záhon původní  13,12 m2 
 
Nadmořská výška:  
358 m n. m. 
 

Ochrana přírody a krajiny: 
Na řešených pozemcích se nenachází žádné prvky USES, VKP (registrovaný ani stanovený 
zákonem), Natura 2000 ani jiná maloplošná nebo velkoplošná chráněná území. V území se 
nenachází žádný památný strom.  

Ochrana kulturně historických hodnot: 
Část území se nachází v městské památkové zóně. 

Klimatické podmínky: 
Podnebí Liberce je určenou jeho polohou v kotlině mezi dvěma horskými masivy. Jelikož 
hřebeny masivů tvoří překážku v proudění vlhkého vzduchu, jsou ve městě poměrně hojné 
srážky. Jejich průměrný úhrn je 803,4 mm ročně – nejdeštivějším měsícem je srpen s 88,4 
mm, nejsušší je únor s 46,2 mm. Průměrná teplota vzduchu je 7,2 °C, nejteplejším měsícem 
je červenec s 16,2 °C, nejchladnější leden, kdy průměrná teplota činí −2,5 °C. 

Přírodní podmínky 
Dle kódu BPEJ 8.35.24 se jedná kambizem dystrická (KAd), kambizem modální mesobazická 
(KAma´), kryptopodzol modální (KPm) s jižní expozicí (jihozápadní až jihovýchodní) nebo se 
západní či východní (jihoozápadní až severozápadní či jihovýchodní až severovýchodní) a 
celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně chladném 
klimatickém regionu a produkčně málo významné. V tomto případě se jedná o zbytkovou 
plochu dopravní stavby s nepůvodní antropogenní půdou s přepokládaným velkým 
množstvím stavebních odpadních zbytků. 
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Popis současného stavu: 
 
1Aa, 1Ab 
Řešené sestává ze dvou kruhových rabat u nároží budovy terminálu městské hromadné 
dopravy, v nichž jsou po výměně povrchů a demolice původních vyvýšených rabat, 
zasazeny původní stromy (které byly v rabatech) zamulčované štěrkem. Provedení výsadby 
však neumožňuje stromům dlouhodobější prosperitu z důvodu mělké a malé výsadbové 
jámy, nízkému přísunu vody a vzduchu. Zároveň jsou zde použity nevhodné kultivary 
stromů (malý strom i v dospělosti), které jsou zároveň poškozené a tudíž neperspektivní. 
Obě části se nachází na jednom z nejvíce frekventovaných veřejných prostranství Liberce, 
proto je nutné, aby došlo k adekvátní, důstojné a reprezentativní úpravě veřejného 
prostoru, který poskytne větší pobytové kvality. 
 

3.1. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

1Aa 

 

4. NÁVRH 

Popis návrhu: 
Celé řešené území je jedním z nejdůležitějších prostorů spodního centra města a v jistém 
slova smyslu se jedná o další vstupní bránu do Liberce. Pohybuje se zde velké množství lidí. 
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Přes svou důležitost se jedná o zanedbaný, nepřehledný, často nebezpečný kout města, 
který nevytváří kvalitní pobytové plochy veřejného prostranství a nedělá dobrý dojem na 
návštěvníky i obyvatele města Liberce.  

Celkový koncept spočívá v logickém uspořádání veřejného prostoru tak, aby došlo k jeho 
zpřehlednění, usměrnění přirozených pohybů a vytvoření příjemných míst k odpočinku a 
čekání na různé druhy dopravy. Veškeré prostory by na sebe měly navazovat a vytvářet 
ucelený, propojený, příjemný a bezpečný prostor. 

Záměrem Krajinářských úprav 1. a 2. části Fügnerovy ulice je osadit zbytkovou plochu a 
vysadit dva nové stromy do adekvátních podmínek. Výběr druhu stromu bude odpovídat 
ztíženým podmínkám města a prostoru, do kterého bude umístěn. Prostor bude doplněn 
o městský mobiliář, který s novou výsadbou zkvalitní pobytové prostředí veřejného 
prostranství a zvýší jeho celkovou atraktivitu.  

1Aa, 1Ab 
Dvě současná kruhová rabata budou nově upravena. Dojde k rozšíření plochy rabat, 
zvětšení výsadbové jámy, narušení betonové krusty a následnému použití vhodného 
výsadbového substrátu, díky čemuž budou vytvořeny lepší podmínky pro budoucí vitalitu 
a růst stromů. Bude použit takový kultivar stromu, který v budoucnu vytvoří objemnou 
korunu reagující a doplňující okolní urbanistické struktury a vytvářející stín a příjemnější 
klima — vybrán byl strom Sophora japonica. Plocha rabat pod stromem bude osázena 
trvalkami a trávami v zelených a fialových odstínech. Obvod plochy rabat bude doplněn 
městským mobiliářem v podobě kruhových lavic, které doplní chybějící místa k posezení 
při čekání na prostředky městské hromadné dopravy. Zároveň zamezí vstupu lidí i zvířat 
(především psům) do záhonu a ke stromům, u nichž by mohlo dojít k poškození. 

Návrh byl konzultován s provozně technickým ředitelem Dopravního podniku měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a. s. Ludvíkem Lavičkou. 

Umístění nových stavebních objektů na obou stranách je v min. vzdálenosti 800 mm 
od hrany umělé vodící linie v souladu s vyhláškou. 

5. ZAKLÁDACÍ PRÁCE 

5.1. POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL  

Kvalita rostlinného materiálu je důležitá pro výsledný efekt realizace. Kvalitativně by měl 
výběr rostlin odpovídat výpěstkům 1. třídy. Použitý rostlinný materiál musí velikostně 
odpovídat požadavkům projektu. 

Listnatý strom musí splňovat následující kritéria: 
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- rovnoměrně zavětvená a pravidelně tvarovaná koruna s nasazením min. 230 cm u 
alejových listnatých stromů (podchodná výška)  

- musí být minimálně 4x přesazován (ve školce) 
- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn, kompaktní a odpovídat velikosti 

stromu 
- velikost výpěstku obvod kmínku 30-35 cm 
- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstranění obrostu, koruna víceletá 

s jedním terminálním výhonem a nejméně čtyřmi vedlejšími výhony 
- výsadbový materiál bez chorob, škůdců a bez poškození 
- před transportem budou baly zabaleny do kokosové rohože, která bude navlhčena 

Trvalky a okrasné trávy 
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být zásadně dodány 
kontejnerované — v pěstebních nádobách — a musí být dobře prokořeněné. Rostliny musí 
být čerstvé, svěží, nezavadlé, bez chorob a škůdců, s kořeny zdravými tvořící kompaktní 
kořenový bal. 

5.2. DODRŽENÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

- Při realizaci stavby a zakládání výsadeb budou dodrženy všechny platné ČSN DIN 
pro obor sadovnictví a krajinářství a bude použit pouze kvalitní certifikovaný 
sadbový materiál. Obecné zásady zakládání vegetačních prvků: Technologické 
zásady zakládání vegetačních prvků a následné péče o ně jsou stanoveny v souboru 
norem. 
 

- ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině: 
- ČSN 83 9011 Práce s půdou 
- ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba 
- ČSN 83 9041 Technicko - biologické způsoby stabilizace terénu 
- ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
- Obecně platné požadavky na dodaný rostlinný materiál: 
- ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin 
- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 
- ČSN 48 2115 Sadbový materiál lesních dřevin 
- ON 46 4920 Výpěstky okrasných dřevin. Listnaté stromy 
- ON 46 4921 Výpěstky okrasných dřevin. Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče 
- Při realizaci budou dodrženy Standardy AOPK řada A (arboristické standardy) 
- 01 001 Hodnocení stavu stromů, Tree assessment 
- 02 001 Výsadba stromů, Planting of trees 
- 02 002 Řez stromů, Pruning of trees 
- 02 006 Ochrana stromů před úderem blesku, Protection of trees against lightning 

strike 
- 02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin, Alteration of tree and shrub habitats 
- 02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin 
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5.3. PŘÍPRAVA PLOCH 1Aa, 1Ab 

Plochy určené k nové výsadbě stromů jsou z části tvořeny původním rabatem pro strom a 
část plochy je zadlážděna. Stromy budou z důvodu jejich poškození odstraněny. Svrchní 
kryt je tvořen řezanou žulovou dlažbou. Dlažba bude sejmuta a znovu použita přímo na 
stavbě k vytvoření kamenného obkroužení záhonu. Přebytečné kostky budou použity jinde, 
jak určí DPML, který je majitelem pozemku a prováděl zde rekonstrukci. Spodní štěrkové 
vrstvy uložení dlažby budou sejmuty podle frakcí a znovu použity na místě, nebo jinde. V 
případě, že frakce budou zahliněny nebo nebudou odpovídat navržené skladbě, budou na 
třídičce přetříděny tak, aby odpovídaly navrženým frakcím do podkladové vrstvy dláždění. 
Substrátu bude uložen na skládku, případně bude zrecyklován. 

Po odstranění těchto vrstev budou následovat výkopové práce, jejichž výsledkem bude 
jáma hluboká 1,1 m a 5 m široká. Viz výkres č. A04.3. 

Výsadbový prostor stromu bude průměru 5 m. Čistá plocha záhonu bude průměru 4 m. 

Následně bude provedena vsakovací zkouška, díky níž bude zjištěna vhodnost uložení 
strukturálního substrátu. Do každé jámy bude nalit 1 m3 vody. Ke zkoušce musí být 
přizvaný stavební dozor nebo autor PD. Pokud vsakovací zkouška nevyjde dobře, bude 
muset být přistoupeno k řešení takovému, které zlepší však vody (změnou projektu, 
dodatečnými stavebními úpravami) např. přidáním drenážní rýhy mocnosti 10 cm po 
obvodu nebo vybudování přepadu a napojení na kanalizační stoku. Povrch pláně bude 
narušen rýčem, aby došlo k lepšímu zásaku vody. Do profilu výsadbové jámy bude 
umístěna drobná revizní šachta z drenážní trubky DN 100 s víčkem, která bude kontrolovat 
případný stav výšky vody. 

Před zahájením prací musí být vytyčeny inženýrské sítě! 

Postup prací 
- Vyměření plochy nových výsadeb 
- Vytyčení inženýrských sítí 
- Odstranění štěrkového mulče 
- Odstranění výsadbového substrátu 
- Odstranění stromu 
- Vyčistění výsadbové jámy od substrátu 
- Odstranění ocelové pásoviny 
- Odstranění stávajícího zadláždění + podkladových vrstev 
- Odstranění betonové krusty 
- Odstranění rostlého terénu od hloubky cca 1100 mm 
- Odstranění velkých kusů kamenů či jiných nevhodných materiálů (asfalt, beton, 

stavební suť, další pozůstatky po stavbě atp.) 
- Zarovnání plochy do roviny uhrabáním 
- Vsakovací zkouška 
- Podle výsledku jáma ponechána nebo vytvořena retenční rýha (následné 

zarovnání) 
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- Narušení spodní vrstvy pláně 
- Vytvoření základů pro lavice – uhutnění pod patkami  
- Postupné budování základů lavice 
- Umístění kontrolní sondy trubkou DN 100 
- Přidání 1. vrstvy strukturálního substrátu – postupné hutnění vrstev po 20 cm 
- Položení kari sítě 1,4 m x 1,4 m pro kotvení stromu 
- Položení kokosové rohože 1000 g/m²zabraňující sufozi  
- Umístění dočasného rámu pro aplikaci substrátu výsadbové jámy 
- Instalace obruby z ocelové pásoviny – PŘI PRÁCI SE SUCHÝM BETONEM NUTNÉ 

DOČASNÉ ZAKRYTÍ ZÁHONU NETKANOU GEOTEXTILIÍ 200-300 g/m² 
- Po ukončení práce s betonem a cementem (drobnými částicemi, které znehodnotí 

vlastnosti strukturálního substrátu) bude geotextilie odstraněna 
- Podsypání stromu výs. substrátem (podle velikosti konkrétního balu) 
- Osazení stromu Sophora japonica vel. 30-35 

o Kotvení stromu Kotvos KSB – Z2/3 
o Aplikace tabletového hnojiva (podobné vlastnosti jako Silvamix Forte) 
o Aplikace půdního kondicionéru (podobné vlastnosti jako Terracottem) 
o Aplikace mykorhizního přípravku (podobné vlastnosti jako Symbivit) 
o Aplikace ochranného nátěru kmene proti korní spále 
o Provedení komparativního řezu 

- Zasypání výsadbovým substrátem 
- Doplnění výsadbového substrátu (zakrytí geotextílií podkladové vrstvy dláždění, 

aby se do nich substrát nedostal) 
- Odstranění dočasného rámu  
- Instalace patek mobiliáře 
- Dodláždění prostoru kolem ocelové pásoviny 
- Výsadba rostlin do záhonu 
- Po provedení výsadeb aplikována ihned zálivka 
- Mulčování štěrkem 
- Finální úpravy lavice (instalace posedových částí) 

5.4. VÝSADBA ROSTLIN  

Záhony se stromy jsou koncipovány jako nízko údržbové s půdopokryvnými suchomilnými 
rostlinami a trávami prérijního typu s jistou mírou autoregulace. Výměna zeminy bude 
100%. Výsadba proběhne do připraveného záhonu. Záhon bude mulčován štěrkem frakce 
8/16. Strom s nasazenou korunou podzchozí výšky s postupným vyvětvením do 3,5 m. 

Stromy budou mít zajištěný dostatečný prokořenitelný prostor, pro zajištění vláhy bude 
svedena voda z přilehlé zpevněné plochy do prostoru rabata stromu (záhonu). Sázený 
strom bude mít k dispozici minimálně 16 (16,5) m3 prokořenitelného prostoru. Bude se 
jednat o dva stromy druhu Sophora japonica velikosti 30-35. 
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Příprava strukturálních a výsadbových substrátů:  
Směs připravit na stavbě - kamenivo namočit a promísit se sypkými hmotami. Kamenivo 
musí být obaleno biouhlem a kompostem. Poté v jámě postupně hutnit ve vrstvách max. 
200 mm. U provádění strukturálních substrátů musí být přítomen AD nebo TDI. Musí 
být provedena fotodokumentace a kontrola před zakrytím. 

Při přípravě kořenového prostoru pro strom bude účasten autorský dozor (AD) či 
technický dozor investora (TDI), který vyhodnotí podmínky pro výsadbu. Před zahájení 
výsadby bude provedena vsaková zkouška za účasti AD či TDI. V případě nepříznivých 
podmínek pro vsak bude výsadbová jáma revidována dle AD. 

5.4.1. Technologie 

Příprava plochy pro výsadbu: 
Typ       rostliny na slunné stanoviště 
čistá plocha záhonu 1Aa, 1Ab    24,932 m2 
nové zadláždění v záhonu    14,046 m2 
celková plocha nových záhonů - 
- čistá plocha + zadláždění    38,978 m2 
demolovaná dlažba     25,90 m2 
demolovaný záhon původní    13,12 m2 
Doplnění substrátu     100% 
Objem nového substrátu celkem   cca 40,1 m3 
Objem minerálního substrátu 55cm   cca 27,12 m3 
Objem strukturál. substr. výsadb. 45 cm  cca 1,49 m3 
Objem organického pěstebního substr. 45 cm cca 11,4 m3 

5.4.2. Skladba kořenového prostoru 

Viz výkres A 06 Výsadbová jáma řez. 
 

• 70 mm  mulč — štěrk fr 8/16  
• 450 mm  organický pěstební substrát 

• 50% ornice,  
• 25% štěrk fr 4/8, 
• 20% písku  
• 5% biouhel 

• kokosová rohož 1000 g/m²  pro omezení sufoze   
• 550 mm  minerální substrát 

• 85% drcené kamenivo 32/63,      
• 7,5% biouhel,  
• 7,5% kompost 
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5.4.3. Skladba samotné výsadbové jámy 

Viz výkres A 06 Výsadbová jáma řez. 
 
Samotná výsadbová jamka pro strom bude 1,5 x větší a hlubší než bal stromu 

• 70 mm  mulč — štěrk žula 8/16  
• 450 mm  strukturální substrát výsadbový 

• 70% drcené kamenivo fr 4/8. 
• 15% biouhel, 
• 15% kompost 

kari síť 1,4 m x 1,4 m 8/100/100 
• 550 mm  minerální substrát 

• 85% drcené kamenivo 32/63,     
• 7,5% biouhel,  
• 7,5% kompost 

 
Vytyčení záhonu:  
Dle osazovacích plánů výkresů č. A 05.1 a A 05.2 dojde k vytyčení a rozmístění jednotlivých 
druhů rostlin. Dle výkresu A 06 budou dodrženy technologické postupy. 

5.4.4. Výsadba stromů:  

- Jaro /podzim 
- Hrany připravené jámy budou zdrsněny, následně bude prováděno vrstvení 

strukturálního substrátu v mocnosti 550 mm, který bude průběžně po 200 mm 
hutněn.  

- Po zhutnění bude na substrát položena kari síť 1,4 m x 1,4 m 8/100/100, ke které 
bude bal stromu kotven.  

- Na str. substrát mimo výsadbovou jámu bude položena kokosová rohož 1000 g/m² 
zabraňující sufozi.  

- Následně bude PROVIZORNĚ položen dřevěný rám vel. 1,5 x 1,5 m, v. 450 mm pro 
oddělení jednotlivých substrátů.  

- Pokud dojde k práci se suchým betonem, bude zakryt strukturální substrát 
netkanou geotextilií 200-300 g/m², která zamezí vniku částic fr 0 do vrstev struktur. 
substrátu, čímž by byl znehodnocen. Po ukončení prací s betonem musí být 
geotextilie odstraněna! 

- Vně rámu bude proveden dosyp organickým pěstebním substrátem. Dovnitř rámu 
bude dosypán (podsyp) výsadbový strukturální substrát.  

- Do substrátu bude přimísen půdní kondiocionér 1,5 kg/strom.  
- Bude provedena výsadba stromu. Uvolnění kořenového krčku přerušením 

fixačních materiálů svazujících bal ve vrchní části (u kmene). 
- Úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit materiál, který se v půdě 

nerozloží 
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- Kotvení za bal, Kotovos KSB – Z2/3, ke kari síti 1,4 x 1,4 m, 8/100/100.  
- Po obvodu balu bude rozmístěno 8 tablet s pomalu rozpustným hnojivem.  
- K balu bude aplikován mykorhizní přípravek.  
- Dojde k zasypání okolí balu.  
- Po umístění rostliny do středu výsadbové jámy bude bal zasypán substrátem a ten 

bude sešlápnutý a následně prolitý vodou. 
- Následně bude vytažen a odstraněn dřevěný rám. 
- Povýsadbová zálivka stromu 100 l přímá. 
- Nátěr kmene proti poškození teplotními výkyvy Arbo-flex až do výšky nasazení. 

koruny ve 2 vrstvách. 
- Komparativní povýsadbový řez. 
- Následná zálivka – 100 l přímá. V prvním roce zálivka 100l/strom/10x rok. 
- Následná péče o strom bude po dobu 10 let. 

5.4.5. Výsadba trvalek, trav, cibulovin: 

- Prostor rabátka pro strom bude osázen smíšeným záhonem trvalek a travin. 
- Bude se jednat o záhon štěrkového typu se suchomilnější rostlinami prérijního 

typu. 
- Rostliny budou umístěny dle osazovacího plánu výkresu č. A05. 
- Květiny budou rozmístěny nepravidelně, bez vytváření větších ornamentů a velkých 

monokulturních skupin. Jakákoliv změna sortimentu musí být konzultována 
s autorem! 

- AD bude přítomen při rozmisťování rostlin. 
- Výsadba bude provedena bez výměny půdy do připraveného substrátu. 
- Výsadba bude provedena na podzim nebo na jaře. 
- Výsadba trvalek (kontejnerovaná sadba) – baly z kontejneru by měly být kompaktní, 

pokud jsou příliš prokořeněné, je dobré je lehce narušit, roztáhnout, pak teprve 
zasadit, v případě záhonů s cibulovinami sázet na podzim. 

- Pod každou rostlinu bude umístěna jedna tableta pomalu rozpustného hnojiva. 
- Po výsadbě bude aplikována zálivka 20l/m2. 
- Bude provedena povýsadbová úprava květin (suchý list, poškozená část rostliny) 
- Výsadba cibulovin (jarní a letní cibuloviny sázíme na podzim IX-XI), pro případnou 

dosadbu trvalek či keřů v jiném období doporučuji místa umístění cibulek označit 
kolíky, aby se do nich tyto rostliny nesázely). Drobné cibuloviny (modřenec, 
ladoňky) se sází do hl. do 4-5cm, větší (narcisy, vysoké česneky) do hl. 5-8cm.  

Pokud celková realizace a výsadba bude probíhat až na jaře, nikoliv na podzim, 
budou cibuloviny zasazeny až na podzim téhož roku. 

- Následná péče o trvalkové záhony pro realizační firmu bude po dobu 2 let. Další 
péči přebere příspěvková organizace TSML. 
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5.4.6. Dokončovací péče:  

- Mulčování: vrstvou (7-10 cm) drceného kameniva fr 8/16 liberecké žuly (nebo jiné 
žuly ve světlejších odstínech šedé (např. polská žula z dovozu), v barvě, jako 
je okolní zádlažba). Prostor stromové mísy, který je nutné udržovat bezplevelný. 
Kontakt mulče s kmenem stromu musí byt minimalizován, kmen stromu nesmí být 
mulčem cíleně zasypán. 

- Povýsadbový řez (při řezu nesmí být odstraněn ani zakrácen terminální výhon, 
s výjimkou při jeho poškození nebo nevyzrání; pak se však musí se zapěstovat 
nový); výhony nezakracovat, ale odstranit celé, řez provádět ostrým nářadím, řezy 
je třeba vést správně (na větevní límeček), rány začistit (např. žabkou); zatření ran 
po řezech není nutné; kosterní větve budou ponechány v dostatečném rozestupu; 
odstranit kodominantní výhony, výhony ostře se větvící, výhony nemocné, 
poškozené. 

- Následná zálivka stromu – 100l/týdně. (Orientační Spotřeba vody/týden dle 
velikosti sazenic: Vysokokmen OK 14-16cm  80l, Vysokokmen OK 30-35cm  100 l) 

- Zálivka záhonu je obecně intenzivní po výsadbě. Dle počasí 1 x týdně (po zalití je 
třeba si do zeminy sáhnout a ověřit míru vlhkosti půdy – musí být vlhká až ke 
kořenům květin. Pak jen během větších přísušků – 20 l vody/m2.  

- Další péče je kontrola a doplňování ochrany kmene proti slunci případě výchovný 
řez koruny. 

 

 

Referenční obrázky sortimentu rostlin 
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5.5. POVRCHY - ZADLÁŽDĚNÍ KOLEM ZÁHONŮ 

Zadláždění kruhu 
Dlažba v ploše 25,9 m2 bude odstraněna. Následně bude v ploše 14,046 m2 použita 
k opětovnému předláždění do kruhu kolem záhonu pod lavičkami. Ze zbytků bude mozaika 
nařezána tak, aby plynule navázala na kruhový tvar – tak jak je tomu u stávajícího rabátka 
a zádlažby kolem. Dlažební kostky budou uloženy do štěrkového lože. Ve vzdálenosti cca 
0,5 m od hrany výkopu bude nutné dočasně odstranit dlažbu pro budoucí plynulé navázání. 

Nově položená dlažba do kruhu pod lavicí bude umístěna nad strukturálním substrátem 
v ploše záhonu. Podkladové vrstvy nově položené dlažby budou stejné jako v okolí. Viz 
výkresy A 06 a A 07. Při odstraňování dlažby je nutné zjistit skutečné složení podkladových 
vrstev.  

Obruba záhonu bude zhotovena z ocelové pásoviny tl. 6 mm, v. 200 mm a pomocí 
roxorových tyčí d. 500 mm ukotvena do podloží. Pokud bude na stavbě použit suchý beton, 
je nutné zakrýt struktur. substrát geotextilií 200-300 g/m², která zamezí vniku částic fr 0 do 
vrstev struktur. substrátu, čímž by byl znehodnocen. Po ukončení případných prací s 
betonem musí být geotextilie odstraněna! 

5.6. LAVIČKY KOLEM PLOCH 1Aa a 1Ab 

U rabátek 1Aa a 1Ab bude umístěno 12 ks dřevěného mobiliáře podle výkresu A 09. Bude 
se jednat o dubové hranoly rozměru 400x400x440 mm (DxŠxV). Mobiliář bude ukotven 
k základu, který bude vytvořen podle specifikace výrobce a jeho požadavků na ukotvení 
konkrétního výrobku. Lavičky budou umístěny mimo navrhovaný výsadbový prostor pro 
vegetaci. Pokud bude aplikováno olejové ošetření, je nutné, aby se jednalo o bezbarvý 
přírodní olej či ochrannou úpravu, která nezmění barevný tón použité dřeviny, a to 
především dožluta a dohněda. Žádoucí je podpořit přirozené stárnutí a šednutí dřeva. 
Proto je preferovaná varianta úpravy dřeva 1x ochranný nátěr ročně a poté již neaplikovat. 
Je nutné ovšem vycházet z doporučení výrobce v rámci záruční lhůty. 

Provedení barevnosti kovových částí bude v DB 703.  

Detailní umístění jednotlivých segmentů je ve výkrese A09. 

Před instalací budou vybrané lavice schváleny AD. 

Do kruhového výsadbového prostoru budou umístěny základy pro lavičku kruhového typu, 
kterou je zde do budoucna v plánu osadit. Celkem se bude jednat o 2 kruhové celky složeny 
z jednotlivých segmentů. Na každé straně bude umístěna jedna kruhová lavice. 
Předpokladem je 8 segmentů na jednu lavici. Na každé lavici bude umístěno po 5 
opěradlech. Tato fáze bude aktuální, až bude přistoupeno k záměru umístění lavic. 
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Vnitřní poloměr kruhové lavice je R 2 m. Ukotvení lavice bude ve vnitřním kruhu rabátka 
stromu (R 2,5 m). Bude se jednat o 8 základových patek. Pro klimatické podmínky Liberce 
a z důvodu konstrukčních je doporučeno vytvoření betonových patek do hloubky cca 500 
mm. Betonové patky budou vytvořeny ze dvou na sebe postavených tvárnic ztraceného 
bednění rozměrů 500x300x250 mm (DxŠxV). Bude vyplněno betonem C20/25XC2. Uloženo 
na strukturálním substrátu. Pod ztracené bednění bude uložena geotextilie pro zamezení 
kontaktu betonu se strukturálním substrátem. 

Detailní umístěný těchto je prvků je ve výkresech A 09. 

 

orientační rozměry 
segmentu d/š/v 

400x400x440 mm 

požadavky  
materiál 
 
 
povrchová úprava 

 
 

nohy: ocel tř. 11 ošetřená žárovým zinkováním 
masivní dřevo: dub 

 
Kov – žárový zinek 
Dub – bez povrchové úpravy (případně jeden bezbarvý 
olejový nátěr pro ochranu dřeva) 

požadavky  
barevnost 
 

Dřevo bude ošetřeno ochranným (impregnačním) 
bezbarvým nátěrem.  

Implementace loga Liberec vypalovaného do dřeva vždy na 
jeden dřevěný hranol na bok. 

 
požadavky kotvení Dle výrobce. 

Obecně: Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových 
tyčí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic M10 s 
podložkou do předem vybetonovaných základů. 

požadavky 
ergonomie 

Standardní výška sedáku 440 mm. 
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Referenční obrázky lavice. 
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10 

Logo města výrobcem aplikované na 
krychli. 

30
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6. ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 

6.1. STROMY 

Péče v prvním až třetím roce po výsadbě: 

- kontrola stabilizace stromu 
- kontrola zdravotního stavu, v případě zjištění poškození, napadení chorobami a 

škůdci, konzultace s arboristou a ošetření dřeviny 
- odplevelení 2x ročně 
- zálivka předpoklad 100 l/strom 10x rok, v 1. roce, 3-6x v dalších letech, od jara do 

podzimu 

 
Péče ve čtvrtém a pátém roce: 

- předpoklad je ujmutý strom 
- kontrola zdravotního stavu, v případě zjištění poškození, napadení chorobami a 

škůdci, konzultace s arboristou a ošetření dřeviny 
- provádění výchovného řezu 
- odplevelení 2x ročně 
- zálivka pouze v období přísušku 

Péče v pátém až desátém roce: 

- předpoklad je ujmutý strom 
- kontrola zdravotního stavu, v případě zjištění poškození, napadení chorobami a 

škůdci, konzultace s arboristou a ošetření dřeviny 
- provádění výchovného řezu 
- odplevelení 2x ročně 
- zálivka pouze v období přísušku 

6.2. ZÁHONY KVĚTIN 

Záhon 1A a 1C budou ve větších přísušcích vyžadovat zálivku více, než záhon 1B, který je 
charakteru stepního a neměl by vyžadovat zálivku jen v případe viditelného vadnutí (např. 
v první roce po výsadbě). Standardně tedy péče o květinové záhony: 

Péče v prvním až druhém roce po výsadbě: 

- sběr odpadků ze záhonu 
- odplevelení záhonu květin 6x ročně 
- seříznutí travin 1x ročně (na jaře) 
- odstranění částí odkvetlých a odumřelých částí trvalek  
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- zálivka 20 l/m2 ve dvou dávkách po vsáknutí, 10x rok 
- dosadba květin 10% květiny, 3% cibuloviny 
- vysoké trávy Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' je nutná na zimu svázat do 

snopu (může být i okrasně), aby bylo zabráněno vyhnití, na jaře opatrně seříznout 
5-10 cm nad zemí 

Péče ve třetím až pátém roce po výsadbě 

- viz. péče v prvních dvou letech 
- vysoké trávy Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' 1 za 4-5 let zmladit 

7.3 MOBILIÁŘ 

- Mobiliář bude pravidelně kontrolován, v případě poškození bude provedena 
oprava v nejbližším možném termínu. 

- Sedací místa budou také pravidelně čištěny od odpadků, samolepek, žvýkaček a 
jiných pro-užívání-nepříjemných poškozeních. 

 

 

 

Vypracoval Ing. Trpkoš Jan, dne 14.8.2025 

 


	1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	2. PODKLADY
	3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU
	3.1. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

	4. NÁVRH
	5. ZAKLÁDACÍ PRÁCE
	5.1. POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL
	5.2. DODRŽENÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM
	5.3. PŘÍPRAVA PLOCH 1Aa, 1Ab
	5.4. VÝSADBA ROSTLIN
	5.4.1. Technologie
	5.4.2. Skladba kořenového prostoru
	5.4.3. Skladba samotné výsadbové jámy
	5.4.4. Výsadba stromů:
	5.4.5. Výsadba trvalek, trav, cibulovin:
	5.4.6. Dokončovací péče:
	5.5. POVRCHY - ZADLÁŽDĚNÍ KOLEM ZÁHONŮ
	5.6. LAVIČKY KOLEM PLOCH 1Aa a 1Ab

	6. ÚDRŽBOVÉ PRÁCE
	6.1. STROMY
	6.2. ZÁHONY KVĚTIN


