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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNi UDAIJE

A.1.1 Identifikacni udaje stavby
Nazev stavby: ZS Liberec, Liberec — Machnin, ¢&.p. 95, Hefmankova - Rekonstrukce
socialniho zazemi v pfizemi budovy ZS

Misto stavby: Obec Liberec
Katastralni uzemi Machnin
p.p.¢. 170

Kraj: Liberecky

Charakter stavby: rekonstrukce socidlniho zazemi

Forma vystavby: dodavatelsky zplsob

A.1.2 Identifikacni Gdaje stavebnika
Stavebnik: Statutarni mésto Liberec
Nam. Dr. E. Benese 1, 46001 Liberec

Osoba technicky zodpovédna:
Vzejde z vybérového fizeni na dodavatele stavby

A.1.3 Identifikacni tdaje zpracovatele a objednatele dokumentace
Zpracovatel projektové dokumentace:
PD vypracoval:
Michael Stépan
Rochlicka 362, 463 11 Liberec
tel.: 775 782 896

PD kontroloval:

Ing. Jifi Jakoubé

Jizerskd 3569/4, Jablonec n. Nisou, 466 01
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
CKAIT ev. & 0501329

Objednatel projektové dokumentace:
Statutarni mésto Liberec
Nam. Dr. E. BenesSe 1, 46001 Liberec

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Stavba vzhledem ke svému charakteru a rozsahu neni ¢lenéna na stavebni objekty, neobsahuje
Zadna technologicka zafizeni.

A.3 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
- pozadavky objednatele dokumentace
- puvodni projektova dokumentace
- zaméreni stavajiciho stavu dotéené Casti objektu
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B. SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku
Stdvajici objekt zakladni Skoly Liberec — Machnin lezi na p.p.¢. 170 a je napojena na ulici
Hefmankova p.p.¢. 1076/1, oboje v k.4. Machnin. Vsechny tyto pozemky leZi v zastavéné
Casti mésta a jsou mirné svazité. V jejich okoli stoji dalsi domy, rodinné domy a bytové
domy.

B.1.2 Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci
Dle soucasné platného uzemniho planu mésta Liberec je zdkladni $kola na p.p.¢. 170 v izemi
uréeném pro plochy vefejné vybavenosti - $kolstvi ZS, SS, SOU, oprava socidlniho zazemi
tedy neni v rozporu s Uzemnim planem.

B.1.3 Informace o vydanych rozhodnutich
V soucasné dobé nejsou vyddna zadna rozhodnuti.

B.1.4 Provedené prizkumy
V souvislosti s rekonstrukci byl proveden vizualni prlizkum a zaméreni stavajiciho stavu.

B.1.5 Ochrana Gzemi
U pozemku p.p.¢. 170 — zastavéna plocha a nadvofi, nejsou evidovany zadné zpusoby

ochrany.

Informace o pozemku

Parcelni éisla: st. 1702

Obec: Liberec [563889]2
Katastralni dzemf: Machnin [689823]

Eislo LV: 1

Vméra [ma]: 550

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Uréeni viméry: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Budova s &islem popisnym: Liberec XXXIIl-Machnin [408883].2 ¢. p. 95 objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p. & st. 170

Stavebni objekt: £ p.952

Ulice: Hefmdankovs 2

Adresni mista: Hefmankova & p. 952

Sousedni parcely ‘
Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 1/1, Liberec |-Staré Méste, 46001 Liberec
Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického préava

Nejsou evidovana Zidnd omezeni.
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B.1.6 Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi
Pozemek je mimo zaplavové uzemi.

B.1.7 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k malému rozsahu rekonstrukce nebude mit Zadny vliv na okolni stavby a
pozemky.

B.1.8 Uzemné technické podminky
Touto PD tykajici se rekonstrukce socialniho zazemi uzemné technické podminky nebudou
zménény.

B.1.9 Vécné a casové vazby
Rekonstrukce bude realizovdana samostatné v dobé letnich prazdnin. Neni podminéna
zadnymi jinymi vécnymi nebo ¢asovymi podminkami nebo investicemi. Ani zadné dalsi
podminky nevyvolava.

B.1.10 Seznam dotcenych pozemki

Cislo parcely majitel parcely druh pozemku vyméra
dle KN (m2)
170 Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Zastavéna plocha a 550
Benese 1/1, 46001 Liberec nadvori

Tab. ¢. 01 — Seznam pozemku dotéenych stavbou

Cislo parcely majitel parcely druh vyméra
dle KN pozemku (m2)
518/2 Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Ostatni 511
Benese 1/1, 46001 Liberec plocha
518/6 Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Ostatni 713
Benese 1/1, 46001 Liberec plocha
1076/1 Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Ostatni 10936
Benese 1/1, 46001 Liberec plocha

Tab. ¢. 02 — Seznam sousednich pozemku
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1

B.2.2

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

V soucasné dobé je socidlni zdzemi v pfizemi ZS v nevyhovujicim stavu. Rekonstrukci bude
zlepsena hygiena a komfort pfi vyucovani zak(. V ramci rekonstrukce socidlniho zazemi
bude nové zfizena hygienickd kabinka, vylevka s drticem a sprchy. Stavba bude mit
charakter stavby trvalé.

Dodrzeni podminek vystavby — projektovd dokumentace stavebnich Uprav plvodniho
socialniho zazemi byla vypracovana za respektovani pozadavk( Vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o
technickych poZadavcich na stavby (¢ast druha — technické poZzadavky na stavby, ¢ast treti
— pozadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb, ¢dst Ctvrtd — poZadavky na stavebni
konstrukce staveb, ¢ast pata — pozadavky na technicka zafizeni staveb).

Lze tak konstatovat, Ze pokud bude stavba provedena v souladu s touto PD, bude obecné
pozadavky na vystavbu splfiovat.

Urbanistické a architektonické feseni
Vzhledem k rozsahu nebude mit rekonstrukce zadny vliv na urbanistické ani architektonické
feSeni stavajici budovy.

B.2.3 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.4

B.2.5

Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovano.

Bezpecnost pfi uZivani stavby
Socialni zazemi po rekonstrukci neni navrzeno pro uzivani imobilnimi osobami.

Zakladni technicky popis stavby

Dojde k demontaZi stavajicich zafizovacich pfedmétd, dvernich vyplni otvord, osekani
omitek, dlazby, vybourani otvoru a zbourdni pricek. Ddle bude vybourdn podkladni beton
aZz na rostly terén. Je nutné dbat na nutnost napojeni nové hydroizolace na stdvajici, pokud
se vyskytuje. Nasledné bude obnaZena a demontovana stavajici lezata, svodna a pripojovaci
kanalizace, stejné tak pro rozvody vody a elektroinstalaci. Stdvajici napojovaci mista
rozvodu nejsou vzhledem k vizualni prohlidce zndma. Nové rozvody nutno prizplsobit stavu
po rozkryti pavodnich rozvoda.

Nova lezatd kanalizace z PVC hrdlovych trub SN4, DN min. 125 mm bude rozvrZena na
zakladé rozmisténi zafizovacich prvkud. Kanalizace bude vedena v betonovém loZi ve spadu
min. 3 % s obsypem a bude svedena do stavajiciho prostupu zakladem. Svodné potrubi DN
min. 110 mm a pfipojovaci potrubi kanalizace DN min. 50 mm bude provedeno z potrubi
HT-PP vedenych ve zdech.

Vodovodni potrubi bude provedeno ze svarovanych trubek PPR dle potfeb stavajicich
napojovacich mist a novych zafizovacich predmétd. Vodovodni potrubi bude vedeno ve
zdivu v ryhach.

Vzhledem k nutnosti napojeni novych podlah na stdvajici ve stejné udrovni bude
pravdépodobné nutné upravit vysSkovou Uroven rostlého terénu, tak aby byla 225 mm pod
stavajici podlahou. Na upraveny a zhutnény rostly terén se provede podkladni betonova
deska z betonu C16/20 tl. 100 mm, ktera bude vyztuzena KARI siti s oky 8/150/150 mm.
Pro napojeni podkladni betonu na pUlvodni podkladni beton budou provedeny smykové
trny (roxory pr. 10 mm na chemickou kotvu po 300 mm), které budou svazany s KARI siti.
Na vyzraly podkladni beton se provede asfaltovy penetracni natér a nasledné budou
nataveny SBS modifikované asfaltové pdsy ve dvou vrstvach. Spodni vrstva bude s nosnou
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B.2.6

B.2.7

B.2.8

vlozkou z polyesteru a horni s vlozkou ze skelnych vlaken. Tato nova hydroizolace bude
dikladné napojena na stavajici hydroizolaci v pripadé, Ze se vyskytuje. Na tuto vrstvu bude
poloZena tepelna izolace XPS tl. 50 mm se zamky a PE separacni félie, na kterou bude vylit
cementovy lity potér tl. 50 mm vyztuZeny vlakny. Na vyzraly cementovy potér se aplikuje
penetrace a bude nalepena dlazba na flexibilni lepidlo, dlazba dle vybéru investora.
V mistnosti ¢. 1.03 — sprchy bude na cementovy lity potér provedena dodatec¢na izolace
dvousloZkovou pruznou hydroizolacni stérkou ve dvou vrstvach svloZzenym koutovym
tésnicim pasem.

Na podkladni beton v mistnosti div¢ich a chlapskych toalet budou vyzdény pricky
z porobetonovych tvarnic tl. 100 mm na lepidlo. V mistnosti ucitell bude zazdén plvodni
otvor z pérobetonovych tvarnic tl. 100 mm na lepidlo.

Stdvajici okna budou opatfena pakovym otviratem umisténym ve vySce 1,5 m od podlahy.
Do dvernich otvord budou nové osazeny ocelové zarubné opatieny natérem, vybér RAL dle
investora. Po dokonceni praci se osadi drevéné hladké plné interiérové dvere
s polodrazkou, s RAL dle vybéru investora, které budou opatfeny nerezovym kovanim KLIKA
— KLIKA, na WC kabinkach doplnény o WC knoflik se zafezem, indikujicim obsazenost, s
moznosti otevieni z venci.

Na stavajicich zdech bude proveden cementovy postfik s vdpenocementovou omitkou
tl. cca 10 mm a nasledné vnitini Stukova omitka tl. 3 mm. Na novych pérobetonovych
prickach bude natazeno lepidlo s vloZzenou skelnou tkaninou a nasledné provedena vnitfni
Stukova omitka. Po vyzrani Stukovych omitek se provede penetracni natér a interiérova
vymalba otéruvzdorna za mokra, vybér barvy dle investora. V mistech obkladd bude na
jadrovou omitku provedena hloubkovd penetrace a nasledné bude nalepen keramicky
obklad na flexibilni lepidlo, obklad dle vybéru investora.

Ve vsech dotcenych mistnostech bude zhotoven zavéseny sadrokartonovy podhled z SDK
desek tl. 12,5 mm, ve mistnosti ¢. 1.03 bude pouZita impregnovana SDK deska tl. 12,5 mm.
Do tohoto podhledu budou kotvena nova svitidla.

V mistnosti ¢. 1.01 bude osazena nerezova vylevka opatiena drticem odpadu s tlakovym
spina¢em. Na damskych toaletdch nové vznikne hygienicka kabinka s bidetem.
V mistnostech damskych a panskych toalet a nové vybudovanych sprch budou nahrazena
nebo doplnéna otopna télesa novymi stejného vykonu.

Zakladni popis technickych a technologickych zatrizeni
Soucasti stavby nebudou 7Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni
Stavba nevyZaduje Zadna pozarné bezpecnostni feseni.

Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba nevyZaduje Zadnd opatfeni Uspory energie a tepelné ochrany. Jeji uZivani je bez
naroku na energie.
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B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Hygienické pozadavky na zafizovaci predméty pro ZS
198 m?(plocha tfid) / 1,65 (plocha na Zaka) = 120 (kapacita zaku)

Zafizovaci predmét Norma Pocet Kapacita (zZaka)
Toaleta Zeny 1/20 5x 100
Toaleta muzi 1/80 3x 240
Pisoary 1/20 6X 120
Umyvadla 1/20 7x 140
Sprchy -- 3x --

Hyg. kabinka 1/80 1x 80

v ev s

B.2.10 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Nebyl provadén prizkum vyskytu radonu, to znamena Ze navrzené hydroizolace nebyly
uréeny vypoctem. Pouziti SBS modif. pdsy ve dvou vrstvach by mélo vyhovét strednimu
radonovému zatizeni.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodiiova opatreni,

f) ochrana pred ostatnimi tGcinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Vzhledem k druhu stavby nemusi byt vySe uvedené ucinky feseny.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
V rdmci projetu neni nutné fesit napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENi A UDAJE O PROVOZU
Podminky dopravni nebudou stavbou zménény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
V rdmci projektu se neresi.

B.6 VLIV STAVBY NA ZP
Rekonstrukce nebude mit zadny vliv na Zivotni prostredi.
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B.7 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.7.1 Charakteristika a zakladni parametry stavenisté
Rekonstrukce bude probihat ve stavajici budové zakladni Skoly. Parametry stavenisté neni
nutno touto PD bliZe uréovat.

B.7.2 Postup vystavby
Postup stavby bude volen s ohledem na obdobi vystavby v obdobi letnich prazdnin. Touto
PD neni nutné blize uréovat.

B.7.3 Plan kontrolnich prohlidek stavby
Vzhledem k charakteru stavby budou provadény kontroly v prlbéhu provadéni
rekonstrukce a to min. 2x tydné technickym dozorem stavby, kterého si zvoli investor. Dale
je planovana kontrolni prohlidka stavebniho ufadu po dokonceni dila pfed jeho
kolaudacnim fizenim.

V Liberci 05/2019
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