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1. OBECNY POPIS DiLCiCH PROFESNICH CASTI

ELEKTROINSTALACE

Obsahem dokumentace je rozvod elektroinstalace silnoproudych a datovych rozvod. Stavajici
silnoproudy rozvadéc bude zachovén ve stavajici pozici. V ramci planovanych stavebnich Uprav jsou
navrzeny nové samostatné rozvody pro najemni prostor a zvlast pro prostor vestavby kancelare
skladu. Detailné viz. dil¢i ¢ast projektové dokumentace.

VYTAPENI

Obsahem dokumentace jsou nové rozvody vytapéni ndjemniho prostoru napojené na centralni rozvod
UT vedeny pod stropem 1.NP. Trasa centralniho rozvodu bude zkracena tak, aby nezasahovala do
najemniho prostoru. V technické mistnosti je navrZzeno technické ztizeni pro zajisténi podruzného
okruhu teplovodniho vytapéni najemniho prostoru. NavrZeny jsou nové trubni rozvody, otopna télesa,
Cerpadlo a zafizeni pro vyrovnani tlakd. Ovladani resp. hlavni prostorovy termostat vytapéného
prostoru je umistén na chodbé vedle elektro rozvadéce. V prostoru vestavby kancelare skladu je
navrzen elektrické pfimotopné téleso o vykonu 2kW. Detailné viz. dil¢i ¢ast projektové dokumentace.

ZDRAVOTNI INSTALACE

Obsahem dokumentace jsou nové vnitini rozvody vody a kanalizace ndjemniho prostoru. Systém
pfipravy TUV je zachovan, pro ohfev TUV je navrZen novy el. akumulacni zasobnik. Nové jsou v
prostoru socialniho zazemi navrzeny vylevky pro uklid prislusného prostoru. Nejasnosti existuji v
misté a zpUsobu pfipojeni na stavajici lezaty rozvod kanalizace, protoZe neni zcela patrné kam potrubi
sméruje. Z tohoto dlvodu je v projektové dokumentaci pocitani s ¢astecnym vybouranim podlahy
socialniho zazemi za Ucelem prepojeni nového odpadniho potrubi na stévajici lezatou kanalizaci.
Detailné viz. dil¢i ¢ast projektové dokumentace.

VZDUCHOTECHNIKA

Obsahem dokumentace je novy rozvod nuceného vétrani socialniho zazemi ndjemniho prostoru. Dale
pak provozni odvétrani mistnosti s ¢ajovou kuchyrikou, kancelafi vyroby 1, 2 — vS§e samostatnymi
axialnimi ventilatory s odtahem pres obvodovou sténu. V kancelafi a denni mistnosti jsou navrzeny
dvé lokalni nasténné jednotky pro fizenou vymeénu vzduchu. Detailné viz. dil¢i ¢ast projektové
dokumentace.

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi STAVBY (PROSTORU)

Obsahem dokumentace je ndvrh a posouzeni stdvajicich konstrukci a rozdéleni ndjemniho prostoru do
dvou pozarnich Usek( z divodu eliminace poZadavku na zfizeni vnitfniho pozarniho odbérného mista
(hydrantu). Z hlediska konstrukci vnikaji pozadavky na pozarné délici konstrukce a pozarni uzavéry
(dvere). V rdmci prostup( vnittnich instalaci je tfeba brat ohled a zhodnotit veskeré prostupy
vyZadujici instalaci pozarni ucpavky. Jedna se predevsim o elektro kabelové trasy, plastové vodovodni
potrubi, prostupy potrubi centralniho rozvodu vytapéni vétsi jak 40mm.

Prostoru bude vybaven prenosnymi hasicimi pénovymi pfistroji a jednim snéhovym. Detailné viz. dil¢i
¢ast projektové dokumentace.
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EPS — ELEKTRONICKA POZARNI SIGNALIZACE SKLADOVEHO PROSTORU

V obsahu cenové nabidky projektové dokumentace byly vyslovné zminéno, Ze nabizeny rozsah
projektové dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci slaboproudych rozvodi elektronicka
pozarni signalizace skladového prostoru.

Samostatny pisemny dokument, osobné predany zastupclim majitele objektu, obsahuje sdéleni, ve
kterém je problematika popsdana.

Obsah sdéleni :

V objektu Mdachova ¢.p. 603 se nachazi pfizemni skladové prostory, které historicky slouzily pro
uskladnéni provozniho materialu byvalého podniku Severoceské rozvodné zavody n.p. Objekt byl
vybudovan v dobé platnych pozarnich norem, které neodpovidaji soucasné platné legislativé. Sklad je
koncipovan jako nevytapény a byl zde uskladnén materidl pro budovani energetické distribu¢ni sité. Z
pohledu uskladnéného materidlu se jednalo o smés hoflavého a nehoflavého materidlu s prevazujici
nehoflavou slozkou.

V nedavné minulosti byl sklad vyuzivan pro uskladnéni vyrobk( v nehoflavych obalech (kovové sudy)
pivovaru Svijany a.s., tedy z hledisk pozarniho zatiZzeni se jednalo o material nehoflavy a snizeni
pozarniho zatiZeni oproti pfedchozimu plvodnimu stavu. Skladovy prostor tedy nevykazoval nutnost
preposouzeni na zvySené pozarni riziko.

V soucasnosti je novym ndjemcem v ndjemnim prostoru skladu umistén material vyssiho pozarniho
zatizeni, z legislativniho pohledu pozarnich norem by mél byt sklad posouzen pozarné bezpecnostnim
reSenim. Skladova norma definuje maximalni velikost skladové plochy v dvoupodlaznim objektu,
ktera nevyZzaduje instalaci elektronické pozarni signalizace (EPS). Souéasna plocha skladu tuto plochu
nesplfiuje, a proto z vyse uvedenych skute¢nosti, by mél byt v prostoru instalovan systém EPS.

EZS — ELEKTRONICKY ZABEZPECOVACI SYSTEM

Cenové nabidka projektové dokumentace neobsahovala Upravy slaboproudych rozvodu
elektronického zabezpeceni stavebnimi Upravami dot¢eného prostoru. V soucasnosti se zde nachazi
stavajici rozvod jehoz servis zajistuje spole¢nost Oasa NET s.r.0., ktera i systém instalovala. Po dohodé
se spravou objektu, bude provérena moznost Upravy stavajici instalace.

PRIPOJENI INTERNETU

Pfipojeni internetu si zajistuje ndjemce na své vlasti naklady. Technicky zpUsob pfipojeni bude
upresnén poskytovatelem datového pfipojeni po provéreni moznosti technického ptipojeni.
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2. KONSTRUKCE HSV (HLAVNi STAVEBNi VYROBY)

- DEMONTAZE

- BOURANI NENOSNYCH KONSTRUKCI, ODSTRANENI KONSTRUKCE PODLAHY
- REALIZACE NOVYCH KONSTRUKCI (HRUBA STAVBA - HSV)

- REALIZACE NOVYCH VNITRNICH ROZVODU

- DOKONCOVACI PRACE

1.1.PRIPRAVA STAVENISTE

Pfiprava stavenisté bude zajiSténa generalnim dodavatelem stavby s predstihem.
Jedna se predevsim :
e  zajisténi venkovniho mobilnim oplocenim v prostoru pro zasobovani a vymezeni prostoru
neptistupného verejnosti
o zajisténi zvysené hrany nakladové rampy proti padu do hloubky
e  zajisténi venkovniho mobilnim oplocenim v prostoru ze strany zadni fasady objektem (bourdni
Luxfer, osazeni novych oken a parapet(, prostupy, instalace bezpecnostnich mfizi)
e  zajisténi vnitfniho prostoru stavebnich praci proti pfistupu verejnosti ze strany skladu a ze
strany oddéleného najemniho prostoru v 1.NP i 2.NP (vstup na schodisté)
e vyznaceni hlavnich uzavérud vody, elektro
e ovéreni stavu bezpecnostni mistnosti byvalého nocniho trezoru (nepfistupna mistnost se
zabezpecenim)

VNITRNI ROZVODY
e odpojeni rozvodu vody v misté hlavniho uzavéru (mimo najemni prostor v prostoru
sousedniho skladu)
e odpojeni rozvodu elektro pfi zachovani napdjeni sousednich prostorl (nutno oznacit
vystraznymi tabulkami)

DEMONTAZE

Jedna se prevazné o demontaze stavajicich vnitinich rozvod( :
e elektroinstalace - koncové prvky v prostorech dotéenych stavebnimi Gpravami, kabelaz
e zabezpeclovaci systém - zajisti majitel ve spolupraci s provozovatelem
e zafizovacich predmétli WC, umyvadla, sprcha, drez, el. akumulacéni ohfivac
e vnitfni rozvod vody od WC, umyvadla, sprcha, drezu, el. akumulaéni ohtivac
e demontdz otopnych téles v¢. rozvodu

e demontaz vétrani socialniho zazemi

e demontdz kuchyriské linky
e demontdze dvernich vyplni uvnitf interiéru vyjma pozarnich dveri oddélujici sousedni
skladové prostory (na hranici zajmového prostoru)
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Casova vazba na zahajeni demontézi bude vazana na technologicky postup zhotovitele.

Strucny soupis diléich celkd :

a. Stavebni Upravy
©  Bouraci prace
o Nové pricky systémové sadrokartonové
o  Dverni vyplné - vnitini nové
o Nové fasadni vyplné
o Novy zatepleny sadrokartonovy podhled
©  Nové podlahové krytiny
© Nové povrchy stén a podlahy
©  Nové sadrokartonové podhledy
a. Vnitfni rozvody elektroinstalace v¢. Upravy hlavni kabelové trasy zavéSeného zlabu viz. ¢ast
ELEKTROINSTALACE
a. Vnitini rozvody vody a kanalizace, zafizovaci predméty, viz. ¢ast ZDRAVOTNI INSTALACE
a. Vnitfni rozvody - vnit¥ni rozvod vody a kanalizace, viz. ¢&ast ZDRAVOTNI INSTALACE
a. Vnitfni rozvody vytapéni ve. zkraceni hlavniho pfivodniho potrubi (za hranu skladového
prostoru) , viz. ¢ast VYTAPEN(
a. Rozvody vétrani viz. ¢ast VZDUCHOTECHNIKA
a. Rozvody slaboproudych instalaci EZS (zabezpeceni) si zajistuje majitel objektu.
a. Privod sdélovaciho vedeni do pozice serveru / switche si zajistuje najemce.

a. Instalaci chlazeni v mistnosti kancelare si zajistuje najemce.

Kuchynska linka je soucasti stavebni dodavky

Jedna se o jednoduchou systémovou sestavu délky 2600mm, s instalovanym nerezovym diezem s
odkapovou plochou a smésSovaci pakovou diezovou baterii. V sestavé je navrZzena podpultova
chladnicka. Pracovni deska nema zabudovany ohtev pokrm(, uvaZzovano je s umisténim mikrovinné
trouby pfipojené do zasuvky.

Neni uvazovano s hornimi sktiflkami a instalaci kuchyriského zakrytu. Pro nucené odvétrani je navrzen
v obvodové sténé axidlni ventilator ovldadany manudlné el. tlacitkem. V pfipadé potifeby obsluha
zapne ventilator na dobu nezbytné nutnou nebo bude instalovan ventilator s moznosti nastaveni

dobéhu.
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1.2.BOURACI PRACE

Pfi bourani stavajicich konstrukci, na zakladé prohlidky mista stavby, se nepredpokladd vyskyt
konstrukci a materiald obsahujicich azbest.

DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU, INSTALACI TZB
Demontovany budou zafizovaci predméty ZTI, véetné baterii a pfipojovaciho potrubi.

Demontovany budou prvky elektroinstalaci souvisejici pouze s provozem ndjemniho prostoru
(vypinace, zasuvky, svitidla, kabelové trasy).

BOURANI PODLAH

V ramci dispozicni zmény dojde v castecnému vybourani podlahy v prostoru socidlniho zazemi v
rozsahu nezbytné nutném pro napojeni novych zafizovacich pfedmétl na stavajici leZatou kanalizaci.
Pribéh a smér trasy bude ovéfen aZ pfi samotné realizaci, protoZe z prohlidky na misté nejsou
potfebné informace zfejmé a archivni dokumentace neexistuje.

Stdvajici betonové podlahy budou pro findlni pokladku povlakové krytiny prebrouseny a zbaveny
pfipadného povrchového znecisténi, které by negativné ovlivnilo pfilnavost lepidla k podkladu.

BOURANI OTVORU
V pozici novych otvorld umisténych v nosnych sténach budou vybourany otvory pro osazeni novych
dvernich vyplni. Z hlediska provadéni se jedna o osazeni novych ocelovych prekladli a vybourani
otvorl véetné zacisténi osténi.
1. Otvor mezi mistnosti ¢. 103 — 110, sitka 1000mm, vyska 2100mm (v pfipadé oblozkovych
zarubni 2050mm)
2. Otvor mezi mistnosti ¢. 101 — 001 (sklad), Sitka 9500mm, vyska 2050mm (v pfipadé
oblozkovych zarubni 2050mm)

BOURAN{ FASADN{CH OTVORU

Navrhem upravy dispozice vnikd poZadavek na vybourani stavajicich neoteviravych fasadnich vyplni,
jedna se o otvory ze sklobetonovych tvarnic (Luxfer).

NAJEMNi PROSTOR :  5ks, rozmér 1800x1200mm
SKLAD : 1ks, rozmér 1800x1200mm

ODSTRANEN{ PODHLEDU A OMITEK
NAJEMNIi PROSTOR :

Odstranéna bude malba v celé plose stén = 100%.
Oprava omitek stén je uvazovana v rozsahu = 25%.
Odstranéni malby stropu se v celé ploSe neuvazuje = 0%.
Oprava omitek stropy je uvazovdna v rozsahu = 0%.

Sadrokartonové podhledy na socidlnim zdazemi v¢. kapotdZe vzduchotechnického potrubi bude
kompletné odstranéno = 100%.
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SKLAD :

Po ubourani historické prizdivky délici stény se uvaZzuje s obnovou jadrové tradi¢ni omitky v plném
rozsahu sty¢né plochy = 100%.

BOURANI PRICEK
NAJEMNI PROSTOR :
Dle vykresové dokumentace budou vybourany nenosné pricky v rozsahu vyznaceném ve vykrese.

SKLAD :
Nutno ovéfit funkci — zda ptizdivka slouZi jako tepelna izolace historickych instalaci.

Po ovéreni dojde k ubourani historické prizdivky délici stény, ve které byly v minulosti zakonceny
vnitini instalace v pIném rozsahu = 100%.

OSTATNI BOURANE KONSTRUKCE
Vysekané a vybourané drazky pro nové vnitini rozvody instalaci — vodorovné drazky je nutno provadét

tak, aby doSlo k co nejmensimu oslabeni tloustky zdiva (max. 70mm u zdiva tl. min. 450mm) a po
osazeni technologickych rozvodl je nutno provést zaplentovani drazek cementovou maltou. V
pfipadé vedeni v obvodové zdi, je nutné vedeni obalit tepelnou izolaci — navleky z pénového PE.
Veskeré truhlaiské konstrukce a prvky (okna, dvere, schodisté, apod.), které zlistanou zachovany,
budou po dobu stavebnich Uprav fadné zakryty pred poSkozenim.

VNITRNI POVRCHY

Stdvajici keramické obklady vcetné podkladni omitky budou odstranény. Na vSech stavajicich
nebouranych konstrukcich bude provedeno lokalni sejmuti poskozenych VPC omitek — cca 25%
omitek, stavajici vapenné malby budou ve vSech prostorech oskrabany.

Bouraci prdce je nutné provddét za ucasti statika nebo autorizovaného technického dozoru a v
souladu s vyhldskou ¢ 601/2006 Sb. Ceského ufadu bezpecnosti prdce a Ceského bdriského ufadu o
bezpecnosti prdce a technickych zarizenich pfi stavebnich pracich, ddle dle Narizeni viddy ¢. 591 o
bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich k zdkonu ¢. 309/2006Sb.

Rozsah bouranych konstrukci je zfejmy z vykresové ¢asti této dokumentace.
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1.3.ZEMNIi PRACE

Nerealizuji se.

1.4.ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.

1.5.SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

NAJEMNIi PROSTOR :

Nerealizuji se.

SKLAD :

Vestavba kancelare ve skladovém prostoru je navrZena ze zdicich blok( Ytong 300 vyzdénych na
stdvajici betonovou podlahu. Vyska vyzdivky v¢. ukoncujiciho systémového vénce je 2900mm. Nad
okennimi a dvefnimi otvory budou osazeny systémové preklady Ytong. Vyska otvor( v¢. parapet( je
vyznacena ve vykresové dokumentaci, vzhledem k navrzené zvysené podlaze +200mm, je nutné
nadprazi dvernich otvor( osadit ve vySce 2300mm.

1.6.VODOROVNE KONSTRUKCE + VENCE

NAJEMNIi PROSTOR :
Nerealizuji se.

SKLAD :

Vyzdivky zdiva Ytong bude ukoncena systémovym véncem §.300mm ve vySce horni irovné 2900mm.

1.7.KROV

Nerealizuje se. Do stavajici konstrukce krovu objektu neni zasahovano.

1.8.STRECHA

Nerealizuje se. Do stavajici konstrukce krovu objektu neni zasahovano.

1.9.VNITRNi DOMOVNIi SCHODISTE

Nerealizuje se. Do stavajici konstrukce krovu objektu neni zasahovano.
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1.10. PRIiCKY

NAJEMNI PROSTOR :

Stdvajici zdéné pricky budou v rdmci dispozi¢nich Uprav ¢aste¢né zachovany.

Nové pricky jsou kompletné navrzeny v systémovém provedeni suché vystavby.

Sadrokartonové stény s ocelovym nosnou konstrukci typu W111 bez a s poZarni odolnosti.

Svétld vyska +2400mm umoziiuje pouZiti jednou plastovych desek Knauf White 12,5mm a v pfipadé
pozadavku na pozarni odolnost REI 45 s jednou vrstvou desek typu Knauf Diamant 12,5mm.

Ze strany socialniho zazemi bude pro oplasténi pouzito impregnovanych zelenych desek GKBi.

V pozici délici pticky mezi socidlnim zdzemi a kuchyriskou linkou v denni mistnosti je navrZena
instalacni sddrokartonova pricka se zesilenou konstrukci pro osazeni zafizovacich predméta a vedeni
instalaci (ty je také mozno vést za kuchyriskou linkou).

Ze strany osazované kuchynské linky zesilena dvojitym oplasténim. Jako rezerva pro dodate¢nou
montaz v linii kotveni hornich kuchynskych skfinék, bude provedena pfiprava zesilenim konstrukce
napf. prkny tl. 25mm.

Ve vSech pozicich instalace zafizovacich predmétl bude provedeno zesileni ocelové konstrukce s
vloZzenim dfevéného prvku nebo jiné systémové feseni zajistujici stabilitu konstrukce vé. tuhosti

ukotveni predmétl jako je WC, umyvadlo, vylevka.

Ve veskerych prickach bude uloZena akusticka izolace min. tl. 40mm.

Do sadrokartonové délici stény nebo predstény, smérem k nevytapénému prostoru, bude vloZena
tepelna izolace min. tl. 100mm.

V radmci pfipravy realizace Ize provést zaménu za identické systémové feseni jiného vyrobce pfi
dodrzZeni pozadavk{ na konstrukci a jeji Zivotnost béhem provozu.

SKLAD :

Pricky nejsou navrieny.

ZAZDIVKY
Zazdivky otvor( ve stavajicim zdivu budou provedeny z cihel plnych CP 10 na maltu MVC 2,5. Zazdivka
bude provedena v plné Sifi zdiva.
Jedna se o tyto zazdivky :
e zazdivka otvoru z technické mistnosti ( ¢.m. 114)
e zazdivka otvoru z kancelare do chodby ( ¢.m. 109)
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1.11. KOMINY

V dispozici se nenachazeji.
Nové nejsou navrzeny.

1.12. UPRAVY POVRCHU

VNEJSI FASADA
Dotcena realizaci :
e vymeénou fasadnich otvoru
e otvory pro prostup instalaci napf. pro odvétrani
e instalaci venkovnich bezpecnostnich mfizi
Fasadni omitka bude lokalné vyspravena.

Nasledné bude proveden penetracni natér 3x a finalni fasadni malba 2x, barva bila.

VNITRNI OMITKY
Predpokladd se vyspraveni stavajicich omitek jadrovou VPC omitkou tl. cca 15mm, drazky po

vedenych instalacich budou vyplnény VPC omitkou, povrch bude srovnan s navazujicimi plochami.
Povrch bude v celé ploSe opatfen novym vapennym Stukem. Pfechody stavajicich a novych omitek
budou vyztuZzeny omitkovou siti. V misté novych keramickych obklad(i bude ponechana lati strzena
jadrova omitka. V mistech po vybouranych obkladech bude podklad vyrovnan jadrovou omitkou do
potfebné rovinnosti s okolnim povrchem. Rohy omitek budou ochrdnény systémovymi kovovymi
profily.

Rozsah oprav vnitfnich omitek stén se predpoklada 25% z celkovych ploch.

PODLAHY

Podlahy jsou navrieny s ohledem na stavajici konstrukce podlah a charakter budouciho provozu v
misté pouZiti. Podlahy jsou navrieny a musi byt provedeny dle CSN 74 4505 - Podlahy, CSN 73 0532 a
CSN 73 0540. Jednotlivé typy krytiny jsou uvedeny v tabulkidch mistnosti vykresové &asti.

Ve vSech prostorech je navrZzen povrch z povlakové krytiny PVC, v kancelafi a jednaci mistnosti navic s
uloZzenim zatéZového koberce. Vyskové urovné jednotlivych typl podlah budou shodné, rozhrani
jednotlivych typl naslapnych vrstev budou prekryty prechodovou listou. Podél obvodu mistnosti
bude provedena ukoncovaci lista.

OBKLADY

V socialnim zazemi je navrZen keramicky obklad vysky 2000mm. Obklady stén jsou upfesnény v
pGdorysech. Napojeni podlahy a stény provedeno pruznou tmelenou sparou ze silikonového
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fungicidniho tmelu v barvé sparovaci hmoty. Keramicky obklad bude lepen cementovym lepidlem
tfidy C1T, tl. cca 3 mm. Cementové lepidlo bude aplikovano na vhodny podklad opatfeny zakladnim
natérem. Zakonceni hran obkladli bude provedeno nerezovym L-profilem.

Izolace obkladl v mistnostech s vlhkym provozem budou provedeny stérkovym hydroizolaénim
systémem pro obklady. Re$eni viech detail(l této izolace musi odpovidat technologickym piedpistim
vyrobce. VSsechny hydroizolacni vrstvy musi byt provedeny dle prislusnych technologickych predpis(.

Vzorky podlahoviny, obklad(, barev sparovacich hmot a silikon budou pred objednanim odsouhlaseny
AD a investorem.

V denni mistnosti bude proveden v misté osazeni kuchyriské linky keramicky obklad vysky 600mm v
celé siti mistnosti kdy spodni hrana bude +800mm a horni +1400mm. Alternativné lIze v rozsahu
kuchyniské linky pouZit systémové bezesparé desky , kterou lze realizovat jako ucelenou dodavku
kuchyniské linky.

MALBY A NATERY

Vnitfni omitky stén budou opatfeny malifskym interiérovym natérem (penetrace + 2x natér), zakladni
barva bild. Sddrokartonové konstrukce budou napenetrovany a opatfeny malifskym natérem pro
sadrokarton bilé barvy.

1.13. PODLAHY - SKLADBY

NAJEMNI PROSTOR :

PODLAHA (predpoklad stavajici konstrukéni skladby)

Vlastni realizaci novych podlah bude predchazet zbrouseni povrchu betonu a osetreni prasklin.
e Koberec/PVC
e lepidlo

e vyrovnavaci stérka
e zbrouseny beton

V ramci pfipravy povrchu je tfeba oSettit veskeré praskliny betonové podlahy tak, aby bylo mozné
provést pokladku povlakové krytiny se zarukou, zZe se praskliny neposkodi tenkovrstvou finalni

povlakovou krytinu.

Bezespara povlakova krytina (PVC) je navrZzena i v socidlnim zazemi.
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SKLAD :
Vestavba kancelafe ma navrzenu zvySenou podlahu z divodu uloZeni tepelné izolace a snizeni
tepelnych ztrat mistnosti ve vztahu na provozni naklady na vytapéni.
Skladba :
e krytina — celoplosné lepena z PVC + listy, v koupelné véetné hydroizolac¢ni stérky
e desky typu OSB 3 (desky do vihkého prosttedi), spoj pero + drazka, tloustka 32mm
e tepelnd izolace polystyren EPS 50, tl. 160mm, uloZena mezi dfevéné nosné podlahové tramky
e dfevéné nosné podlahové tramky 80/160 polozené na betonové podlaze

1.14. PODHLEDY

NAJEMNI PROSTOR :

Pozndmka ! nutna koordinace subdodavek.

Pred realizaci podhledu bude nutné provést svéseni stavajiciho elektro zlabu na Urover spodni hrany
cca +2300mm, s ohledem na vysku budouciho podhledu +2400mm, kdy je nutné zarudit, Ze do Zlabu
bude mozZné dodatecné instalovat dalsi elektro kabely.

SADROKARTONOVE SYSTEMOVE PODHLEDY
V celé plose budou realizovany zavésené systémové sadrokartonové podhledy na ocelovém rostu.
Systémové desky Knauf white, pIné tl. 12.5mm.

Stdvajici svétlad vyska v bocnich traktech +2400mm bude snizena na +2300mm, kdy do podhledy bude
vloZena tepelna izolace tl. 80mm

Stdvajici svétla vyska ve stfednim traktu +2550mm bude snizena na +2450mm, kdy do podhledy bude
vloZena tepelna izolace tl. 80mm

Skladba :
e betonovy strop nad 1.NP
e vzduchova mezera 20mm
e tepelnd izolace mineralni vata, tl. 80mm
e ocelovy rost
e sadrokartonova deska tl. 12.5mm

Penetrace : 2X
Vymalba : 3x bila
V meziprostoru

Propojovaci manipulacni prostor pro montaz je navrzen v komore — prostor bez podhledu.
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SDK ZAKRYTY POTRUBI (trasa potrubi v socialnim zazemi)

Hlavni trasa odtahového potrubi je navriena pod stropem denni mistnosti, zde bude proveden
sadrokartonovy zakryt (faleSny praviak).

Dale bude proveden falesny prlvlak v trase potrubi v mistnosti ¢.106 (odtah m.¢.104) a identicky pro
mistnost ¢. 103. Jedna se o zakryt v trase potrubi bez pozadavku na pozarni odolnost konstrukce.

SKLAD :

V celé plose vestavby kancelare je navrzen zavésené systémové sadrokartonovy podhled na ocelovém
rostu. Ocelovy rost bude kotven k drevénym tramkdm 140/140 ulozenym na obvodovém zdivu
vestavby. Dievéné tramky budou kotveny k betonovému ztuzujicimu vénci, aby byla zajisténa stabilita
podhledu.

Systémové desky Knauf white, plné tl. 12.5mm.
Stdvajici svétla vyska min. +2600mm, pficemz v dlsledku zvysené podlahy +200mm se jedna o vysku
+2800mm nad stavajici urovni betonové podlahy skladu.

V ramci skladby podhledu bude uloZena parotésna izolace smérem pred izolaci.

Skladba :
e betonovy strop nad 1.NP
e vzduchova mezera 20mm
e tepelnd izolace minerdini vata, tl. 80mm
e ocelovy rost
e parotésna izolace s hlinikovym povrchem
e sdadrokartonova deska tl. 12.5mm

Penetrace : 2X

Vymalba : 3x bila
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3. KONSTRUKCE PSV (PRIDRUZENE STAVEBNi VYROBY)

IZOLACE PROTI RADONU

Neni navrZena, podlaha se nachazi na zvysené Urovni +1200mm nakladové rampy.
Méreni radonu nebylo zajisténo, informace o koncentraci radonu nejsou znamy.

V pobytovych mistnostech je navrZeno nucené vétrani, které zajisti potfebnou vyménu vzduchu slouzi
také k odvétrani pfipadné koncentrace radonu.

Podlaha vestavby skladu se nachazi v prostoru se svétlou vyskou kolem 5,5m. Po celou dobu provozu
jsou uzivany garazova vrata pro nakladku vykladku materidlu. Z tohoto pohledu lze predpokladat, ze
pfipadna koncentrace radonu z podloZi je odvétrdna do venkovniho prostredi.

IZOLACE PROTI VODE

Neni navrZena, podlaha se nachazi na zvysené Urovni +1200mm nakladové rampy.

IZOLACE TEPELNE

NAJEMNI PROSTOR :

Tepelna izolace podhledu, mineralni vata v jedné vrstvé tl. 80mm.

Tepelna izolace v sddrokartonovych sténach a predsténach na kontaktu s nevytapénym prostorem,
mineralni vata v jedné vrstvé tl. 100mm.

SKLAD :
Tepelna izolace podlahy, polystyren EPS 50, tl. 160mm.
Tepelna izolace podhledu, minerdlni vata ve dvou vrstvach 2x tl. 120mm.

IZOLACE AKUSTICKE

NavrZeny v sadrokartonovych sténdch, minerdlni izolace tl. 40mm.

IZOLACE PAROTESNE

V konstrukci podhledu vestavby skladu systémova parotésna izolace s hlinikovym povrchem.

ZARIZOVACI PREDMETY
BéZné keramické vyrobky spliujici hygienické poZadavky na zafizovaci pfedméty.

Jednotlivé typy vyrobkl budou detailné specifikovany investorem pfi realizaci. V odborném
ocenéném propoctu a vykazu vymér se uvazuje s tuzemskymi vyrobky -
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3x WC zavésné se skrytou splachovaci nadrzkou a Uspornym systémem splachovani
3x umyvadlo, pakova smésovaci baterie

1x dfez nerezovy soucasti kuchyniské linky,

1x pakova smésovaci diezova baterie v¢. napojeni okapové plochy na odpadni potrubi
2x vylevka

1x pfiprava TUV v el. zdsobniku umisténém v technické mistnosti socidlniho zazemi

TESARSKE KONSTRUKCE

NAJEMNI PROSTOR :
Nejsou navrzeny.

SKLAD :
Drevéné tramky 140/140 slouzici pro zavéseni sadrokartonového podhledu. Tramky kotveny do
systémového vénce aby byla konstrukce zajisténa proti klopeni. NavrZzeny jsou L-Ghelniky 100/100.

Drevéné tramky 80/160 slouzici jako nosna konstrukce zvysené podlahy. Tramky budou rozepreny v
1/3 délky mistnosti vzpérami, Ize pouzit i prkna tl. 25mm.

KLEMPiIRSKE KONSTRUKCE

NAJEMNI PROSTOR :
Oplechovani vnéjsiho parapety okennich otvor(, 5. 1800mm, r.5. 350mm - 5ks. Material titanzinek.

Fasadni hlinikové mtizky ukoncujici otvory na fasadé 300x300mm — 3ks, barva tmavé Seda.
Fasadni mtizky rekuperacnich nasténnych jednotek jsou jsou souéasti dodavky jednotky - 2ks.

SKLAD :
Oplechovani vnéjsiho parapety okenniho otvoru, §. 1800mm, r.5. 350mm — 1ks. Materidl titanzinek.

ZAMECNICKE KONSTRUKCE

NAJEMNI PROSTOR :

Bezpecnostni mfize okennich otvor( — celkem 5ks.

Rozmér 2100x1400mm, pasovina tl. 5mm v roztec¢i 100mm.

Kotveno pres pomocné trny chemickymi kotvami do cihelného zdiva.
Povrchova Uprava 2x zakladni natér, 2x finalni systémovy natér.
Barva bila.
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VYPLNE OTVORU, TRUHLARSKE VYROBKY
NAJEMNIi PROSTOR :

Nové okenni vyplné :

rozmér : 1800 x 1200mm

plastové okno se zasklenim trojsklem, Uw = 1.1, zakleni Ciré

Déleni na %, otvirava c¢ast a vyklopnd ¢ast.

Barva bila

Vnitfni parapet opatien systémovym postformingovym parapetem s nosem Sife 500mm.
Pocet : 5 ks

Predél mezi provozni Satnou a chodbou je navrzen interiérovou délici konstrukci. Mize se jednat o
plnou lamino desku tvofici sténu délky 1600mm a posuvnou ¢ast dvefi prichoziho otvoru s. 1100, vse
na celou vysku 2450mm (podhled). Zvolené materidlové a barevné feseni zvoli objednatel p dohodé s
najemcem pred zadanim do vyroby. UvaZovana je bila lamino deska tl. 18mm.

SKLAD :

Nové okenni vyplné :

rozmér : 1800 x 1200mm

plastové okno se zasklenim trojsklem, Uw = 1.1, zakleni ¢iré

Déleni na %, otvirava c¢ast a vyklopnd ¢ast.

Barva bila

Vnitfni parapet opatien systémovym postformingovym parapetem s nosem Sife 500mm.
Pocet : 1 ks

Nové okenni vyplné :

rozmér : 1500 x 1000mm

plastové okno se zasklenim trojsklem, Uw = 1.1, zakleni ¢iré

Déleni na %, otvirava ¢ast a vyklopnd ¢ast.

Barva bila

Vnitfni parapet opatien systémovym postformingovym parapetem s nosem Sife 250mm.

Vnéjsi parapet je navrzen v provedeni keramického obkladu nebo variantné opatfen systémovym
postformingovym parapetem s nosem Sife 250mm.

Pocet : 1 ks

KUCHYNSKA LINKA

Bude ucelenou findlni samostatnou dodavkou specifikovanou objednatelem.

Délka 2600mm, s nerezovym difezem s odkapovou plochou, podpultovou chladnickou bez zatizeni pro
pfipravu pokrm(. Kuchynsky zakryt nahrazuje navrzeny axialni ventildtor umistény pod stropem na
obvodové sténé.
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V ramci zdravotnich instalaci pouze provedena ptiprava pro napojeni na vodovod a kanalizaci véetné
polozky pakové drezové baterie.

Popis :
délka : 2400-2600mm

pracovni deska: systémova v¢. rohové listy, design dle vybéru investora

korpus : bilé lamino

dvitrka : systémova, hladky povrch, bilé lamino
zafizeni : podpultova chladnicka . 600mm
vysuvny dil : vysuvné Supliky . 600mm

otvirava dvirka: 2x 600mm

zadni plocha : keramicky obklad 600mm od trovné +800mm
alternativné systémova bezespara deska, design dle vybéru investora

POZNAMKA

Specifikace mizZe byt investorem zménéna.

DVERE VSTUPNI

Vchodové dvefe ve fasadé :
rozmér prachozi Sitka 900mm, min. vySka 1970mm
izolace systémové plastové plné dvere s tepelné izola¢ni vyplni, Uw =1.3

bezpecnostni tfida 3

barva bila

kovani panikové kovani
zamek elektricky ovladany
POZNAMKA

Po vybourani stavajicich bezpecnostnich dvefi se predpoklada nutna uprav otvoru. Rozsah bude
upfesnén po vybourani stavajicich dveti.
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DVERE INTERIEROVE

SKLAD : NAJEMNIi PROSTOR :

2. plné Levé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
zamceno / otevieno, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 400x100mm

3. plné Pravé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
zamceno / otevieno, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 400x100mm

4, plné Levé, 900x1970mm, obloZzkové, povrch CPL folie Seda, kovani nerez s rozetou, zamek
bezpecénostni, bez prahu,
PANIKOVE KOVANI
bezpecnostni tfida 3

5. plné Levé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
zamceno / otevieno, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 400x100mm

6. plné Pravé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
zamceno / otevieno, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 400x100mm

7. plné Pravé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
zamceno / otevieno, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 400x100mm

8. plné Pravé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
cylindricky, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 400x100mm

9. Castecné prosklené (Sapeli model 40, zaskleni ¢iré) Pravé, 800x1970mm, obloZkové, povrch CPL
folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zdamek cylindricky, bez prahu

10. plné Pravé, 900x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Seda, kovani nerez s rozetou, zdmek
cylindricky, bez prahu

11. castecné prosklené (Sapeli model 40, zaskleni ¢iré) Levé, 900x1970mm, oblozkové, povrch CPL
folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zdamek cylindricky, bez prahu
hlinikova vétraci mrizka 500x150mm

12.  plné dvoukfidlé Levé, 1450x1970, kiidlo 900x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sed3,
kovani nerez s rozetou, zamek cylindricky, bez prahu
POZARNI ODOLNOST EW 30 DP 3 + SAMOZAVIRAC
PANIKOVE KOVANI

13. castecné prosklené (Sapeli model 40, zaskleni mlécné) Pravé, 800x1970mm, stavajici ocelova
zaruben, povrch CPL folie Seda, kovani nerez s rozetou, zamek cylindricky, bez prahu

14. castecné prosklené (Sapeli model 40, zaskleni mlécné) Levé, 800x1970mm, stavajici ocelova
zaruben, povrch CPL folie Seda, kovani nerez s rozetou, zamek cylindricky, bez prahu
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15.  plné Pravé, 900x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
cylindricky, bez prahu
hlinikova vétraci mfizka 400x100mm
16. plné dvoukftidlé Pravé, 1450x1970, kfidlo 900x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sed3,
kovani nerez s rozetou, zamek cylindricky, bez prahu
vypli v provedeni KLIMA
bezpecnostni vliozka
bezpecnostni trida 3
POZARNI ODOLNOST EW 30 DP 3 + SAMOZAVIRAC
PANIKOVE KOVANI
SKLAD :
17. plné Pravé, 700x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Seda, kovani nerez s rozetou, zdmek
cylindricky, bez prahu
bezpecnostni vliozka
POZARNI ODOLNOST EW 45 DP 3 + SAMOZAVIRAC
18. plné Levé, 800x1970mm, oblozkové, povrch CPL folie Sedd, kovani nerez s rozetou, zamek
cylindricky, bez prahu
vypln v provedeni KLIMA
bezpecnostni vliozka
POZNAMKA — zaruberi osazena na Urovni zvy$ené podlahy +200mm.
PROSTUPY
1. Prostup stropem 1.NP pro pfivodni kabel sdélovaciho vedeni, PR 20mm, vrtano do zb
konstrukce do tl. 300mm
Prostup kabelu utésnén (prostup mezi jinym pozarnim dsekem).
Bez pozarni ucpavky je mozny prostup pouze 1 kabelu, jinak je nutnd pozarni ucpavka.
2. Prostup stfechou pro pfivodni kabel sdélovaciho vedeni, PR 20mm, Uprava dle skutecnosti v
misté osazeni pfijimace.
3. Prostup kabelového svazku el. Zlabu do skladu — nutna pozarni ucpavka.
4. Prostup kabelového svazku el. Zlabu uvnitf mezi poZarni délici pfickou — nutna pozarni
ucpavka.
5. Prostup kabelového svazku el. Zlabu do skladu za technickou mistnosti — nutna poZarni
ucpavka.
6. Prostup VZTV1 odtahového potrubi ze socidlniho zazemi — PR 250, v. 1800mm, tl. cihelné
stény 600mm.
7. Prostup VZTV2 odtahového potrubi z denni mistnosti — PR 150, v. 1800mm, tl. stény 600mm.

RIP stavebni projekty

FrantiSkovskd 382/31, Liberec 3, 460 01, tel. 48 2345 378 e-mail rip-projekty@volny.cz www.rip-projekty.cz



TECHNICKA ZPRAVA 21/21
akce : STAVEBNI UPRAVY objektu Machova &.p. 603, Liberec — Horni Riizodol

8. Prostup VZTV3 odtahového potrubi z kanceldre vyrobyl — PR 300, v. 1800mm, tl. cihelné
stény 600mm.

9. Prostup VZTV4 odtahového potrubi z kancelare vyroby2 — PR 300, v. 1800mm, tl. cihelné
stény 600mm.

10. Prostup VZT pro rekuperacni jednotku z kancelafe — PR 300, v. 1800mm, tl. cihelné stény
600mm (dle specifikace vyrobce).

11. Prostup VZT pro rekuperacni jednotku z jednaci mistnosti — PR 300, v. 1800mm, tl. cihelné
stény 600mm (dle specifikace vyrobce).

12. Prostup pfivodniho potrubi chlazeni v kancelafi — PR 250, v. 1800mm, tl. cihelné stény
600mm (dle specifikace dodavatele).

POZARNI VYBAVENI

P.d. N 1.1, navrzeno :
PHP prdskovy Pg — 2 ks. Navrzeny pocet Nhj = 12 > 10.2 poZadovanych Nhj.
Praskovy Pg6 s hasici schopnosti 21A, 113B.

P.4. N 1.2, navrzeno :

PHP praskovy Pg — 1 ks, snéhovy S — 1 ks. Navrzeny pocet Nhj =9 > 7.8 poZzadovanych Nhj.
Praskovy Pg6 s hasici schopnosti 21A, 113B. Snéhovy S s hasici schopnosti 55B.

PROVOZNi POZADAVEK NA ZAJISTENi HORLAVYCH KAPALIN

Ndjemce muzZe v prostoru skladovat max. 30 litrd hoflavych kapalin. Kapaliny budou skladova-
ny tak, Ze prostor regalu, v pfipadé naruseni obalu, zajisti zachyceni veskerého celkového obje-
mu skladovanych kapalin — tedy 30Il. K tomuto ucelu lze skladovat tekutiny systémovym fe-
$enim skFiné se zvySenou hranou spodniho dna nebo jinym zplsobem zajistujicim pozadavek
vyplyvajici z pozarné bezpecnostniho feseni.

POZARNI UCPAVKY

1. Prostup elektro kabelové trasy do mistnosti ¢. 111

2. Prostup elektro kabelové trasy do mistnosti ¢. 105

3. Prostup elektro kabelové trasy do mistnosti ¢. 001.a — SKLAD

4. Prostup pfivodniho plastového potrubi do mistnosti ¢. 111

5. Prostup privodniho plastového potrubi do mistnosti ¢. 105

6. Prostup potrubi centralniho rozvodu UT do mistnosti ¢. 111

7. Prostup potrubi centralniho rozvodu UT do mistnosti ¢. 113 z prostoru schodi$té
8. Prostup potrubi rozvodu UT do mistnosti ¢. 114

9. Prostup potrubi rozvodu UT z mistnosti ¢. 110 do mistnosti ¢. 111

10. Prostup potrubi rozvodu UT z mistnosti €. 111 do mistnosti ¢. 113
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