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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C
Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Počet listů Počet příloh Počet listů příloh 

Vysvětlení zadávací dokumentace I.
rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Sadová, Liberec (IV.) “

Vážení dodavatelé, 

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném řízení žádost o vysvětlení zadávací 
souladu se Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 

městem Liberec sděluje zadavatel k uvedenému žádosti následující informace

Dotaz č. 1
Návrh pro zajištění stability stavební jámy pomocí záporového pažení má podle uchazeče
několik nedostatků:

a) Použití I profilů 140 v osové vzdálenosti 1,5 m nepovažuje uchazeč za vhodné.
b) V technické zprávě a v příčném řezu je uvedena rozdílná délka ocelových I profilů 

uvádí 2,5 m, příčný řez 4 m).
c) Návrh záporového pažení neobsahuje specifikaci způsobu a typu kotvení, včetně 
převázek
d) V projektové dokumentaci chybí statické posouzení záporového pažení.

Na základě výše uvedeného se uchazeč dotazuje, zda bude návrh záporového pažení
dopracován v projektové dokumentaci ve stupni RDS a podle jakých parametrů má ocenit
položky uvedené ve VV a v Soupisu prací v oddílu 15 – Roubení.

dotazu č. 1

áporové pažení musí být dopracováno ve stupni RDS. Specifikace zápor I 140 
délky 4 m ve vzdálenosti 1,5 m od sebe bylo orientační, aby to bylo možné ocenit. Statický 
posudek tohoto pažení bude součástí RDS.
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Dotaz č. 2

V Soupisu prací, oddíl VRN07, položka č. 28 „Silniční provoz – DIO“, je jako měrná jednotka
uveden soubor. Z projektové dokumentace však není zřejmé, pro jak dlouhé období má být
zajištěno dopravní značení v rámci DIO. Uchazeč se proto dotazuje, jakou minimální dobu
zajištění SDZ má při ocenění této položky zohlednit.

dotazu č. 2

Délka DIO je odvislá od délky výstavby, takže by měl být po dobu výstavby Konkrétní řešení 
je na zhotoviteli, který zajistí DIO včetně povolení zvláštního užívání a délka bude dle jeho 
harmonogramu prací. Dle zadávací dokumentace je minimální doba 3 měsíce.

Dotaz č. 3

Uchazeč se dále ptá, zda je možné pro účely ocenění změnit zaslaný stavební rozpočet na jiný
standardně používaný oborový třídník stavebních prací (například OTSKP dle SFDI/ASPE
nebo třídník ÚRS).

dotazu č. 

Jiný třídník není možné použít, protože následně by nabídky nebyly porovnatelné.

………………………………………

náměstek primátora
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