Digitalné podepsal
Martin Mller
Datum: 2025.12.10
09:00:03 +01'00'

OBJEDNATEL:

"Liberec

Statutarni mésto Liberec

nam. Dr. E. BeneSe 1/1
460 59 Liberec | - Staré mésto
info@magistrat.liberec.cz

GENERALN[ PROJEKTANT:

Sno' SNOWPLAN spol. s r.o0.
MRSTIKOVA 399/2a, 460 07 LIBEREC III
N TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430
info@snowplan.cz, www.snowplan.cz
PROJEKTANT: NYDRLE - projektova kanceldF, spol. s r.o.
NYDRLE U Sila 1670, 463 11 Liberec 30
projektovd kanceldf  GSM: +420 602 135 970
nydrle@nydrle-projekt.cz, www.nydrle-projekt.cz
PROJEKTANT: ‘ MARTIN MULLER
‘ Vychodni 1448, 463 11 Liberec 30
GSM: +420 602 145 061
martin@martinmuller.cz
ZAKAZKA &.: HLAVNI INZENYR PROJVEKTU: VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK MARTIN MULLER
2022026-PREH
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: KONTROLOVAL:
MARTIN MULLER PAVEL NEZBEDA JAVUREK
AKCE:
OBJEKT: STUPEN: €ISLO WYTISKU:
e o DPS
SO 402 - Odstranéni vefejného osvétleni
DATUM:
PROSINEC 2025
PRILOHA: &ISLO PRILOHY: MERITKO:
TECHNICKA ZPRAVA D.7 01




Zakladni udaje o stavbé

a)

b)

Nazev stavby,
Upravy okoli piehrady Harcov
Objekt SO402 - Odstranéni stavby veiejného osvétleni

z w2

Misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni vizemi, parcelni ¢isla pozemkii)
Mésto: Liberec

Dotcené pozemKky:

k.. Liberec

2581/1 Povodi Labe, s.p. Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové
2583/1 Povodi Labe, s.p. Vita Nejedlého 951/8, Hradec Krilové
2583/2 Statutarni meésto Liberec, nam. Dr. E. Benese 1/1, Liberec
2635/1 Statutarni meésto Liberec, nam. Dr. E. Benese 1/1, Liberec
6015/1 Statutarni meésto Liberec, ndm. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec

Rozsah odstranéni stavby

Pocet odstranénych osvétlovacich bodii Oks
Délka odstranéného zemniho kabelového vedeni 300m

Stavebni a demoli¢ni odpady
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton 20 t
17 04 Kovy (vévetnéjejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel 04 t

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 02 t

Predpokladany termin zapoceti a ukonéeni praci

Predpokladané zahdjeni praci 2023
Predpokladané ukonceni praci 2024
Stavba bude koordinovana s rekonstrukci a zruSenim historického nédhonu a stezky.

Zpusob odstranéni stavby

Jednd se o demontdZ stdvajiciho vefejného osvétleni véetné kabelovych rozvodii podél
komunikace. Demontované vefejné osvétleni bude nahrazeno novym — viz samostatny
projekt nového vetejného osvétleni SO401.

Odpojeni od stavajicich rozvoda VO

Pted zahdjenim praci na odstranéni stavby bude provedeno jeji odpojeni od stavajicich
rozvodit VO u osvétlovaciho bodu LB00484.

Demontaz svitidel VO



Stdvajici svitidla budou demontovéna z ploSiny. Svitidla budou vracena spriavci VO na
nahradni dily

Demontaz stozari VO

Stdvajici stoZdry jsou uloZeny v pouzdrovych zdkladech. Vrchni beton zdklopu pouzdra
bude odstranén a stoZary budou jefdbem vytazeny ze zdkladu. Demontované stozéry
budou odvezeny na skladku.

Demontaz zaklada
Betonové zédklady s pouzdrem budou pomoci sbijecich kladiv rozbity, vykopany a
odvezeny na skladku.

Demontaz kabelového vedeni

Stavajici kabelové vedeni zemnimi kabely AYKY bude v rdmci novych vykopt pro
nové kabely VO odhaleno, kabely budou demontovany a odvezeny na skladku.

Zabezpeceni stavénisté, bezpeénost prace

Bezpecnosti stavenisté je zajiSténa oplocenim staveniSté s doplnénim vystraznymi
cedulkami ,,nepovolanym vstup zakdzan

Pfi provadéni stavby bude postupovéno dle platnych norem, vyhlasek a technickych
predpisti vyrobcii. Budou dodrzovany piedepsané pracovni postupy, CSN a
bezpecnostni predpisy.

Zajisténi bezpe€nosti prace pro vystavbu

Veskeré prace budou provadény v souladu se zdkonem ¢. 309/2006, s natizenim vlady
¢. 591/06 Sb (nahrazuje vyhl. €. 324/1990 Sb.), poZadavky na bezpecnost prace a
ochranu zdravi pfi prici na staveniStich.

Neuvedené podminky a pozadavky v niZe uvedeném textu nevyminuji prace

z pozadavkil vyhlasky nafizenim vlady ¢. 591/06 Sb, poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich. NiZe uvedené poZadavky jsou pouze
zdlraznénim pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.

Diéle bude dodrzovan zékonik préace (zdkon €. 262/2006 Sb.) § 101 odst. 3 a 4, ktery
stanovi povinnosti, které je potfeba dodrzet, pracuji-li na jednom pracovisti zameéstnanci
dvou a vice zamé&stnavatelt.

Zhotovitel pti usporddani stavenisté db4, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem ,3) a aby staveniSt€¢ vyhovovalo obecnym
pozadavklim na vystavbu podle zvlaStniho pravniho ptedpisu 4) a dal§im poZzadavkim
na stavenisté stanovenym v ptiloze €. 1 k tomuto nafizeni, je-li pro staveniSté zpracovin
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti (dale jen “pldn*), uspofada
zhotovitel stavenisté v souladu s pldnem a ve lIhiitdch v ném uvedenych.

Za usporadani staveniSté, poptipad¢€ vymezeného pracovisté, podle odstavei 1 a2
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto staveniSté, poptipad¢€ pracovisté preddno, a ktery
je prevzal. V zépise o pfedani a pievzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jeZ jsou
vyznamné z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujici se
na stavenisti, popfipad¢ pracovisti.

P11 provadéni praci na staveniStich je tieba dodrZovat pravidla BOZP, v¢etné zakonnych
poZadavk, ustanoveni norem (CSN), bezpe¢nostnich a hygienickych pfedpisti platnych
v dobé¢ provadéni stavby.



Vlastni bouraci priace budou provddény v souladu s ustanovenim stavebniho, zdkona
stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpecit odborné vedeni stavby
stavbyvedoucim. Stavbyvedouci je pak podle § 153 odst. 1 stavebniho zdkona povinen
fidit provadéni vlastnich praci mimo jiné zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi a bezpeCnosti priace vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb., vcetné
zajiSténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pii praci vyplyvajicich
znafizeni vlady 591/2006 Sb., stejné¢ tak dodrZovdni minimdlnich poZadavkll na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na staveniStich. Povinnost zajiS§téni ochrany zdravi
a bezpecnosti pracovnikll tedy vyplyva pifimo ze zdkona a tato povinnost je uloZena
stavbyvedoucim, resp. Zhotoviteli provadénych praci.
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