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Základní údaje o stavbě 

a) Název stavby, 
Úpravy okolí přehrady Harcov 
Objekt SO402 - Odstranění stavby veřejného osvětlení 

 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 
Město:  Liberec 
 
Dotčené pozemky: 
k.ú. Liberec 
2581/1 Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové  
2583/1 Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 
2583/2 Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 
2635/1 Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 
6015/1 Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 
 

Rozsah odstranění stavby 
 
Počet odstraněných osvětlovacích bodů   9ks 
Délka odstraněného zemního kabelového vedení  300m 
 
Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01  Beton     20 t 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05  Železo a ocel    0,4  t 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,2 t 

 

Předpokládaný termín započetí a ukončení prací 
 

Předpokládané zahájení prací  2023 
Předpokládané ukončení prací 2024 
Stavba bude koordinována s rekonstrukcí a zrušením historického náhonu a stezky. 
 

Způsob odstranění stavby 
 
Jedná se o demontáž stávajícího veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů podél 
komunikace. Demontované veřejné osvětlení bude nahrazeno novým – viz samostatný 
projekt nového veřejného osvětlení SO401. 
 
Odpojení od stávajících rozvodů VO 
Před zahájením prací na odstranění stavby bude provedeno její odpojení od stávajících 
rozvodů VO u osvětlovacího bodu LB00484. 
 
 
Demontáž svítidel VO 
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Stávající svítidla budou demontována z plošiny. Svítidla budou vrácena správci VO na 
náhradní díly 
 
Demontáž stožárů VO 
Stávající stožáry jsou uloženy v pouzdrových základech. Vrchní beton záklopu pouzdra 
bude odstraněn a stožáry budou jeřábem vytaženy ze základu. Demontované stožáry 
budou odvezeny na skládku. 
 
Demontáž základů 
Betonové základy s pouzdrem budou pomocí sbíjecích kladiv rozbity, vykopány a 
odvezeny na skládku. 
 
Demontáž kabelového vedení 
Stávající kabelové vedení zemními kabely AYKY bude v rámci nových výkopů pro 
nové kabely VO odhaleno, kabely budou demontovány a odvezeny na skládku. 
 

Zabezpečení stavěniště, bezpečnost práce 
 

Bezpečnosti staveniště je zajištěna oplocením staveniště s doplněním výstražnými 
cedulkami „nepovolaným vstup zakázán“  
Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických 
předpisů výrobců. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a 
bezpečnostní předpisy. 
 
Zajištění bezpečnosti práce pro výstavbu 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006, s nařízením vlády 
č. 591/06 Sb (nahrazuje vyhl. č. 324/1990 Sb.), požadavky na bezpečnost práce a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Neuvedené podmínky a požadavky v níže uvedeném textu nevymiňují práce 
z požadavků vyhlášky nařízením vlády č. 591/06 Sb, požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Níže uvedené požadavky jsou pouze 
zdůrazněním požadavků výše uvedené vyhlášky.  
Dále bude dodržován zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § 101 odst. 3 a 4, který 
stanoví povinnosti, které je potřeba dodržet, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci 
dvou a více zaměstnavatelů. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem ,3) a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 4) a dalším požadavkům 
na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, je-li pro staveniště zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “plán“), uspořádá 
zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště předáno, a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržující se 
na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných 
v době provádění stavby.  
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Vlastní bourací práce budou prováděny v souladu s ustanovením stavebního, zákona 
stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečit odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí je pak podle § 153 odst. 1 stavebního zákona povinen 
řídit provádění vlastních prací mimo jiné zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví a bezpečnosti práce vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., včetně 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících 
z nařízení vlády 591/2006 Sb., stejně tak dodržování minimálních požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Povinnost zajištění ochrany zdraví 
a bezpečnosti pracovníků tedy vyplývá přímo ze zákona a tato povinnost je uložena 
stavbyvedoucím, resp. Zhotoviteli prováděných prací. 
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