



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

VO	VO	kabel VO
VO	VO	kabel VO – vrchní vedení
VO	VO	sčítací kabel metalický
VO	VO	sčítací kabel optický
VO	VO	sčítací nadzemní vedení
VO	VO	sčítací kabel – Pováří Labe
VO	VO	sčítací kabel – Pováří Labe
VO	VO	sčítací kabel – budování vedení
VO	VO	sčítací kabel – budování vedení
VO	VO	kabelové vedení NN
VO	VO	kabelové vedení VN
VO	VO	kanalizace jednotná
VO	VO	vodovod

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	DATUM:
1
2		
3		

OBJEDNATEL: **Liberec** Statutární město Liberec
nam. Dr. E. Beneše 11
460 59 Liberec - Šišák
info@magistrat-liberec.cz

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: **snowplan** SNOWPLAN spol. s r.o.
MRŠTÍKOVA 399/2a, 460 07 LIBEREC III
TEL: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430
info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

PROJEKTANT: **NYDRLE** NYDRLE - projektová kancelář, spol. s r.o.
U Sile 180/2, 463 11 Liberec 30
rosina@nydrle-projekt.cz

PROJEKTANT: **MARTIN MÜLLER**
Východní 1448, 463 11 Liberec 30
GSM: +420 602 145 061
martin@muller.cz

ZAKÁZKA Č.: 2022/2026-PREH
KAMENNÝ NÁSTĚV: ING. PETR KORINEK
VÝPOČETNÍ: VOUTĚCH IWANEJKO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN ROSINA
KONTROLOVAL: P. NEZBEDA JAVŮREK

AKCE: ÚPRAVY OKOLÍ PŘEHRADY
HARCOV II. **D.1**

OBJEKT: SO 101 - Parková cesta SO 102 - Terénní stezky SO 103 - Terénní stezky - propojovací rampa SO 104 - Chodník ul. Zvolenská SO 105 - Oprava oplocení kurtů	STUPEŇ: DPS DATUM: PROSINEC 2025	ČÍSLO VÝKRESU: D.1_03.3 M 1 : 200
--	-------------------------------------	--------------------------------------

PŘÍLOHA: SITUACE SO 101 - 3.ČÁST