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1. Identifikační údaje 

Stavba:   Úpravy okolí přehrady Harcov II. 
    SO 802 – Krajinářské řešení 
        
Místo stavby:    Liberec 

p.č. 2583/2, 2635/1, 2635/5, 2635/7, 2674/1, 6015/1, k.ú. Liberec, 
pozemky jsou ve vlastnictví STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. 
Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 
p.č.2581/1, 2632, 2633, 2636, Vlastnické právo Česká republika, 
Právo hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

    
Druh stavby:   Krajinářské řešení 
 
Zadavatel stavby:   Statutární město Liberec 
    Nám. Dr. E. Beneše 1/1 
    Liberec 1, 460 59 
        
Hlavní projektant:  Snowplan spol. s s.r.o.                        

Mrštíkova 399/2a, Liberec 3, 460 07 
Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Petr Kořínek 
tel: 484 845 571 
email: info@snowplan.cz 
www:snowplan.cz 

                             
Zpracovatel projektu:  Miriam Janů, DiS.  
    Krajinářský architekt č.a.05613 
    Ičo:46049851 
    Divoká 127/13, Liberec 14, 460 14 
    tel.: +420 777 558 187 

e-mail: miriam.janu@centrum.cz 
www:kce-statika.cz 
 

Stupeň dokumentace:  DPS 
Datum:   prosinec 2025 
 
Tato dokumentace požívá ochrany dle zákona č.121/2000 Sb.  
Tato dokumentace nenahrazuje RDS nebo výrobní dokumentaci stavby.    
 
 

2. Popis lokality a výchozí podklady 

Zájmové území se nachází v Liberci v bezprostředním sousedství vodní nádrže přehrady Harcov. 
Výměra: vlastní řešená plocha – 12.000 m2 
Nadmořská výška: 372,5 - 388,6 m n.m. 
 
Podklady: 
DPS Úpravy okolí přehrady  
Geodetické zaměření-výškopis a polohopis, Geoline CZ v.o.s., 7/2025 
Geodetické zaměření-výškopis a polohopis, 09/2018 a 12/2022, zpracovatel geodetická kancelář 
Cyrus spol. s r.o. 
Vlastní obhlídky 
 
 
 

mailto:miriam.janu@centrum.cz
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Dendrologické posouzení: 
Zahradní architektura, Ing. Ivan Marek, 09/2025 
Stromy bez rizika, Bc.Jakub Fanta, 08/2025 
SAFE TREES s.r.o., 09/2025 
Bc.Vojtěch Semík (3x) 07/2025 
 
Databáze Stromy pod kontrolou https://www.stromypodkontrolou.cz/ 
 
 
Zájmová lokalita se nachází na pozemcích: 
p.č. 2583/2, 2635/1, 2635/5, 2635/7, 2674/1, 6015/1, k.ú. Liberec, pozemky jsou ve vlastnictví 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 
 
p.č.2581/1, 2632, 2633, 2636, Vlastnické právo Česká republika, Právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 
 
Ochrana přírody a krajiny: 
Uvedené nemovitosti jsou součástí nemovité kulturní památky Harcovská přehrada, zapsané 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod číslem rejstříku 43960/5-5244. 
Zájmové území je součástí významného krajinného prvku. 
 
Zájmové území se nenachází na územích chráněných Natura 2000. Záměr není situován do žádné 
ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Na soustavu Natura 2000 nemá záměr žádný vliv. 
 
 

3. Popis návrhu 

V současné době probíhá stavba úpravy hráze, nová stavba zárubních zdí a pobytových schodů, 
stavbu provádí správce přehrady – Povodí Labe. Přehrada je celá vypuštěná.  
 
Následně by měla být zahájena stavba Úpravy okolí přehrady Harcov II., kterou řeší tato 
dokumentace. Bude opravena hlavní promenádní cesta U Přehrady (v rozsahu cesty stávající), 
bude provedena oprava náhonu otevřeného i částí pod nebo podél promenády. Podél promenády 
budou odpočinková místa s lavičkami. U otevřených náhonů budou vybudována útočiště pro 
živočichy. 
Nově budou vybudovány tři pěší stezky v rozsahu stezek živelných, komunikační propojení mezi 
promenádou U Přehrady a ulic Chelčického a Svobody.  
Pod ulicí Zvolenskou bude zpevněný břeh, ulice Zvolenská bude od přehrady přístupná po novém 
chodníku a schodišti. 
 
Členění objektů 
SO 801 – Sadové úpravy 
SO 801.1 Kácení 
SO 801.2 Stromy-náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti 
SO 802 – Krajinářské řešení 
 
Související objekty: 
SO 101 – Parková cesta 
SO 102 – Terénní stezky 
SO 103 – Terénní stezky – propojovací rampa 
SO 104 – Chodník ul. Zvolenská 
SO 105 – Oprava oplocení kurtů 
SO 111 – Odpočinkové schody 
SO 112 – Herní molo 
SO 113 – Mobiliář 
SO 301 – Rekonstrukce a zrušení historického náhonu 
SO 302 – Propustek drobné vodoteče 

https://www.stromypodkontrolou.cz/
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SO 303 – Odvodnění propustku ul. Svobody 
SO 304 – Vodovodní přípojka pro vodní prvek 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
 
Část u hráze a u pláže je navržena jako současná moderní odpočinková plocha, část u náhonu je 
navržena jako přírodní. 
V části u náhonů jsou navrženy útočiště živočichů, uměle vytvořené útočiště přírodního charakteru 

pomáhají živočichům k přežití. Jsou navrženy broukoviště (loggery), hmyzí domeček a domečky 

pro ježky. Pro obojživelníky hibernaculum pro klidný zimní spánek a pro kachny budky pro 

hnízdění. Pro obojživelníky budou do otevřených náhonů instalovány rampičky pro výlez. 

V novém návrhu je navržena výsadba 28 ks listnatých stromů. Všechny stromy jsou navrženy s 
ohledem na to, aby plnily funkci nejen estetickou, ale také klimatickou. Navržená zeleň je odolná 
klimatickým změnám a navržena s následnou péčí tak, aby na stanovišti setrvala mnoho dalších 
let. Je navržený takový sortiment, aby zvýšil biologickou rozmanitost v území. Navržené stromy na 
promenádě u pobytových schodů poskytnou stín pro návštěvníky. Zároveň zůstane i prostor pro 
milovníky slunce. Návrh výrazně zlepší estetiku prostředí okolo přehrady, zlepší klima ve 
významném krajinném prvku, zkvalitní veřejný prostor města. Návrh zvýší volnočasový potenciál 
využití okolí přehrady. Poskytne dostatek prostoru pro aktivní rekraci: beach volejbal, hry na pláži, 
procházky, jogging i plavání. K pasivnímu odpočinku bude instalováno mnoho druhů 
odpočinkových lavic, pro sezení bude možno využít i kamenné stupně přímo na pláži, ke slunění 
pak bude k dispozici sluneční louka-pláž.  
 
Stromové patro bude doplněno patrem bylinným, které zcela absentuje. 
Navrženy jsou smíšené trvalkové záhony s okrasnými travinami doplněné cibulovinami. Je 
navrženo osázení břehů a osázení nově vybudovaných kamenných svahů. Veškeré rostliny byly 
vybrány tak, aby plnily svou estetickou funkci a zároveň odpovídaly půdním a světelným 
podmínkám daného místa. Sortiment smíšených trvalkových záhonů bude vybrán tak, aby byla 
zajištěna atraktivnost po celý rok. Hlavní akcent kvetení bude v letních měsících. 
 
Pro odpočinek jsou podél cest navrženy lavice různých typů na zpevněných plochách a piknikové 
sety na plochách přírodně pojatých – mulčovaných štěpkou, která bude z odstraněných náletů. 
Jsou navrženy převlékací kabiny, které budou umístěny na pláži a u vstupu do vody pod 
workoutovým hřištěm, tato bude sloužit i pro otužilce. 
 
K přehradě budou umístěny informační panely s informacemi o přehradě a s informacemi o 
útočištích živočichů. 
 
Pro stromy ve zpevněné ploše je navržen dostatečný prokořenitelný prostor se strukturálními 
substráty, do prokořenitelného pásu jsou potrubím navedeny dešťové vody z uličních vpustí. 
Budou uplatněny principy modro-zelené infrastruktury v maximální možné míře. Přebytečné vody 
budou odvedeny do přehrady. Z vodní hladiny dochází k odparu do ovzduší, klima zlepšuje nejen 
vodní dílo, ale i vegetace. 
 
V maximální možné míře bylo přehodnoceno zachování stávajících dřevin a jejich ochrana před 
pokácením.   
 

4. Popis vyhodnocení dřevin 

Viz. SO 801.2 Stromy – náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti 
 
 

5. Metodika posouzení dřevin 

Viz. SO 801.2 Stromy – náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti 
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6. Ochrana dřevin při stavební činnosti 

Viz. SO 801.2 Stromy – náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti 
 
 

7. Návrh nových výsadeb – stromy 

Viz. SO 801.2 Stromy – náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti 
 
 

8. Návrh nových výsadeb – záhony 

Veškeré dřeviny a rostliny byly vybrány tak, aby plnily svou estetickou funkci a zároveň odpovídaly 

půdním a světelným podmínkám daného místa. Sortiment smíšených trvalkových záhonů je vybrán 

tak, aby byla zajištěna atraktivnost po celý rok. Hlavní akcent kvetení bude v letních měsících. 

Osazovací plány budou vyhotoveny v rámci v RDS/VD. Schvalovány budou AD. 

Sortiment a velikosti viz.výkres. 

Lze předpokládat, že zadavatel stavby / investor zadá požadavek na výsadby v letním 
období. Dodavatel na tuto variantu musí být připraven a musí mít k dispozici veškerý 
výsadbový materiál v předepsaných velikostech! 
 

Záhon 1 (60 m2) 

 

Záhon 2 (72m2) 

 

Výsadba trvalek, okrasných trav a cibulovin: výsadba bude prováděna bez výměny půdy do 

připraveného záhonu, pod trvalku a travinu bude aplikováno bude vícesložkové, pomalu rozpustné 

tabletové hnojivo. Po výsadbě bude provedena úprava rostlin, výsadba bude zamulčována jemně 

drcenou mulčovací kůrou ve vrstvě 7 cm. Po výsadbě bude záhon zalit vodou 20l/m2. V žádném 

případě nebude použita žádná textilie!  
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Záhon 3 (125 m2) 
Záhon bude nově proveden a ohraničen ocelovou pásovinou. 

Bude provedeno sejmutí drnu, výsadba bude prováděna se 100% výměnou půdy, výsadba do 

trojsponu, aplikováno bude tabletové hnojivo, 3ks k dřevině. Po výsadbě bude provedena úprava 

rostlin, výsadba bude zamulčována jemně drcenou mulčovací kůrou ve vrstvě 7 cm. Po výsadbě 

bude záhon zalit vodou 10l/ rostlina. V žádném případě nebude použita žádná textilie! 

 

 

 

 

Záhon 4 (148m2) 

Záhon 5 (90 m2) 

 

Výsadba trvalek, okrasných trav a cibulovin: výsadba bude prováděna bez výměny půdy do 

připraveného záhonu, pod trvalku a travinu bude aplikováno bude vícesložkové, pomalu rozpustné 

tabletové hnojivo. Po výsadbě bude provedena úprava rostlin, výsadba bude zamulčována jemně 

drcenou mulčovací kůrou ve vrstvě 7 cm. Po výsadbě bude záhon zalit vodou 20l/m2. V žádném 

případě nebude použita žádná textilie!  

 

Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 10 do 100 m2 hl přes 50 do 150 mm

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5  

Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých 

skupinách

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm

Výsadba cibulí nebo hlíz

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)

Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2    20l/m2

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (3ks tablety/rostlina)

Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2    10l/k rostlině
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Záhony 6,7 (207 m2)  
Výsadba okrasných trav: výsadba bude prováděna bez výměny půdy do připraveného záhonu, pod 

trvalku - travinu bude aplikováno vícesložkové, pomalu rozpustné tabletové hnojivo. Po výsadbě 

bude provedena úprava rostlin, výsadba bude zamulčována jemně drcenou mulčovací kůrou ve 

vrstvě 7 cm. Po výsadbě bude záhon zalit vodou 20l/m2. V žádném případě nebude použita žádná 

textilie!  

 

 

Záhon 8 (300 m2)  
 

 

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5  

Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm

Výsadba cibulí nebo hlíz

Výsadba cibulí nebo hlíz

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)

Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2    20l/m2

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 200mm)

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5  

Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)

Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2    20l/m2
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Záhon 9 (110 m2) 

 

Výsadba trvalek, okrasných trav a cibulovin: výsadba bude prováděna bez výměny půdy do 

připraveného záhonu, pod trvalku a travinu bude aplikováno vícesložkové, pomalu rozpustné 

tabletové hnojivo. Po výsadbě bude provedena úprava rostlin, výsadba bude zamulčována jemně 

drcenou mulčovací kůrou ve vrstvě 7 cm. Po výsadbě bude záhon zalit vodou 20l/m2. V žádném 

případě nebude použita žádná textilie!  

  

Záhony 10-14 
Výsadba do lomového kamene ze světlé žuly. Výsadba trvalek bude prováděna se 100% výměnou 

půdy do štěrbin v kamenných stěnách, aplikováno bude tabletové hnojivo, 1ks k rostlině. Po 

výsadbě bude provedena úprava rostlin, výsadba nebude zamulčována. Po výsadbě bude výsadba 

zalita vodou 2l/k rostlině. V žádném případě nebude použita žádná textilie! 

 

Povýsadbová 5ti letá péče 
Je navržena povýsadbová rozvojová péče o záhony v délce 5 let. Bude prováděna: 

- zálivka  

- odplevelení záhonů včetně sběru odpadků  

- odstranění odkvetlých a odumřelých částí cibulovin 

- odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek a řez travin 

- dosadba trvalek, travin, cibulovin, 10% - vandalismus 

 

Podrobnosti následné péče budou stanoveny Plánem péče a podrobně řešeny ve výrobní 

dokumentaci RDS. 

 
 

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 200mm)

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5  

Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)

Výsadba cibulí nebo hlíz

Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2    20l/m2

Záhony 10-14 (40+76+63+51+118 m2) pokrytí cca 30% plochy

Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm

Příplatek k výsadbě květin za výsadby na skalky nebo do zídek

Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2  do spáry  2l/rostlinu
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9. Zatravnění ploch u náhonu 

Plochy o velikostech 450+370 m2 budou zatravněny osetím. 
Navržena je travo bylinou směs, která bude zdrojem potravy pro motýli a hmyz. 
 
Požadavky: předání staveniště k realizaci bez stavebních, chemických a jiných mechanických 
zbytků. Pokud je podklad zhutněný, je nutno jej po celé ploše rozrušit, kypření musí být 
stejnoměrné a musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm. Úprava musí být provedena tak, aby 
povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků a bez kameniva.  
 
Vhodným obdobím pro založení travnatých ploch je duben-září s vynecháním letních měsíců. Na 
podzim je nutno brát v úvahu časový prostor nutný pro prokořenění. 
 
Příprava půdy pro vysetí: 
Bude přivezena, rozprostřena a urovnána kvalitní ornice, mocnost vegetační vrstvy 15 cm. Tato 
vrstva bude mechanicky upravena kultivátorováním, hrabáním a válením. Kamenivo bude 
vyhrabáno. 
Pokud nebude osetí provedeno ihned a vzejde plevel, zlikviduje se postřikem (Roundoup 50 ml/ 1 
l vody/ 50m2).   
 
Vysetí travní směsi: 
Trávník bude založen výsevem na připraveném podkladu. Osivo je zapraveno maximálně 0,5 cm 
pod povrch a přitlačeno lehkým válcem 
výsevek travní směsí je 15 g/m2 
zhotovitel předloží míchací protokol směsi 
 
 
Travinobylinná směs do stinného podrostu 
složení směsi, doložit míchacím protokolem 
Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Třeslice prostřední (Briza media) 1%, Metlice 
trsnatá (Deschampsia caespitosa) 5%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Levočská') 
22%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 14%, Strdivka sedmihradská (Melica 
transsilvanica) 0,4% Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 40%, Lipnice luční (Poa pratensis 
'Balin') 4,6% 
 
Byliny 9%: Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) 0,5%, Orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 0,4%, 
Jarmanka větší (Astrantia major) 0,2%, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 1,2%, Válečka 
prapořitá (Brachypodium pinnatum) 2%, Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,2%, 
Klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 0,6%, Svízel bílý (Galium album) 0,7%, Svízel lesní 
(Galium sylvaticum) 0,4%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,8%, Černohlávek obecný (Prunella 
vulgaris) 1,6%, Silenka nící (Silene nutans) 1,3%, Čistec přímý (Stachys recta) 0,4%, čistec lesní 
(Stachys sylvatica) 0,05%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,65% 
 
Jeteloviny 1%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 1%               VÝSEVEK 15 g/m2 
 
Hnojení: 
Hnojení na široko, hnojivo dlouhodobé obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky 
pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2. 
 
Zálivka: 
Jemná ruční zálivka po založení bude v dávce 10l / m2. Pokud nebude vláha dodávána srážkami, 
bude zálivka opakována každý den, v ranních nebo večerních hodinách, až do vzejití a zapojení 
trávníku.  
 
Kosení: 
Kosení bude provedeno 1x ročně se sběrem hmoty. 
Nezbytně nutná doba k ošetřování nově založených travních porostů je 8-12 týdnů.  
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Do vzejití, zapojení a prvního pokosení bude trávník zaléván v ranních či večerních hodinách, 
zálivka jemná ruční, 20l / m2. Pokud bude vláha zajištěna srážkami, může být kropení vynecháno. 
 

Péče o travnaté plochy v prvním roce po výsadbě: 
- zálivka trávníků  

- hnojení trávníku  

- dosetí trávníků k plnému zapojení 

- pokosení    

- shrabání listí z trávníkových ploch 

- vyhrabání trávníku  

- odstranění stařiny  

 

Podrobnosti následné péče budou stanoveny a podrobně řešeny ve výrobní dokumentaci RDS. 
 
 

 

10. Požadavky na rostlinný materiál 

Kvalita rostlinného materiálu je důležitá pro výsledný efekt realizace. Kvalitativně by měl výběr 
rostlin odpovídat výpěstkům 1.třídy. Použitý rostlinný materiál musí velikostně odpovídat 
požadavkům projektu. 

 

Keře 
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být zásadně dodány 
kontejnerované, v pěstebních nádobách a musí být dobře prokořeněné. Rostliny musí být čerstvé, 
svěží, nezavadlé, bez chorob a škůdců, s kořeny zdravými tvořící kompaktní kořenový bal.  

 

Trvalky a okrasné trávy 
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být zásadně dodány 
kontejnerované, v pěstebních nádobách a musí být dobře prokořeněné. Rostliny musí být čerstvé, 
svěží, nezavadlé, bez chorob a škůdců, s kořeny zdravými tvořící kompaktní kořenový bal.  
 

Cibuloviny 
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. 

- cibule musí být plně vzrostlé 
- cibule musí být čerstvé, svěží, nezavadlé, bez chorob a škůdců  

 
 

11. Technologie založení 

Po terénních a stavebních úpravách bude prostor připraven pro výsadbu dřevin, trvalek a trav nebo 
pro zatravnění.  
 
Bude přivezena, rozprostřena a urovnána kvalitní ornice, mocnost vegetační vrstvy 15 cm. Tato 
vrstva bude mechanicky upravena kultivátorováním, hrabáním a válením. Úprava má být 
provedena tak, aby povrch byl bez prohlubní a výstupků a bez kameniva. Plochu je nutné udržet v 
čistém stavu bez vytrvalých plevelů a stavebních zbytků. 
 

12. Termíny vhodné pro výsadby 

Navržené úkony budou realizovány v době stanovené zadavatelem.  
Pro realizaci vegetačních prvků bude brán zřetel na agrotechnické termíny. 
Ideální čas na výsadbu stromů je jaro nebo podzim. Pro výsadbu je nepřípustné zimní období. 
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Kontejnerované trvalky a traviny je možno zasadit kdykoliv, cibuloviny budou vysázeny na podzim 
v závislosti na druhu. 
 
Lze předpokládat, že zadavatel stavby / investor zadá požadavek na výsadby v letním 
období. Dodavatel na tuto variantu musí být připraven a musí mít k dispozici veškerý 
výsadbový materiál v předepsaných velikostech! 
 
Před zahájením prací musí být vytyčeny inženýrské sítě! 
 
 

13. Štěpkové plochy 

Pod útočiště živočichů jsou navrženy 3 štěpkové plochy o velikosti celkem 80 m2, tvary jsou 
nepravidelné. Plochy budou mulčovány jemně drcenou štěpkou v mocnosti 80 mm, materiál bude 
využit z kácených dřevin. Pod štěpku nebude pokládána žádná textilie. Přechod mezi okolní terén 
bude bez ohraničení, záměrem je vytvořit přírodě blízkou úpravu s použitím recyklovaných 
odstraněných náletů. 
 

14. Útočiště živočichů 

Uměle vytvořené útočiště přírodního charakteru pomáhají živočichům k přežití. Navrženy jsou 
útočiště pro kachny (rákosový litorál), ptactvo (budky) veverky (boudičky) , broukoviště, domečky 
pro ježky, hmyzí domeček, hibernaculum pro obojživelníky. 
Podrobnosti viz samostatná příloha Mobiliář a viz výkres Útočiště živočichů. 
 

15. Dodržení platných předpisů a norem 

Při realizaci stavby a zakládání výsadeb budou dodrženy všechny platné ČSN DIN pro obor 
sadovnictví a krajinářství a bude použit pouze kvalitní certifikovaný sadbový materiál. 
 
Při realizaci budou dodrženy Standardy AOPK - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, 
všechny volně přístupné https://www.nature.cz/platne-standardy. 
Řada A (arboristické standardy) 
Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les. 
01 001 Hodnocení stavu stromů Tree assessment 
01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti Protection of woody plants during development 
activities 
02 001 Výsadba stromů Planting of trees 
02 002 Řez stromů Pruning of trees 
02 003 Výsadba a řez keřů Planting and pruning of shrubs 
02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy Crown security systems 
02 005 Kácení stromů Tree felling 
02 006 Ochrana stromů před úderem blesku Protection of trees against lightning strike 
02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin Alteration of tree and shrub habitats 
02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin 
02 009 Speciální zásahy na stromech Special tree treatment 
02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury Care of woody plants along public 
transport infrastructures 
02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury Care of woody plants along utility 
lines 
 
Řada B (voda v krajině) 
Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o mokřady a jejich vytváření. 
02 001 Vytváření a obnova tůní Creation and restoration of pools 
02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť 
02 003 Revitalizace vodních toků a jejich niv 
02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů 
02 005 K přírodě šetrné hospodaření na rybnících 
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02 006 Rybí přechody 
02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem 
 
Řada C (ÚSES a krajinotvorné prvky) 
Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zakládání a péči o skladebné části ÚSES a krajinotvorné 
prvky na nelesních plochách. 
01 001 Hodnocení funkčnosti ÚSES 
01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty) 
02 001 Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES 
02 002 Vytváření krajnotvorných a interakčních prvků 
02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině Planting of fruit trees in the 
agricultural landscape 
02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. Krajinotvorných a interakčních prvků 
02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin Management of functional plantings of fruit woody 
plants 
02 006 Zakládání a péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin Establishment and 
management of fruit tree gene pool areas 
02 007 Krajinné trávníky Grasslands 
 
Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy) 
Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v péči o ohrožené biotopy. 
02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí Restoration of grasslands 
using regional seed mixtures 
02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových 
dřevin) 
02 003 Pastva Grazing 
02 004 Sečení Mowing of grasslands 
02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů Measures to improve the structure of forest 
stands 
02 006 Disturbanční management na nelesních plochách Disturbance management on non-forest 
areas 
02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality) 
02 008 Likvidace vybraných invazních druhů živočichů (vč. následné péče o lokality) 
 
Řada E (speciální opatření druhové ochrany) 
Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v oblasti druhové ochrany přírody. 
02 001 Zřizování a provoz mobilních zábran pro obojživelníky podél komunikací Installing and 
operating mobile seasonal barriers along roads to protect amphibians 
02 002 Trvalá opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro obojživelníky Permanent measures 
to provide permeability for amphibians 
02 003 Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce 
02 004 Opatření k zabezpečení venkovního elektrického vedení proti zraňování ptáků Measures 
for Protecting Birds on Power Lines 
02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů 
02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem Livestock herd protection against 
large carnivore attacks 
02 007 Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály (včetně 
přílohy) 
 
Řada F (návštěvnická infrastruktura) 
Zabývá se rozpracováním dílčích okruhů v zřizování a provozu návštěvnické infrastruktury v 
chráněných územích interpretující přírodní dědictví a usměrňující návštěvnost. 
01 001 Monitoring návštěvnosti v ZCHÚ 
02 001 Zpevnění cest a povalové chodníky 
02 002 Vyhlídky a překonávání výškových rozdílů (stupně, žebříky, zábradlí apod.) 
02 003 Lávky a mostky 
02 004 Značení cest a cyklostezek 
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02 005 Hraniční značení chráněných území a památných stromů 
02 006 Informační tabule a panely 
02 007 Vybavení odpočinkových míst (lavičky, přístřešky, altány apod.) 
 
Obecné zásady zakládání vegetačních prvků: Technologické zásady zakládání vegetačních prvků 
a následné péče o ně jsou stanoveny v souboru norem  
 
ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině:   
ČSN 83 9011  Práce s půdou   
ČSN 83 9021  Rostliny a jejich výsadba   
ČSN 83 9031  Trávníky a jejich zakládání   
ČSN 83 9041  Technicko - biologické způsoby stabilizace terénu   
ČSN 83 9051  Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy   
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
 
Obecně platné požadavky na dodaný rostlinný materiál:    
ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin   
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 
ČSN 48 2115 Sadbový materiál lesních dřevin 
ON 46 4905 Výpěstky okrasných dřevin. Mladý školkařský materiál 
ON 46 4910 Výpěstky okrasných dřevin. Jehličnaté dřeviny  
ON 46 4920 Výpěstky okrasných dřevin. Listnaté stromy  
ON 46 4921 Výpěstky okrasných dřevin. Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče  
ON 46 4930 Výpěstky okrasných dřevin. Listnaté keře  
ON 46 4932 Výpěstky okrasných dřevin. Růže keřové a stromkové  
ON 46 4940 Výpěstky okrasných dřevin. Vřesovištní dřeviny 
ON 46 4941 Výpěstky okrasných dřevin. Popínavé dřeviny 
 
Zhotovitel stavby bude při realizaci respektovat Technické kvalitativní podmínky pozemních 
komunikací (dále jen TKP), vydané Ministerstvem dopravy v roce 2007, které obsahují zásady 
technologických postupů a technických požadavků, ČSN, ON nebo jiné technické předpisy 
(popřípadě jejich části) uvedené v jednotlivých kapitolách TKP, jež jsou pro provádění 
zhotovovacích prací závazné. 
 

Požadavky na zhotovitele 
Výsadby dřevin a rostlin, včetně zemních prací s výsadbami souvisejících v rámci tohoto projektu 
je oprávněn provádět pouze zhotovitel, který prokáže min. tří letou praxi v oboru. Zhotovitele 
splnění tohoto požadavku prokáže předložením min. tří referenčních zakázek realizovaných 
zhotovitelem za poslední tři roky před zahájením prací v rámci tohoto díla. Výsadby je v souladu s 
SPPK A010:2020 oprávněna provádět pouze osoba, která úspěšně absolvovala min. odborné 
zahradnické učiliště nebo vyšší navazující vzdělání. 
Zhotovitel bude po celou dobu provádění stavby pořizovat fotodokumentaci z průběhu jednotlivých 
prací. Pořízené fotografie předá objednateli v digitální podobě na USB nosiči. 
Zhotovitel se zavazuje provádět následnou rozvojovou péči o výsadby po dobu 10 let od předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že dojde k úhynu a výměně stromů, je vždy 
následná 10ti letá rozvojová péče prováděna od doby nové výsadby. 
 

Požadavek projektanta 
Projektant sadových úprav si vyhrazuje, aby veškeré změny ze strany dodavatele vegetačních 
úprav, zejména změny v sortimentu a velikosti vysazovaných dřevin s ním byly konzultovány. Je 
nepřípustné, aby došlo k jakémukoliv odchýlení od této dokumentace bez vědomí autora – 
zpracovatele projektu. 
Dodavatel přizve projektanta v rámci autorského dozoru ke kontrole přípravy prokořenitelného 
prostoru stromů, k výsadbám dřevin a ke kontrole ochrany stromů. 
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16. Bezpečnost práce, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí 

Při provádění stavebních prací musejí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy a směrnice, 
ČSN a zákony. 
Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
Návrh ozelenění musí respektovat trasování stávajících i nově navržených vedení inženýrských 
sítí a jejich ochranných pásem.  
Musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, a to hlavně při vykonávání prací s 
mechanizací, ve výkopech nebo v blízkosti tras inženýrských sítí. 
 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 

17. Seznam příloh 

 

č.přílohy název měřítko vydáno

D.10_01 TECHNICKÁ ZPRÁVA -- PROSINEC 2025

D.10_02 SITUACE NOVÝ NÁVRH 1.ČÁST 1:350 PROSINEC 2025

D.10_03 SITUACE NOVÝ NÁVRH 2.ČÁST 1:350 PROSINEC 2025

D.10_04 ZÁHONY 1-14 1:200 PROSINEC 2025

D.10_05 ÚTOČIŠTĚ ŽIVOČICHŮ 1:200 PROSINEC 2025

D.10_06 ŘEZY 1:100 PROSINEC 2025

D.10_07 MOBILIÁŘ '-- PROSINEC 2025
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