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UPRAVY OKOLIi PREHRADY HARCOV Il. S0 801.2 DPS

1. Identifika€ni udaje

Stavba: Upravy okoli pfehrady Harcov 1.
SO 801 - Sadoveé upravy
SO 801.2 Stromy-nahradni vysadby a ochrana pfi stavebni Cinnosti

Misto stavby: Liberec
p.C. 2583/2, 2635/1, 2635/5, 2635/7, 2674/1, 6015/1, k.u. Liberec,
pozemky jsou ve vlastnictvi STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam.
Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec |-Staré Mésto, 46001 Liberec
p.C.2581/1, 2632, 2633, 2636, Vlastnické pravo Ceska republika,
Pravo hospodafit s majetkem statu Povodi Labe, statni podnik, Vita
Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003 Hradec Kralove

Druh stavby: Stromy-nahradni vysadby

Investor/zadavatel: Statutarni mésto Liberec
Nam. Dr. E. BeneSe 1/1
460 59 Liberec 1

Generalni projektant: Snowplan spol. s s.r.o.
Mrstikova 399/2a, Liberec 3, 460 07
Hlavni inzenyr projektu:
Ing. Petr Kofinek
tel: 484 845 571
email: info@snowplan.cz
www:snowplan.cz

Zpracovatel projektu: Miriam Janu, DiS.
Krajinafsky architekt ¢.a.05613
160:46049851
Divoka 127/13, Liberec 14, 460 14
tel.: +420 777 558 187
e-mail: miriam.janu@centrum.cz
www:kce-statika.cz

Stupen dokumentace: DPS
Datum: prosinec 2025

Tato dokumentace poziva ochrany dle zakona ¢.121/2000 Sb.
Tato dokumentace nenahrazuje RDS nebo vyrobni dokumentaci stavby.

2. Popis lokality a vychozi podklady

Zajmové Uzemi se nachazi v Liberci v bezprostifednim sousedstvi vodni nadrze prehrady Harcov.
Vyméra: vlastni feSena plocha — 12.000 m2
Nadmofrska vyska: 372,5 - 388,6 m n.m.

Podklady:
DPS Upravy okoli pfehrady

Geodetické zaméreni-vySkopis a polohopis, Geoline CZ v.o.s., 7/2025

Geodetické zaméreni-vySkopis a polohopis, 09/2018 a 12/2022, zpracovatel geodeticka kancelar
Cyrus spol. s r.o.

Vlastni obhlidky
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UPRAVY OKOLIi PREHRADY HARCOV Il. S0 801.2 DPS

Dendrologické posouzeni:

Zahradni architektura, Ing. lvan Marek, 09/2025
Stromy bez rizika, Bc.Jakub Fanta, 08/2025
SAFE TREES s.r.0., 09/2025

Bc.Vojtéch Semik (3x) 07/2025

Databaze Stromy pod kontrolou https://www.stromypodkontrolou.cz/

Zajmova lokalita se nachazi na pozemcich:
p.C. 2583/2, 2635/1, 2635/5, 2635/7, 2674/1, 6015/1, k.u. Liberec, pozemky jsou ve vlastnictvi
STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec |-Staré Mésto, 46001 Liberec

p.6.2581/1, 2632, 2633, 2636, Vlastnické pravo Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem
statu Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003 Hradec Kralové.

Ochrana pfirody a krajiny:

Uvedené nemovitosti jsou soucasti nemovité kulturni pamatky Harcovska pfehrada, zapsané
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR, pod &islem rejstiiku 43960/5-5244.

Zajmoveé uzemi je soucasti vyznamného krajinného prvku.

Zajmoveé uzemi se nenachazi na uzemich chranénych Natura 2000. Zamér neni situovan do zadné
ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality. Na soustavu Natura 2000 nema zamér zadny vliv.

3. Popis navrhu

V soucasné dobé probiha stavba Upravy hraze, nova stavba zarubnich zdi a pobytovych schodd,
stavbu provadi spravce prehrady — Povodi Labe. Pfehrada je cela vypusténa.

Nasledngé by méla byt zahajena stavba Upravy okoli piehrady Harcov Il., kterou fesi tato
dokumentace. Bude opravena hlavni promenadni cesta U Pfehrady (v rozsahu cesty stavajici),
bude provedena oprava nahonu otevieného i €asti pod nebo podél promenady. Podél promenady
budou odpocinkova mista s lavickami. U otevienych nahonl budou vybudovana utocisté pro
zivocichy.

Nové budou vybudovany tfi pési stezky v rozsahu stezek Zivelnych, komunikacni propojeni mezi
promenadou U Pfehrady a ulic ChelCického a Svobody.

Pod ulici Zvolenskou bude zpevnény bieh, ulice Zvolenska bude od pfehrady pfistupna po novém
chodniku a schodisti.

Clenéni objekttl
SO 801 — Sadové upravy

SO 801.1 Kaceni

SO 801.2 Stromy-nahradni vysadby a ochrana pfi stavebni Cinnosti
SO 802 — Krajinarské feSeni

Souvisejici objekty:

SO 101 — Parkova cesta

SO 102 — Terénni stezky

SO 103 — Terénni stezky — propojovaci rampa
SO 104 — Chodnik ul. Zvolenska

SO 105 — Oprava oploceni kurtt

SO 111 — Odpocinkové schody

SO 112 — Herni molo

SO 113 — Mobiliar

SO 301 — Rekonstrukce a zruSeni historického nahonu
SO 302 — Propustek drobné vodotece

SO 303 — Odvodnéni propustku ul. Svobody
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SO 304 — Vodovodni pfipojka pro vodni prvek
SO 401 — Verejné osvétleni

Navrh na rekonstrukci promenadni cesty byl upraven tak, aby bylo mozno zachovat co nejvétsi
mnozstvi stromU na stanovisti. Ke kaceni a odstranéni jsou navrzeny dfeviny, které jsou v kolizi se
stavebnim zamérem.

Podle novych dendrologickych posouzeni byla provedena aktualizace projektové dokumentace,
byla aktualizovana inventarizace. Stromy nebyly pro ucel této PD posuzovany z hlediska
zdravotniho a provozné bezpecénostniho. Pfedpokladam, ze oSetieni je provedeno pfed zahajenim
této stavby vlastniky stromd dle dendrologickych posouzeni a navrhl opatfeni, které si vlastnici
nechali vyhotovit v obdobi 07-09/ 2025.

Pfehrada je vice jak 2 roky vypusténa, probiha stavba hraze a zarubni zdi (provadi PLa, ktery je i
vlastnikem vétSiny stromu), mikroklima a stanovistni podminky se zhorsily a toto mize mit
vyznamny vliv na stromy a jejich zdravotni a provozné bezpecnostni stav. Po selhani nékolika
jedincu v 07/2025 vlastnici stromU nechali lokalitu posoudit arboristy a dendrology a byly
vypracovany dendrologické posudky. Tyto posudky stanovily navrhy opatfeni — oSetfeni stromu a
stupné& naléhavosti oSetfeni. Tato oSetfeni by méla byt provedena pred zahajenim stavby Upravy
okoli pfehrady Harcov Il.

Jako kompenzace ekologické ujmy za kacené stromy a plodné skupiny naletovych dfevin byla
stanovena povinnost vysadit 20 ks listnatého stromu dle vybéru Zadatele.

V novém navrhu je navrzena vysadba 28 ks listnatych strom(. VSechny stromy jsou navrzeny
s ohledem na to, aby plnily funkci nejen estetickou, ale také klimatickou. NavrZzena zeler je odolna
klimatickym zménam a navrZena s naslednou péci tak, aby na stanovisti setrvala mnoho dalSich
let. Je navrZzeny takovy sortiment, aby zvysil biologickou rozmanitost v Uzemi. NavrZzené stromy na
promenadé u pobytovych schodl poskytnou stin pro navstévniky. Zaroven zlstane i prostor pro
milovniky slunce. Navrh vyrazné zlepsSi estetiku prostfedi okolo prehrady, zlepsi klima ve
vyznamném krajinném prvku, zkvalitni vefejny prostor mésta.

Pro stromy ve zpevnéné plo3e je navrzen dostateény prokofenitelny prostor se strukturalnimi
substraty, do prokofenitelného pasu jsou potrubim navedeny destové vody z uliCnich vpusti.
Budou uplatnény principy modro-zelené infrastruktury v maximalni mozné mife. Piebytecné vody
budou odvedeny do pfehrady. Z vodni hladiny dochazi k odparu do ovzdusi, klima zlepSuje nejen
vodni dilo, ale i vegetace.

V maximalni mozné mife bylo pfehodnoceno zachovani stavajicich drevin a jejich ochrana pred
pokacenim.

4. Navrh novych vysadeb

Jako kompenzace ekologické ujmy za kacené stromy a ploSné skupiny naletovych dfevin byla
stanovena povinnost vysadit 20 ks listnatého stromu dle vybéru Zadatele.

V novém navrhu je navrzena vysadba 28 ks listnatych stromU. K vysadbé jsou navrzeny stromy:
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UPRAVY OKOLIi PREHRADY HARCOV Il. S0 801.2 DPS

TAXON POCET VYSADBA
c. nazev védecky nazev cesky vyska | Sirka ks velikost
1/PA Platanus acerifolia "Huissen" platan javorolisty [20-25 [10-15 8 |ok30-35 |VK,ZB
2/PAV |Prunus avium "Plena" tresSen ptaci 6-12 4-6 1 |ok30-35 |VK,ZB
3/APD |Acer platanoides "Deborah" javor mléc 15-20 [10-15 1 |ok30-35 |VK,ZB
4/APE |Acer platanoides 'Emerald Queen' [javor mléc 12-15 |6-10 13 |0k 30-35 |VK,ZB
5/GB  |Ginkgo biloba "Seratoga" jinan dvoulalo¢ny [15-30 [10-15 1 |ok45-50 |VK,zZB
6/SA Salix alba vrba bila 15-25 [10-20 1 ok 30-35 [VK,ZB
7/AG  |Alnus glutinosa olse lepkava 10-15 [10-15 3  |ok30-35 [VK,ZB

Vysadba stromu do prokorenitelného pasu — liniova vysadba u plaze

Do prokoreniteného pasu je navrzena vysadba 8 ks strom( ve vykresech oznacenych 1/PA
Platanus acerifolia ,Huissen®

Pro tento druh stromu je potfeba min. 25 m3/ 1 ks stromu prostoru pro rozvoj kofenového systému,
navrzeno je 27,5 m3 pro 1 ks stromu, volna stromova misa bude o prdméru 500 mm, ochranna
pochozi kovova mfiz bude priméru 2 metry a bude usazena na betonové skruzi. Pochozi povrch
mezi stromy je navrZzen mlat. Do prokofenitelného pasu jsou svedeny vody z 3 uli€nich vpusti.

Vysadba stromu do pobytového mola

je navrZzena vysadba 1 ks stromu ve vykresech oznagenych 2/PVA

Prunus avium ,Plena“

K optimalnimu zivotnimu rustu potfebuje tento druh min.16 m3 kofenového prostoru, ten bude mit
zajistén ve volné pude.

Vysadba do volného terénu

je navrzena vysadba stromu solitérnich do volného terénu ve vykresech oznacenych

3/APD Acer platanoides ,Deborah“ 1 ks

6/SA Salix alba 1 ks

7/AG Alnus glutinosa 3 ks

K optimalnimu zivotnimu rustu potfebuji tyto druhy min.16 m3 kofenového prostoru, ten bude mit
zajistén ve volné pudé.

Vysadba do volného terénu - liniova vysadba u nahonu

je navrZzena vysadba 13 ks stromu ve vykresech ozna&enych 4/APE

Acer platanoides 'Emerald Queen'

K optimalnimu zZivotnimu rlstu potfebuje tento druh min.16 m3 kofenového prostoru, ten bude mit
zajistén ve volné pudé.

Vysadba do ohrani¢eného zahonu - strom u hraze

je navrZzena vysadba 1 ks stromu ve vykresech oznacenych 5/GB

Ginkgo biloba ,Seratoga“ sam¢i rostlina!!!

K optimalnimu Zivotnimu rdstu potfebuje tento druh min.25 m3 kofenového prostoru, ten bude mit
zajistén ve volné pudé.

Podrobnosti zaloZeni a provedeni vysadeb budou podrobné feSeny ve vyrobni dokumentaci RDS.

Povysadbova rozvojova nasledna 10leta pécée o stromy
Je navrzena rozvojova povysadbova pece v délce 5 let.
Péde bude zahrnovat:
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UPRAVY OKOLIi PREHRADY HARCOV Il. S0 801.2 DPS

- zalivka od jara do konce léta

- kontrola stabilizace stromu u strom0 s podzemnim kotvenim

- znovuuvazani drevin ke kalim

- kontrola zdravotniho stavu, v pfipadé zjisténi poSkozeni, napadeni chorobami a skudci
konzultace s arboristou a oSetfeni drfeviny

- vypleti zalivkovych mis a sbér odpadki

- vychovny fez

- obnoveni natéru kmene proti korni spale

Podrobnosti nasledné péce budou stanoveny Planem pécCe a podrobné feSeny ve vyrobni
dokumentaci RDS.

5. Zatravnéni ploch

Plochy budou zatravnény osetim.

PoZadavky: pfedani stavenisté k realizaci bez stavebnich, chemickych a jinych mechanickych
zbytkd. Pokud je podklad zhutnény, je nutno jej po celé ploSe rozrusSit, kypfeni musi byt
stejnomé&rné a musi dosahovat nejméné do hloubky 15 cm. Uprava musi byt provedena tak, aby
povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupkt a bez kameniva.

Vhodnym obdobim pro zaloZeni travnatych ploch je duben-zafi s vynechanim letnich mésicu. Na
podzim je nutno brat v ivahu ¢asovy prostor nutny pro prokofenéni.

Priprava pudy pro vyseti:

Bude pfivezena, rozprostfena a urovnana kvalitni ornice z deponie, mocnost vegetaéni vrstvy 15
cm. Tato vrstva bude mechanicky upravena kultivatorovanim, hrabanim a valenim. Kamenivo bude
vyhrabano.

Pokud nebude oseti provedeno ihned a vzejde plevel, zlikviduje se postfikem (Roundoup 50 ml/ 1
| vody/ 50m?).

Vyseti travni smési:

Travnik bude zaloZen vysevem na pfipraveném podkladu. Osivo je zapraveno maximalné 1 cm
pod povrch a pfitlaéeno lehkym valcem

Standartni vysevek travnich smési je 25-30 g/m2.

Pro zatravnéni plaze: 1580 m2

SMES PRO REKREACNI TRAVNIKY je moderni, druhové zuzena, ale odridové pestra smés.
Zarazeni $pic¢kovych travnikovych odrud jilku vytrvalého umoznilo vyrazné zvysit jeho podil ve
smeési. Pfevaha jilku vytrvalého dodava smeési jeji charakteristické vlastnosti : rychly vyvoj po
zasevu, dobrou konkurenéni schopnost vici plevelim, odolnost k seSlapavani a schopnost rychlé
regenerace po poskozeni. Smés Ize pouzit také do mirnych svaha.

Slozeni: jilek vytrvaly 2n 55 %, kostfava Cervena dlouze vybézkata 15 %, kostfava Cervena kratce
vybézkata 5 %, kostfava ¢ervena trsnata 10 %, lipnice luéni 15 %.

Hnojeni:
Hnojeni na Siroko, hnojivo dlouhodobé obalované NPK hnojivo s hofCikem, sirou a stopovymi prvky
pro predzasobni hnojeni substratii16+8+12(+2), s plisobenim 6 mésicu 35g/m2.

Zalivka:

Jemna ruéni zalivka po zalozeni bude v davce 10l / m2. Pokud nebude vlaha dodavana srazkami,
bude zalivka opakovana kazdy den, v rannich nebo ve€ernich hodinach, az do vzejiti a zapojeni
travniku.
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UPRAVY OKOLIi PREHRADY HARCOV Il. S0 801.2 DPS

Koseni:

Prvni koseni bude provedeno, kdyz travnik dosahne vysky o 1/3 vyS$Si nez je pfedpokladana vyska
travniku. Nezbytné nutna doba k oSetfovani nové zalozenych travnich porostu je 8-12 tydnda.

Do vzejiti, zapojeni a prvniho pokoseni bude travnik zalévan v rannich &i ve€ernich hodinach,
zalivka jemna ruéni, 201 / m2. Pokud bude vlaha zajisténa srazkami, mlze byt kropeni vynechano.

Péce o travnaté plochy v prvnim roce po vysevu:
- zalivka travniku
- hnojeni travniku
- doseti travnikd k pinému zapojeni
- pokoseni
- shrabani listi z travnikovych ploch
- vyhrabani travniku
- odstranéni stafiny
Podrobnosti nasledné péce budou stanoveny a podrobné feSeny ve vyrobni dokumentaci RDS.

6. Pozadavky na rostlinny material

Kvalita rostlinného materialu je dulezita pro vysledny efekt realizace. Kvalitativné by mél vybér
rostlin odpovidat vypéstkim 1.tfidy. Pouzity rostlinny material musi velikostné odpovidat
pozadavkim projektu.

Listnaty strom
musi splfiovat nasledujici kritéria:
- rovnomeérné zavétvena a pravidelné tvarovana koruna s nasazenim min. 230 cm u
alejovych listnatych stromu (podchodna vyska)
- kofenovy bal musi byt dostateCné prokofenén a odpovidat velikosti stromu
- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéni obrostu, koruna viceleta
- vysadbovy material bez chorob, §kidcl a bez poSkozeni

7. Technologie zalozeni

Po terénnich a stavebnich upravach bude prostor pfipraven pro vysadbu dfevin, nebo pro
zatravnéni. Prostor pro zatravnéni a vysadby bude urovnan a puda bude mechanicky obdélana.
Uprava ma byt provedena tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupkd a bez kameniva.
Plochu je nutné udrzet v Cistém stavu bez vytrvalych plevell a stavebnich zbytka.

Priprava prokorenitelného prostoru pro stromy

Vzhledem k tomu, Ze vysadba stromu je planovana do omezeného prostoru a do zpevnéné pochozi
plochy, bude pro rozvoj kofenového systému pfipraven prostor se strukturalnimi substraty. Jedna
se o tzv. 8védsky n. Stockholmsky systém. Jednotlivé omezené plochy pro vysadbu budou
vzajemné propojeny do pasu, u vysadby solitérniho stromu bude provedena jama. Tim bude
zajistén lepsi prostor pro rozvoj kofenového systému, zlepsi se tak podminky pro rist a rozvoj
stromu, bude zajisténa lepsi vymeéna plynl v plidé a lepsi transport vody v padeé.

Postup pro vysadby u plaze:

v ramci pfipravy uzemi bude vybudovana ryha-koryto Sifka v horni €asti 3m, v dolni ¢asti 2,5m,
délky 80 m, hl. 1m. Terén - plan bude zhutnéna. Bude provedena drenaz pro odtok prebytecné
vody. Na dno bude v celé délce rozprostifen biouhel v mocnosti 50mm po zhutnéni. Na sténu
smérem ke schodisti bude instalovana protikofenova clona.

Na biouhel bude rozprostfen v celé délce vykopu strukturalni substrat B (typ B) v mocnosti 500 mm
po zhutnéni. Hutnit po vrstvach 200 mm. Do mist pod budouci stromy instalovat kari sit' ke které
budou stromy kotveny za bal.
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Po zhutnéni bude na misto pro vysadbu stromu polozen dfevény ram velikosti 1500x1500 mm
vySky 450 mm.

V misté vysadby bude instalovano kotveni za bal, bude provedena aplikace mykorhizniho
pfipravku a bal bude ukotven. Bal bude v ramu vysadbovym substratem A (typ A). Do vysadbového
substratu A bude pfimisen pudni kondicionér TerraCottem. Po obvodu balu bude aplikovano
tabletové hnojivo.

Vné ramu bude doplnén a hutnén strukturalni substrat B.

Podrobnosti zalozeni a provedeni vysadeb budou podrobné feSeny ve vyrobni dokumentaci RDS.

SloZeni a priprava strukturalnich substratu

Slozeni strukturalnich substrata:
Strukturalni (vysadbovy) substrat typ A
Drceny kamen 8/16 mm 70%

Kompost 15%

Biouhel 15%

Strukturalni substrat typ B
Drceny kdmen 32/63 mm 85%
Kompost 7,5%

Biouhel 7,5%

Priprava strukturalnich substrata:

bude provadéno po vrstvach mocnosti cca 200 mm pfimo v ryze

kamenivo bude navihéeno vodou, poté budou pfimiseny jemné sloZky (biouhel a kompost)
kamenivo musi byt jemnymi slozkami obaleno, proto je nutné jeho navlhéeni

bude provedeno hutnéni, po zhutnéni bude pfipravovana dalsi vrstva

smés je nutno pfipravit a promisit na stavbé, protoZe vlivem dopravy by mohlo dojit v sesuvu
materialt

U pfipravy a provadéni prokorenitelnych past musi byt pfitomen projektant nebo TDI, o priubéhu
musi byt proveden zapis do stavebniho deniku, musi byt provedena fotodokumentace z priibéhu
zhotoveni prokorenitelnych past a musi byt provedena kontrola pred zakrytim!!!

Terminy vhodné pro vysadby

Navrzené ukony budou realizovany v dobé stanovené zadavatelem.

Pro realizaci vegetacnich prvkl bude bran zietel na agrotechnické terminy

Idealni ¢as na vysadbu strom( je jaro nebo podzim. Pro vysadbu je nepfipustné zimni obdobi.

Lze predpokladat, ze zadavatel stavby / investor zadd pozadavek na vysadby v letnim
obdobi. Dodavatel na tuto variantu musi byt pfipraven a musi mit k dispozici veskery
vysadbovy material v predepsanych velikostech!

Pfed zahajenim praci musi byt vytyCeny inZenyrské sité!

8. Stépkové plochy a zulové Slapaky

Pod piknikoveé sety jsou navrzeny Stépkové plochy, tvar je nepravidelny, oblouk s nabéhy od cesty.
Plochy budou mulovany jemné drcenou Stépkou v mocnosti 80 mm, material bude vyuzit z
kacenych dfevin. Pod Stépku nebude pokladana zadna textilie. Pfechod mezi okolni terén bude
bez ohranieni, zamérem je vytvofit pfirodé blizkou upravu s pouzitim recyklovanych odstranénych
naletd.

K jedné z piknikovych ploch jsou navrZzeny Zulové Slapaky, 15 ks, Stipany kamen nepravidelny tvar
vel. cca 400/400 mm, tl. 50 mm, Slapaky ulozit do Stérkového loze.
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9. Premisténi pamétniho informacniho kamene

U hraze je historicky kamenny informacni panel a kamen. Tyto kameny budou demontovany, po
dobu stavby budou ulozeny na bezpeéné misto a po dokonceni stavebnich Uprav trojuhelnikového
zahonu budou instalovany na nové uréené misto. Nebyl zpracovan prlizkum zalozeni kamene.
Pokud je ukotven k zakladu, zaklad bude zdemontovan a na novém misté bude vybudovan zaklad
novy.

10.0Osetfeni dievin

Stromy nebyly posuzovany z hlediska zdravotniho a provozné bezpeénostniho. Pfedpokladam, ze
oSetfeni je provedeno pred zahajenim stavby vlastniky stromd dle dendrologickych posouzeni a
navrhl opatfeni, které si vlastnici nechali vyhotovit v obdobi 07-09/ 2025.

Na pozemku €.220 (vlastnik Statutarni mésto Liberec) je dfevina oznacena Cislem 315.
Osetfeni dieviny musi byt provedeno pfed zahajenim novych vysadeb.

Osetienidreviny ¢.315 dle dendro posudku (84)
Salix alba (vrba bild) na pozemku 220

S-RZ -tez zdravotni

S-RLLR Lokalni redukce z dlivodu stabilizace
Redukce vyklonéné ¢asti o cca 10%

11.Dodrzeni platnych predpisi a norem

PFi realizaci stavby a zakladani vysadeb budou dodrzeny vsechny platné CSN DIN pro obor
sadovnictvi a krajinarstvi a bude pouzit pouze kvalitni certifikovany sadbovy material.

PFi realizaci budou dodrzeny Standardy AOPK - STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU,
vSechny volné pfistupné https://www.nature.cz/platne-standardy.

Rada A (arboristické standardy)

Zabyva se rozpracovanim dil€ich okruhl v péci o dfeviny rostouci mimo les.

01 001 Hodnoceni stavu strom( Tree assessment

01 002 Ochrana drfevin pfi stavebni Cinnosti Protection of woody plants during development
activities

02 001 Vysadba stromU Planting of trees

02 002 Rez stromd Pruning of trees

02 003 Vysadba a fez kefu Planting and pruning of shrubs

02 004 Bezpeclnostni vazby a ostatni stabilizaCni systémy Crown security systems

02 005 Kaceni strom0 Tree felling

02 006 Ochrana stromu pfed uderem blesku Protection of trees against lightning strike

02 007 Uprava stanovistnich pomér( dfevin Alteration of tree and shrub habitats

02 008 Zakladani a péce o porosty dievin

02 009 Specialni zasahy na stromech Special tree treatment

02 010 PécCe o dreviny kolem vefejné dopravni infrastruktury Care of woody plants along public
transport infrastructures

02 011 Péce o dfeviny kolem vefejné technické infrastruktury Care of woody plants along utility
lines

Rada B (voda v krajin&)

Zabyva se rozpracovanim dil€ich okruht v péci o mokfady a jejich vytvareni.
02 001 Vytvareni a obnova tini Creation and restoration of pools

02 002 Obnova vodniho rezimu raSelinist a pramenist

02 003 Revitalizace vodnich toku a jejich niv

02 004 Péce o vodni toky v&. bfehovych porostl

02 005 K pfirodé Setrné hospodareni na rybnicich

02 006 Rybi prfechody
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02 007 Vystavba a rekonstrukce malych vodnich nadrzi pfirodé blizkym zplsobem

Rada E (specialni opatieni druhové ochrany)

Zabyva se rozpracovanim dil€ich okruhu v oblasti druhové ochrany pfirody.

02 001 Zfizovani a provoz mobilnich zabran pro obojzivelniky podél komunikaci Installing and
operating mobile seasonal barriers along roads to protect amphibians

02 002 Trvala opatfeni k zajisténi prostupnosti komunikaci pro obojzivelniky Permanent measures
to provide permeability for amphibians

02 003 Opatreni k zajisténi prostupnosti komunikaci pro vydry a dalSi drobné savce

02 004 Opatreni k zabezpeceni venkovniho elektrického vedeni proti zrafiovani ptaki Measures
for Protecting Birds on Power Lines

02 005 Péce o stromy jako biotop vzacnych druht organismu

02 006 Ochrana hospodarskych zvifat pred utoky velkych Selem Livestock herd protection against
large carnivore attacks

02 007 Opatreni v ramci prevence kolizi ptakl s transparentnimi a reflexnimi materialy (véetné
pfFilohy)

Rada F (navstévnicka infrastruktura)

Zabyva se rozpracovanim dil€ich okruh( v zfizovani a provozu navstévnické infrastruktury v
chranénych uzemich interpretujici pfirodni dédictvi a usmérfiujici navstévnost.

02 006 Informacni tabule a panely

02 007 Vybaveni odpocCinkovych mist (lavicky, pfistfeSky, altany apod.)

Obecné zasady zakladani vegetacnich prvkl: Technologické zasady zakladani vegetacnich prvku
a nasledné péce o né jsou stanoveny v souboru norem

CSN Technologie vegetaénich tprav v krajiné:

CSN 83 9011 Prace s padou

CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041 Technicko - biologické zptisoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy

CSN 83 9061 Ochrana stromil, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

Obecné platné pozadavky na dodany rostlinny material:

CSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin. Spole¢na a zakladni ustanoveni

CSN 48 2115 Sadbovy material lesnich dfevin

ON 46 4905 Vypéstky okrasnych drevin. Mlady Skolkafsky material

ON 46 4910 Vypéstky okrasnych dfevin. Jehli¢naté dfeviny

ON 46 4920 Vypéstky okrasnych dfevin. Listnaté stromy

ON 46 4921 Vypéstky okrasnych dfevin. Stalezelené a vzacnéjsi opadavé listnace

ON 46 4930 Vypéstky okrasnych dfevin. Listnaté kefe

ON 46 4932 Vypéstky okrasnych dfevin. Ruze kefové a stromkové

ON 46 4940 Vypéstky okrasnych dfevin. Viesovistni dfeviny

ON 46 4941 Vypéstky okrasnych drevin. Popinaveé dfeviny

Zhotovitel stavby bude pfi realizaci respektovat Technické kvalitativni podminky pozemnich
komunikaci (dale jen TKP), vydané Ministerstvem dopravy v roce 2007, které obsahuji zasady
technologickych postuptl a technickych pozadavk(, CSN, ON nebo jiné technické pfedpisy
(popfipadé jejich Casti) uvedené v jednotlivych kapitolach TKP, jez jsou pro provadéni
zhotovovacich praci zavazné.

Pozadavky na zhotovitele

Vysadby dfevin a rostlin, v€etné zemnich praci s vysadbami souvisejicich v ramci tohoto projektu
je opravnén provadét pouze zhotovitel, ktery prokaze min. tfi letou praxi v oboru. Zhotovitele
splnéni tohoto poZadavku prokaze predloZzenim min. tfi referenCnich zakazek realizovanych
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zhotovitelem za posledni tfi roky pfed zahajenim praci v ramci tohoto dila. Vysadby je v souladu s
SPPK A010:2020 opravnéna provadét pouze osoba, ktera uspésné absolvovala min. odborné
zahradnické ucilisté nebo vysSi navazujici vzdélani.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni stavby pofizovat fotodokumentaci z pribéhu jednotlivych
praci. Pofizené fotografie pfeda objednateli v digitalni podobé& na USB nosici.

Zhotovitel se zavazuje provadét naslednou rozvojovou péci o vysadby po dobu 10 let od pfedani
a prevzeti dila bez vad a nedodélkl. V pfipadé, Zze dojde k uhynu a vyméné strom(, je vzdy
nasledna 10ti leta rozvojova pécée provadéna od doby nové vysadby.

PozZadavek projektanta

Projektant sadovych uUprav si vyhrazuje, aby veSkeré zmény ze strany dodavatele vegetacnich
uprav, zejména zmény v sortimentu a velikosti vysazovanych dfevin s nim byly konzultovany. Je
nepripustné, aby doSlo k jakémukoliv odchyleni od této dokumentace bez védomi autora —
zpracovatele projektu.

Dodavatel pfizve projektanta v ramci autorského dozoru ke kontrole pfipravy prokorenitelného
prostoru stromu, k vysadbam dfevin a ke kontrole ochrany stromu.

12.Bezpecnost prace, ochrana zdravi, ochrana zivotniho prostredi

Pri provadeéni stavebnich praci museji byt dodrzeny platné bezpecnostni pfedpisy a smérnice,
CSN a zakony.
Zakon €. 114/1992 Sb. Zakon o ochrané pfirody a krajiny

Navrh ozelenéni musi respektovat trasovani stavajicich i nové navrzenych vedeni inzenyrskych
siti a jejich ochrannych pasem.

Musi byt dodrZzovany vesSkeré bezpecCnostni pfedpisy, a to hlavné pfi vykonavani praci s
mechanizaci, ve vykopech nebo v blizkosti tras inZenyrskych siti.

CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

13.Seznam priloh

C.prilohy ndazev méfitko vydano

D.9 01 TECHNICKA ZPRAVA OCHRANA DREVIN -- PROSINEC 2025
D.9 02 TECHNICKA ZPRAVA NAHRADNI VYSADBY -- PROSINEC 2025
D.9 03  SITUACE 1.CAST 1:350 PROSINEC 2025
D.9 04 SITUACE 2.CAST 1:350 PROSINEC 2025
D.9 05 VYPIS STROMU OCHRANENYCH PRI STAVEBNI CINNOSTI -- PROSINEC 2025
D.9 06 VYPIS STROMU NOVE NAVRZENYCH -- PROSINEC 2025
D.9 07 TYPY OCHRANY STROMU -- PROSINEC 2025
D.9 08 STROMY - NAHRADNI VYSADBY 1.CAST 1:150 PROSINEC 2025
D.9.09 STROMY - NAHRADNI VYSADBY 2.CAST 1:150 PROSINEC 2025
D.9 10  REZY- VYSADBY STROMU 1:50 PROSINEC 2025
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