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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Stavba: Liberecká náplavka

Objekty: SO401  NN ČEZ úprava přívodu pro objekt CHKO

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace

Místo stavby: Liberecký kraj

Katastrální území: Liberec [682039]

Obec: Liberec [563889]

Stupeň PD: DUSP, DSPS

Investor: Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Projektant stavby: re: architekti studio s.r.o.
Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov
HIP: Ing. arch. David Pavlišta, ČKA 4406

Projektant objektu: ELPRO Liberec, spol. s r.o.
Barviřska 12, Liberec 3, 460 01
vypracoval: Milan Dymokurský
zodp. projektant: Ing. Jiří Staněk

2 ÚVOD  
V rámci akce “  Liberecká náplavka “,  kde je řešena úprava prostoru parku na levém břehu a
prostoru  okolo objektu CHKO na pravém břehu řeky Nisy, jsou řešeny přeložky vedení NN. Z
důvodu úpravy obrub a krajů trávníku, zrušení energo lávky přes řeku Nisu a přesunutí zastávky
MHD je navržen úprava vedení NN, procházející  přes park a rušenou lávku,  napojující  objekt
Správy CHKO.

V rámci tohoto SO bude vedení přeloženo do nové trasy přes novou lávku, stávající pilíř P78 bude
přemístěn na druhý břeh, kde vzniknou dvě odběrná místa (přesunuté pro DPMLJ) a nové pro
zavlažování. 

3 SOUPIS PODKLADŮ  

Situace - geodetické zaměření se zakreslením inž. sítí a navržených přeložek inž. sítí

Podklady od správců.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE  

4.1 Napěťová síť:
3 PEN AC 50Hz, 230V, TN-C

4.2 Vnější vlivy 
Předpokládané  vnější  vlivy,  označené  dle  ČSN 33  2000-5-51  ed.3,  působící  na  projektované
el. rozvody dle protokolu o určení vnějších vlivů: 

Kabelové rozvody nn ostatní rozváděče a rozvodnice:
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Hlavní vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 při opravách a zhoršených povětrnostních podmínek), AE1,
AF2, AH2, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Venkovní  prostory  byly  určeny  jako  prostory  nebezpečné  při  opravách  a  zhoršených
povětrnostních podmínek zvlášť nebezpečné.

4.3 Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatření se musí sestávat ze

    • vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění
ochrany při poruše, nebo

    • zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková  ochrana  (čl.  415)  je  specifikována  jako  součást  ochranných  opatření  za  určitých
podmínek vnějších vlivů a ve zvláštních objektech.

Dle čl.  410.3.3 musí být  v každé části  instalace uplatněno jedno ochranné opatření  nebo více
těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se musí uvažovat i z hlediska výběru a
montáže zařízení.

4.4 Prostředky základní ochrany:
Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních
podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140
ed.3. Některé jednotlivé prostředky základní ochrany jsou specifikovány v čl. 5.2.1 až 5.2.9.

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle příslušného článku jednotlivých
ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

4.5 Prostředky ochrany při poruše:
Ochrana při  poruše musí být  tvořena jedním nebo více prostředky,  které na základní  ochraně
nezávisí ani ji nedoplňují. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostředky
pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.3.1 až 5.3.10.

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 budou provedeny dle příslušného
článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

4.6 Ochrana proti zkratu a přetížení
Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2. a ČSN 33
2000-5-52 ed.2.

4.7 Uzemnění rozvodu
U nového rozvaděče P78 bude zřízen strojený zemnič pomocí pásku FeZn 30x4 mm v délce cca
25m uloženého na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelu. Zemnič bude také
propojen s uzemněním nových RE.

Uzemnění bude odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

5 TECHNICKÝ POPIS  

5.1 Vytyčení kabelové trasy
Trasa nových rozvodů je vyznačena ve výkresu v měřítku 1:250

5.2 Způsob provádění kabelových výkopů
Strojně, v místě výskytu podzemního zařízení IS ručně.
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5.3 Uložení a krytí kabelů
a) Přechod vozovky v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechan. poškození obetonovanou
kabel. chráničkou, DN110mm, min. krytí 1,0m.

b) Volný terén v kabelové rýze hl. 0,8m s krytím proti mechan. poškození výstražnou folii, min.
krytí kabelu 0,7m.

c)  Chodník v  kabelové  rýze  hl.  0,5m,  s  krytím  proti  mechan.  poškození  betonovými  nebo
plastovými deskami a výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,35m.

d) Křížení ostatních inž. sítí v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechan. poškození
kabel. chráničkou, DN110mm (v délce cca 1m na každou stranu od křížení).

5.4 Zához kabelové rýhy
Kabelová rýha nad kabelovým ložem bude zaházena přesetým výkopovým materiálem hutněným
po vrstvách,  přebytečný  výkopový  materiál  bude odvezen  na  skládku.  Narušený  povrch bude
provizorně  upraven  zeminou,  štěrkem.  Definitivní  povrchy  budou  provedeny  v rámci  stavby.
V případech  napojení  na  stávající  rozvody,  kdy  budou  prováděny  zemní  práce  mimo  hranice
stavby, budou definitivní povrchy uvedeny do původního stavu.

5.5 Podzemní zařízení
V prostoru stavby nebo  v  její  blízkosti  se  dle  dostupných informací  a  geodetického  zaměření
nacházejí  další  podzemní inženýrské sítě (kab. vedení NN, VO, PVSEK, vodovod, kanalizace,
plyn).

5.6 Správce sítě
Správce rozvodu NN ČEZ Distribuce a.s.

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav jednotlivých inženýrských sítí, hlavně
vytyčení sítí NN, voda, kanalizace, PVSEK. Musí být vytyčena kabelová vedení v prostoru stavby a
trasy napojení NN.

Veškeré  práce  spojené  s inženýrskými  sítěmi  všech  správců  (práce  v ochranném  pásmu,
manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců.

Při křížení nebo souběhu kabelu NN s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodrženy veškerá
ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005.

6 STAVBA   

6.1 Rozsah rozvodů :
Připojovací pilíř SS300 – (ozn. P78) 1 ks

kabel. vedení AYKY 4x35 mm2 (vč. 10% rezervy) 180 m

kabelová spojka (AYKY 4x35) 2 ks

zemnící pásek FeZn 30x4 mm 25 m

chránička DN110 25 m

6.2 Stávající stav
Stávající smyčka rozvodu NN (AYKY 4x35) napájející objekt CHKO a zastávku DPLMJ vede přes
park s pilířem P78 a energolávku do objektu CHKO do skříně D96. Pro napojení elektroměru

Strana 5 / 7



E  L  P  R  O  s .  r .  o .   L  i  b  e  r  e  c
PROJEKCE, INŽENÝRING, REALIZACE ELEKTRO
BARVÍŘSKÁ 12, 460 07   LIBEREC 3
Tel.: 485 104 773, E-mail: elpro@elproinvest.cz

LIBERECKÁ NÁPLAVKA
SO401  NN ČEZ úprava přívodu pro objekt CHKO

DUSP - DPS

DPMLJ je u nábřežního chodníku umístěn připojovací pilíř P78. Od elektroměru DPMLJ směřuje k
zastávce MHD napájecí vedení k jistícímu pilíři pro prodejní automat jízdenek.

6.3 Popis stavby
Úpravou nábřeží a parku dojde k dotčení stávajícího pilíře P78 a sousedního elektroměrového
pilíře DPMLJ (SO403). Zrušením energo lávky je dotčeno vedení přecházející řeku. Úpravou parku
dojde  ke  zrušeni  zastávky  MHD,  která  bude  přemístěna  za  most  blíže  ke  Kulturnímu  domu.
Přípojkový pilíř P78 bude přemístěn na druhý břeh, společně s ním bude přemístěn elektroměrový
pilíř DPMLJ (SO403).

Nové umístění pilíře P78 je navrženo na pravém břehu v trávníku u cesty viz. výkres situace, v
trase nového přívodu k objektu CHKO (D96). U pilíře budou instalovány nové elektroměrové pilíře
(SO402 a SO403). 

Nová trasa přívodní smyčky (AYKY-J 4x35) je navržena od rušeného pilíře P78 chodníkem k nové
lávce, pod pojezdovou plochou do trávníku u objektu CHKO a přes nový připojovací  pilíř  P78
(SS300)  pokračuje  do  objektu  CHKO  (stávající  rozváděč  D96).  Nové  vedení  bude  napojeno
pomocí kabelových spojek.

V podchodu schodů a v místě křížení chodníku bude vedení uloženo v chráničkách DN110, v lávce
bude vedení uloženo v připravených dutinách/chráničkách připravených v rámci stavby lávky.

Pro uzemnění přípojkové skříně bude položen zemnící pásek do výkopu bokem od nového vedení
NN, délka zemničů cca 25m FeZn 30x4mm. 

V rámci tohoto objektu budou instalováno 1ks přípojkových pilířů (SS300). Délka výkopu cca 70m,
délka kabelového vedení AYKY-J 4x35 mm2 včetně 10% cca 180m, 2 ks kabelová spojka, délka
uzemnění FeZn 30x4mm 25m.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize.

Po provedení montážních prací budou veškeré rozvody NN a zařízení převedeny do správy a
údržby ČEZ Di. a.s.

7 ZÁVĚR  

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích.

Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby:

- veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné.

- zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší.

- nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost.

Veškeré  práce  spojené  s inženýrskými  sítěmi  všech  správců  (  práce  v ochranném  pásmu,
manipulace s vedením … ) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců.

El. instalace musí být provedena v rámci platných norem a předpisů kvalifikovanými pracovníky a
musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie.

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů ŘSD, zejména ČSN 33
2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.3. Podle těchto a
souvisejících  norem  budou  provedeny  i  montážní  práce.  Při  realizaci  stavby  je  nutné  dbát
bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí realizátor vytýčení podzemních inženýrských sítí.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize.
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UPOZORNĚNÍ:

Tato PD je zpracována dle podkladů předaných jednotlivými správci sítí, kteří tyto podklady uvádějí
jako orientační. Před nákupem materiálu a zahájení montážních prací si dodavatel stavby prověří
skutečný stav upravovaných sítí  vzhledem k materiálu vykázanému a správci  odsouhlasenému
v této PD.

8 SOUŘADNICE  

Ozn.
bodu

Souřadnice Poznámka

X Y

1 974254.521 688386.851 Napojení na stávající síť – spojka NN

2 974254.872 688384.401 Lomový bod vedení 

3 974278.302 688384.401 Lomový bod vedení 

4 974278.302 688379.829 Přechod mostní konstrukce DN 110

5 974278.302 688361.183 Přechod mostní konstrukce DN 110

6 974278.302 688359.644 Lomový bod vedení 

7 974264.741 688359.644 Napojení na stávající soustavu 

8 974202.051 688406.813 Napojení na stávající soustavu 

9 974277.644 688398.349 Nový pilíř
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