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TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Stavba: Liberecka naplavka
Objekty: S0403 NN pfipojka pro zastavku DPMLJ
Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
Misto stavby: Liberecky kraj
Katastralni uzemi: Liberec [682039]
Obec: Liberec [563889]
Stuperi PD: DUSP, DSPS
Investor: Statutarni mésto Liberec
se sidlem nam. Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec
Projektant stavby: re: architekti studio s.r.o.

Bélohorska 193/149, 169 00 Praha 6-Bfevnov

HIP: Ing. arch. David Pavlista, CKA 4406
Projektant objektu: ELPRO Liberec, spol. s r.o.

Barvifska 12, Liberec 3, 460 01

vypracoval: Milan Dymokursky

zodp. projektant: Ing. Jifi Stanék

2 UVvoD

V ramci akce “ Liberecka naplavka “, kde je feSena uprava prostoru parku na levém biehu a
prostoru okolo objektu CHKO na pravém bfehu feky Nisy, jsou feSeny prelozky vedeni NN. Tyto
Upravy se dotknou umisténi elektromérového pilife a pfivodniho vedeni pro zastavku tramvaje
(jistici pilif pro jizdenkovy automat).

Nové umisténi elektromérového rozvadéCe bude spoleCné s umisténi pfipojkového pilite P78
(S0401). Od elektromérového rozvadéCe bude poloZzeno nové vedeni do jisticiho pilife u nové
pozice zastavky tramvaje.

3 SOUPIS PODKLADU

Situace - geodetické zaméfeni se zakreslenim inz. siti a navrzenych prelozek inz. siti
Podklady od spravca.
Dokumentace ve stupni DUSP

4 TECHNICKE UDAJE
41 Napétova sit:

3 PEN AC 50Hz, 230V, TN-C
4.2 Vnéjsi vlivy

Predpokladané vné&jsi vlivy, oznacené dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, pusobici na projektované
el. rozvody dle protokolu o uréeni vnéjSich vliv(:

Kabelové rozvody nn ostatni rozvadéée a rozvodnice:
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Hlavni vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 pfi opravach a zhorSenych povétrnostnich podminek), AE1,
AF2, AH2, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Venkovni prostory byly uréeny jako prostory nebezpeéné pfi opravach a zhorSenych
povétrnostnich podminek zvlast nebezpecné.
4.3 Ochranna opatieni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatieni se musi sestavat ze

* vhodné kombinace opatfeni pro zajisténi zakladni ochrany a nezavislého opatieni pro zajisténi
ochrany pfi poruse, nebo

* zvySené ochrany, ktera zajistuje jak ochranu zakladni, tak ochranu pfi poruse.

Doplrikova ochrana (€l. 415) je specifikovana jako soucast ochrannych opatfeni za urcitych
podminek vnéjSich vlivli a ve zvlastnich objektech.

Dle ¢l. 410.3.3 musi byt v kazdé Casti instalace uplatnéno jedno ochranné opatfeni nebo vice
téchto opatfeni, pfi€emz se berou v ivahu podminky vnéjsich vliva.

S ochrannymi opatfenimi, ktera jsou uplatnéna v instalaci, se musi uvazovat i z hlediska vybéru a
montaze zafizeni.

4.4 Prostredky zakladni ochrany:

Zakladni ochrana musi byt tvofena pomoci jednoho nebo vice prostfedkd, které za normalnich
podminek brani dotyku nebezpeclnych zivych &asti. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140
ed.3. Nékteré jednotlivé prostfedky z&kladni ochrany jsou specifikovany v €l. 5.2.1 az 5.2.9.

Zakladni ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle pfislusného &lanku jednotlivych
ochrannych opatfeni (¢l. 411 az 415).
4.5 Prostredky ochrany pfi poruse:

Ochrana pfi poruse musi byt tvofena jednim nebo vice prostfedky, které na zakladni ochrané
nezavisi ani ji nedoplfiuji. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostfedky
pro ochranu pfi poruse jsou specifikovany v €l. 5.3.1 az 5.3.10.

Pozadavky na ochranu pfi poruse dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 budou provedeny dle pfislusného
¢lanku jednotlivych ochrannych opatfeni (¢l. 411 az 415).

4.6 Ochrana proti zkratu a pretizeni

Veskeré silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami dle CSN 33 2000-4-43 ed.2. a CSN 33
2000-5-52 ed.2.

4.7 Uzemnéni rozvodu

U nového rozvadéCe RE bude zfizen strojeny zemni¢ pomoci pasku FeZn 30x4 mm v délce cca
25m ulozeného na dno vykopu, a to nejméné 10 cm pod nebo vedle kabelu.

Uzemnéni bude odpovidat pozadavkiim CSN 33 2000-5-54 ed.3.
5 TECHNICKY POPIS

5.1  Vytyc€eni kabelové trasy
Trasa novych rozvodu je vyznacena ve vykresu v méfitku 1:250

5.2 Zpusob provadéni kabelovych vykopu
Strojné, v misté vyskytu podzemniho zafizeni IS ru¢né.
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5.3  Ulozeni a kryti kabelt

a) Chodnik v kabelové ryze hl. 0,5m, s krytim proti mechan. poskozeni betonovymi nebo
plastovymi deskami a vystraznou folii, min. kryti kabelu 0,35m.

b) Volny terén v kabelové ryze hl. 0,8m s krytim proti mechan. poskozeni vystraznou folii, min.
kryti kabelu 0,7m.

c) Krizeni ostatnich inz. siti v ryze odpovidajici pribé&hu trasy, s krytim proti mechan. poskozeni
kabel. chrani¢kou, DN110mm (v délce cca 1m na kazdou stranu od kfizeni).

5.4 Zahoz kabelové ryhy

Kabelova ryha nad kabelovym lozem bude zahazena pfesetym vykopovym materialem hutnénym
po vrstvach, prebyteCny vykopovy material bude odvezen na skladku. NaruSeny povrch bude
provizorné upraven zeminou, Stérkem. Definitivni povrchy budou provedeny vramci stavby.
V pfipadech napojeni na stavajici rozvody, kdy budou provadény zemni prace mimo hranice
stavby, budou definitivni povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

5.5 Podzemni zarizeni

V prostoru stavby nebo v jeji blizkosti se dle dostupnych informaci a geodetického zaméreni
nachazeji dalsi podzemni inzenyrské sité (kab. vedeni NN, VO, PVSEK, vodovod, kanalizace,

plyn).
5.6 Spravce sité
Spravce zarfizeni Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou a. s

UPOZORNENI

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zjistén skute¢ny stav jednotlivych inzenyrskych siti, hlavné
vyty€eni siti NN, voda, kanalizace, PVSEK. Musi byt vytyCena kabelova vedeni v prostoru stavby a
trasy napojeni NN.

Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcu (prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ...) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle pozadavk( a pokynu
jednotlivych spravca.

PFi kiizeni nebo soubéhu kabelu NN s ostatnimi podzemnimi inz. sitémi budou dodrZeny veskera
ustanoveni pro prostorové usporadani siti technického vybaveni CSN 73 6005.

6 STAVBA

6.1 Rozsah rozvodu :
Elekromérovy pilif ER112 — (ozn. RE-DPMLJ) 1 ks
Jistici pilif u zastavky (naplr jako stavajici) 1 ks
kabel. vedeni CYKY 4x10 mm2 v chrani¢ce DN 63 (v€. 10% rezervy) 240 m
kabel. vedeni CYKY 3x4 mm2 v chrani¢ce DN 63 (v&. 10% rezervy) 15 m
zemnici pasek FeZn 30x4 mm (2x 25m) 50 m
chranicka DN63 170 m
chrani¢ka DN110 114 m

Strana 5/7



LPRO ELPROS.Tr.o. Liberec

E PROJEKCE, INZENYRING, REALIZACE ELEKTRO
BARVIRSKA 12, 460 07 LIBEREC 3

LIBEREC, spol. s v.0. Tel.: 485 104 773, E-mail: elpro@elproinvest.cz

LIBERECKA NAPLAVKA

S0O403 NN pfipojka pro zastavku DPMLJ
DUSP - DPS

6.2 Stavajici stav

V parku pobliz osvétlovaciho bodu LB12504 vede stavajici smycCka (AYKY 4x35) napajejici objekt
CHKO z které je napojen pripojkovy pilit CEZu ozn. P78. Z pilife P78 je napojen elektromérovy
pilit  DPMLJ slouzici jako napajeni pro el. zafizeni tramvajové zastavky (jistici pilif u zastavky).
Stavajici pfivodni vedeni do pilife u zastavky CYKY4x10, z pilite je kabelem CYKY-J 3x4 napojen
jizdenkovy automat v zastavce.

6.3 Popis stavby

V ramci uprav parku na levém bfehu jsou feSeny nové obruby travniki — tvary, vysoké schody a
pfemisténi zastavky. Tyto Upravy se dotknou umisténi elektromérového pilife, pfivodniho vedeni
pro zastavku tramvaje a jisticiho pilife (jizdenkovy automat).

Elektromeérovy pilif (typu ER112) bude pfemistén na pravy bfeh feky Nisy spole¢né s pfipojkovym
pilitem CEZu P78 (S0O401). Od nové pozice elektromérového rozvadéce bude poloZzeno nové
vedeni CYKY-J 4x10 do jisticiho pilife u nové umisténé zastavky tramvaje.

Pfivodni vedeni bude sméfovat podél ulice U Jezu viz. vykres situace, v ¢asti bude kopirovat
vedeni VO, a v chodniku bude dovedeno k nové umisténému jisticimu pilifi DPMLJ u nové pozice
tramvajové zastavky.

Vedeni (CYKY-J 4x10) bude v celé délce ulozené v chrani¢ce DN63.

Pro uzemnéni rozvadécu bude polozen zemnici pasek do vykopu bokem od nového vedeni NN,
délka zemnicl cca 25m FeZn 30x4mm.

V ramci tohoto objektu bude instalovan 1ks elektromérového pilife, 1ks pilife jisténi zastavky.
Délka vykopu cca 168m, délka kabelového vedeni CYKY-J 4x10 mm2 vcetné 10% cca 198m,
délka kabelového vedeni CYKY-J 3x4 mm2 véetné 10% cca 15m, délka uzemnéni FeZn 30x4mm
2x 25m.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize.

Po provedeni montaznich praci budou veskeré ¢asti vefejného osvétleni pfevedeny do spravy a
udrzby DPMLJ.

7  ZAVER

Skutecné zaméreni kabelové trasy bude provedeno v soufadnicich.

Trasa vedeni v zemi bude provedena pokud mozno pfima a co nejkratsi, tak aby:

- veSkeré prace pfi zfizovani, rekonstrukcich, opravach a udrzbé byly snadno proveditelné.

- zasahy do mistnich komunikaci mimo hranici stavby byly co nejmensi.

- nemohlo dochazet k porucham, které by ohrozovaly bezpec€nost.

VeSkeré prace spojené s inZenyrskymi sitémi v8ech spravcu ( prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ... ) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle pozadavkl a pokynu
jednotlivych spravca.

El. instalace musi byt provedena v ramci platnych norem a predpist kvalifikovanymi pracovniky a
musi byt pouzito materialu, které odpovidaji normam pro rozvod el. energie.

PFi montaznich pracich je nutno dodrzet vdechna ustanoveni o bezpecnosti prace.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem a pfedpisu RSD, zejména CSN 33
2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a CSN EN 61140 ed.3. Podle téchto a
souvisejicich norem budou provedeny i montazni prace. PFi realizaci stavby je nutné dbat
bezpecnostnich predpisu.

Pied zapocetim vykopovych praci zajisti investor vyty€éeni podzemnich inzenyrskych siti.
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Pred uvedenim elektrického zarizeni do provozu, musi byt provedena vychozi revize.

UPOZORNENI:
Tato PD je zpracovana dle podklad( pfedanych jednotlivymi spravci siti, ktefi tyto podklady uvadé;ji
jako orienta¢ni. Pfed nakupem materialu a zahajeni montaznich praci si dodavatel stavby provéfi
skuteCny stav upravovanych siti vzhledem k materidlu vykdzanému a spravci odsouhlasenému

v této PD.

8 SOURADNICE

Ozn. Souradnice Poznamka
bodu X Y
1 974277.644 688359.002 Pilit RE-DPMLJ
2 974276.677 688359.003 Lomovy bod vedeni
3 974276.677 688359.75 Lomovy bod vedeni
4 974270.152 688359.965 Podchod pod komunikaci DN 110
5 974252.184 688360.535 Lomovy bod pod komunikaci DN 110
6 974248.112 688360.492 Podchod pod komunikaci DN 110
7 974232.106 688360.292 Lomovy bod vedeni
8 974225.308 688360.29 Podchod pod komunikaci DN 110
9 974211.08 688360.161 Lomovy bod pod komunikaci DN 110
10 974208.861 688362.779 Lomovy bod pod komunikaci DN 110
11 974194.912 688362.779 Lomovy bod pod komunikaci DN 110
12 974194.931 688361.894 Podchod pod komunikaci DN 110
13 974194.937 688360.014 Lomovy bod vedeni
14 974166.809 688359.758 Lomovy bod vedeni
15 974150.046 688337.955 Lomovy bod vedeni
16 974147.26 688330.055 Lomovy bod vedeni
17 974144.738 688314.161 Zakonc&eni na svorkovnici
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