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TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Stavba: Liberecka naplavka
Objekty: S0421 Vefejné osvétleni — levy bfeh
Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
Misto stavby: Liberecky kraj
Katastralni uzemi: Liberec [682039]
Obec: Liberec [563889]
Stuperi PD: DUSP, DSPS
Investor: Statutarni mésto Liberec
se sidlem nam. Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec
Projektant stavby: re: architekti studio s.r.o.

Bélohorska 193/149, 169 00 Praha 6-Bfevnov

HIP: Ing. arch. David Pavlista, CKA 4406
Projektant objektu: ELPRO Liberec, spol. s r.o.

Barvifska 12, Liberec 3, 460 01

vypracoval: Milan Dymokursky

zodp. projektant: Ing. Jifi Stanék

2 UVvoD

V ramci akce “ Liberecka naplavka “, kde je feSena uprava prostoru parku na levém biehu a
prostoru okolo objektu CHKO na pravém biehu feky Nisy, je feSeno nové osvétleni. Toto SO fesi
nové rozmisténi a doplnéni 'sadového' osvétleni v parku.

Osvétleni je navrzeno svitidly LED na sloupech 4m dle umisténi. Rozmisténi a typy osvétleni
navrhl architekt spolecné se svételnym technikem a provedly kontrolni vypocet. VypoCet a pfesna
specifikace svitidel je k nahlédnuti u architekta projektu.

Pfed zahajeni realizace je nutné u spravce VO ovéfit stavajici stav rozvodu VO, zda nedoslo ke
zménam ve stavajicim rozvodu.

3 SOUPIS PODKLADU

Situace - geodetické zaméfeni se zakreslenim inz. siti a navrzenych prelozek inz. siti
Podklady od spravca.
Dokumentace ve stupni DUSP.

4 TECHNICKE UDAJE
41 Napétova sit:

3 PEN AC 50Hz, 230V, TN-C

1 NPE AC 50Hz, 230V, TN-S

4.2 Vnéjsi vlivy

Predpokladané vné&jsi vlivy, oznacené dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, pusobici na projektované
el. rozvody dle protokolu o uréeni vnéjSich vliv(:
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V.O. na volné trase a krizovatkach pozemnich komunikacich:

Hlavni vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 pfi opravach a zhorSenych povétrnostnich podminek), AE3,
AF2, AH2, AK1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Kabelové rozvody nn ostatni rozvadéée a rozvodnice:
Hlavni vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 pfi opravach a zhorSenych povétrnostnich podminek), AE1,
AF2, AH2, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.
Venkovni prostory byly uréeny jako prostory nebezpecné pri opravach a zhorsenych
povétrnostnich podminek zvlast nebezpeéné.
4.3 Ochranna opatieni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatfeni se musi sestavat ze

» vhodné kombinace opatfeni pro zajisténi zakladni ochrany a nezavislého opatieni pro zajisténi
ochrany pfi poruse, nebo

» zvy8ené ochrany, ktera zajistuje jak ochranu zakladni, tak ochranu pfi poruse.
Doplrikova ochrana (€l. 415) je specifikovana jako soucdast ochrannych opatfeni za urcitych
podminek vnéjSich vlivi a ve zvlastnich objektech.
Dle ¢l. 410.3.3 musi byt v kazdé &asti instalace uplatnéno jedno ochranné opatfeni nebo vice
téchto opatfeni, pficemz se berou v Uvahu podminky vnéjSich vliva.
S ochrannymi opatfenimi, ktera jsou uplatnéna v instalaci, se musi uvazovat i z hlediska vybéru a
montaze zafizeni.

44 Prostredky zakladni ochrany:

Zakladni ochrana musi byt tvofena pomoci jednoho nebo vice prostfedkd, které za normalnich
podminek brani dotyku nebezpecénych Zivych &asti. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140
ed.3. Nékteré jednotlivé prostiedky zakladni ochrany jsou specifikovany v €l. 5.2.1 az 5.2.9.

Zakladni ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle pfisludného &lanku jednotlivych
ochrannych opatfeni (€l. 411 az 415).

4.5 Prostredky ochrany pfi poruse:

Ochrana pfi poruse musi byt tvofena jednim nebo vice prostredky, které na zakladni ochrané
nezavisi ani ji nedopliuji. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostfedky
pro ochranu pfi poruse jsou specifikovany v ¢l. 5.3.1 az 5.3.10.

Pozadavky na ochranu pfi poruse dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 budou provedeny dle pfislu§ného
¢lanku jednotlivych ochrannych opatieni (Cl. 411 az 415).

4.6 Ochrana proti zkratu a pretizeni

Veskeré silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami dle CSN 33 2000-4-43 ed.2. a CSN 33
2000-5-52 ed.2.

4.7 Uzemnéni rozvodu

Jako uzemnéni bude proveden strojeny zemnic. Strojeny zemnic bude zalozZen v celé délce trasy a
bude proveden z ocelového pozinkovaného dratu FeZn @ 10mm. Zemni¢ bude ulozen spolu s
kabelem do kabelové ryhy, musi byt ulozen na dno vykopu, a to nejméné 10 cm pod nebo vedle
kabelu (mimo piskové loze). Zemni€ bude z kabelové ryhy vyveden u stozaru (z venkovni strany)
cca 0,3m nad upraveny terén a pomoci Sroubového spoje M8 pfipojen na stozar (dle provedeni
stozaru).

Uzemnéni bude propojeno se stavajicim uzemnénim VO na které novy rozvod navazuje a bude
dovedeno i do propojovaci skiiné v opérné zdi.
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5 TECHNICKY POPIS

5.1  Vyty€eni kabelové trasy
Trasa novych rozvodu je vyznacena ve vykresu v méfitku 1:500

5.2 Zpusob provadéni kabelovych vykopu
Strojné, v misté vyskytu podzemniho zafizeni IS a kofenovych soustav ru¢né.

5.3 Ulozeni a kryti kabelu

a) Prechod vozovky v kabelové ryze hl. 1,2m, s krytim proti mechan. poskozeni obetonovanou
kabel. chrani¢kou, DN110mm, min. kryti 1,0m.

b) Volny terén v kabelové ryze hl. 0,8m s krytim proti mechan. poskozeni vystraznou folii, min.
kryti kabelu 0,7m.

¢) Chodnik v kabelové ryze hl. 0,5m, s krytim proti mechan. poskozeni betonovymi nebo
plastovymi deskami a vystraznou folii, min. kryti kabelu 0,35m.

d) KFizeni ostatnich inz. siti v ryze odpovidajici prabéhu trasy, s krytim proti mechan. poskozeni
kabel. chrani¢kou, DN110mm (v délce cca 1m na kazdou stranu od kfizeni).
5.4 Zahoz kabelové ryhy

Kabelova ryha nad kabelovym lozem bude zahazena pfesetym vykopovym materialem hutnénym
po vrstvach, prebyteCny vykopovy material bude odvezen na skladku. NaruSeny povrch bude
provizorné upraven zeminou, Stérkem. Definitivni povrchy budou provedeny vramci stavby.
V pfipadech napojeni na stavajici rozvody, kdy budou provadény zemni prace mimo hranice
stavby, budou definitivni povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

5.5 Podzemni zarizeni

V prostoru stavby nebo v jeji blizkosti se dle dostupnych informaci a geodetického zaméreni
nachazeji dals§i podzemni inzenyrské sité (kab. vedeni NN, VN, PVSEK, vodovod, kanalizace,

plyn).
5.6 Spravce sité
Spravce rozvodu VO mésto Liberec.

UPOZORNENI

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zjistén skute¢ny stav jednotlivych inzenyrskych siti, hlavné
vyty€eni siti NN, VN, voda, kanalizace, PVSEK. Musi byt vyty¢ena kabelova vedeni v prostoru
stavby a trasy napojeni VO.

Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcu (prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ...) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle pozadavk( a pokynu
jednotlivych spravca.

PFi kiizeni nebo soubéhu kabelu VO s ostatnimi podzemnimi inz. sitémi budou dodrZeny veskera
ustanoveni pro prostorové uspofadani siti technického vybaveni CSN 73 6005.
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6 STAVBA

6.1 Rozsah rozvodu :
HESS GmbH Licht + Form 10.12120.0 Dalvik, 2xLevo3 O4 28W 500mA 3000K (ozn.A) 10 ks
HESS GmbH Licht + Form 10.12120.0 Dalvik, 2xLevo3 O7 28W 500mA 3000K (ozn.B) 1 ks

LED 30,8W, 3687Im, 3000K optika 40°, 50 000 h (L80 B10) viz. tech list (ozn. C) 1 ks
osvétlovaci bod jednoduchy 4m 10 ks
osvétlovaci bod dvojity 4m 1 ks
délka vykopu pro kabelové vedeni 256 m
kabel. vedeni CYKY 4x10 mm2 v chrani¢ce DN 50 (v€. 10% rezervy) 360 m
zemnici drat FeZn @ 10 mm (v€. 10% rezervy) 300 m
chrani¢ka DN50 350 m
HDPE 40 260 m

6.2 Stavajici stav

Ve stavajicim parku na levém bfehu jsou instalovany 3ks svitidel, okolo parku jsou svitidla na 10m
sloupech ¢&i na sloupech troleji. Svitidla jsou propojena kabelem CYKY 4x10 a napojena z osv.
bodl LB12505 a LB12496.

Sadova svitidla (3ks), pfechodové svitidlo a vedeni mezi nimi bude v ramci stavby demontovano a
pfedano spravci.

6.3 Popis stavby

V prostoru parku na levém bfehu je navrzeno nové osvétleni pomoci svitidel LED, svitidla jsou
svoji vySkou a vykonem pfizplsobena prostoru, kde budou umisténa. Kontrolni vypoclet a
specifikace svitidel pouzitych ve vypoctu je k nahlédnuti v archivu architekta projektu, pfi pouziti
jinych svitidel je nutné provést novy kontrolni vypocet.

Svitidla budou z vyroby nastavena na pozvolny nabéh (maly startovaci proud) a utlum na 50%
mezi 23-5h.

Propojeni osvétleni je rozdéleno do dvou skupin. Prvni skupina zahrnuje svitidla podél vnitfnich
parkovych chodnik(l a bude napojena z osvétlovacich bodu LB02367 a LB12496. Druha skupina
zahrnuje svitidla podél nabfezniho chodniku, bude napojena z osvétlovacich bodl LB12497 a
LB02365.

Novy rozvod osvétleni je navrzen kabelem CYKY 4x10 uloZzenym v chrani¢ce, smyckové zavedeny
do sloupll VO. Dle pozadavku spravce VO bude v trase kabelu VO zalozena chrani¢ka HDPE 40.

Stozar bude osazen do betonového zakladu z betonu C25/30-XF4 se zakladovym pouzdrem, s
rozméry dle doporuceni zvoleného vyrobce stozar(. Stozar bude v pouzdru vyklinovan a zasypan
piskem. Zaklad bude opatfen betonovym limcem.

Pro uzemnéni stozarl a rozvadécl VO (zapinaci body a propojovaci skfing) bude v celé délce
trasy kabelového vedeni ulozeno zemnici vedeni — drat FeZn & 10 mm, zemni¢ bude napojen na
uzemneéni stavajiciho rozvodu VO.

Kabelové vedeni bude v celé délce trasy v chrani¢ce (DN 50), ulozeno do piskového loze ve
vykopu s krytim min 0,35 v chodniku, ve volném terénu s krytim min 0,7m. P¥i kfizeni ostatnich
inzenyrskych siti bude vedeni ochranéno chrani¢kou DN 110 dle prostorového uspofadani siti
technického vybaveni viz. CSN 73 6005.
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Vedeni mezi LB02369 a LB12496 je uloZzeno podél chodniku v travniku, trasa vedeni muize
kolidovat se zaklady pro povodnovou zed. V pripadé, Ze pfi kopani zakladl bude vedeni
obnazeno, bude stranové prelozeno cca 1m od zakladd.

V ramci tohoto objektu bude instalovano 9ks sadovych osvétlovacich bodu, 1ks dvojitého
sadového osvétlovaciho bodu, 1ks designového svitidla. Trasa nového vedeni VO je cca
94+152+10m, délka kabelové vedeni CYKY 4x10mm2 v zemi cca 360m (v€. 10% rezervy).

Dle pozadavku spravce budou v pfipadé pouZiti jinych svitidel nez béZzné pouzivanych v Liberci,
dodany od kazdého typu svitidla 4ks pro pfipadny servis.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena funkéni zkouska a vychozi revize.

Po provedeni montaznich praci, zkouSek a revizi budou veSkeré Casti vefejného osvétleni
prevedeny do spravy a udrzby Mésta Liberec.

7  ZAVER

Skute¢né zaméreni kabelové trasy bude provedeno v soufadnicich.

Trasa vedeni v zemi bude provedena pokud mozno pfima a co nejkratsi, tak aby:

- vesSkeré prace pfi zfizovani, rekonstrukcich, opravach a udrzbé byly snadno proveditelné.

- zasahy do mistnich komunikaci mimo hranici stavby byly co nejmensi.

- nemohlo dochazet k porucham, které by ohrozovaly bezpec€nost.

Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcu ( prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ... ) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle pozadavku a pokyn
jednotlivych spravca.

El. instalace musi byt provedena v ramci platnych norem a predpist kvalifikovanymi pracovniky a
musi byt pouZito materiall, které odpovidaji normam pro rozvod el. energie.

PFi montaznich pracich je nutno dodrzet vdechna ustanoveni o bezpecnosti prace.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem a pfedpisu RSD, zejména CSN 33
2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a CSN EN 61140 ed.3. Podle téchto a
souvisejicich norem budou provedeny i montazni prace. PFi realizaci stavby je nutné dbat
bezpecnostnich predpisu.

Pred zapocetim vykopovych praci zajisti zhotovitel vytyéeni podzemnich inzenyrskych siti.
Pied uvedenim elektrického zafizeni do provozu, musi byt provedena funkéni zkouska
vychozi revize.

UPOZORNENI:
Tato PD je zpracovana dle podkladl pfedanych jednotlivymi spravci siti, ktefi tyto podklady uvads;ji
jako orientacni. Pfed nakupem materialu a zahajeni montaznich praci si dodavatel stavby provéfi

skute€ny stav upravovanych siti vzhledem k materialu vykdzanému a spravci odsouhlasenému
v této PD.

Poznamka : "Jsou-li v projektu / v zadavaci dokumentaci nebo v jejich pfilohach uvedeny
konkrétni obchodni nazvy pouzitého materialu, jedna se pouze o vymezeni pozadovaného
standardu a zadavatel umoziuje i jiné, technicky a kvalitativné srovnatelné fedeni odsouhlasené
spravcem VO."
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Ozn. Souradnice Poznamka
bodu X Y
1 974180.944 688379.015 Napojeni na stavajici soustavu
2 974209.631 688385.914 Osv. bod BA7/4
3 974230.395 688386.058 Osv. bod A8/4
4 974253.503 688386.736 Osv. bod A9/4
5 974277.373 688388.475 Osv. bod A10/4
6 974287.656 688389.469 Osv. bod C17/4
7 974264.741 688412.276 Napojeni na stavajici soustavu
8 974202.051 688406.813 Napojeni na stavajici soustavu
9 974203.561 688398.349 Osv. bod A16/4
10 974212.701 688409.896 Osv. bod A15/4
11 974220.983 688401.312 Osv. bod A14/4
12 974224.383 688413.174 Osv. bod A13/4
13 974236.48 688404.564 Osv. bod A12/4
14 974236.708 688420.079 Osv. bod A11/4
15 974243.06 688425.762 Napojeni na stavajici soustavu
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