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1. ÚVOD  
V rámci  výstavby  nového mostu v ulici  Londýnská /  Oblouková přes tok Lužické Nisy
vznikne požadavek na přeložení stávajícího veřejného osvětlení. V rámci objektu je řešena
demontáž dvou stávajících osvětlovacích bodů, provizorní přeložení vedení VO, definitivní
přeložení vedení VO a instalace nových osvětlovacích bodů. Provizorní přeložení vedení
VO bude realizováno za účelem nepřerušení napájení okolního veřejného osvětlení.

2. SOUPIS PODKLADŮ  

Situace - geodetické zaměření.
Podklady od správců.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE  

3.1. Napěťová síť:

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C
1 NPE AC 50Hz, 230V, TN-S

3.2. Rozsah nových rozvodů VO:
Demontáž stávajícího osv. bodu 2 ks
LED svítidlo 2700K, IK09, IP66, 83W např. (Street EQ 27) 2 ks
osvětlovací stožár (9m) 2 ks
obloukový výložník (1.8/2m) 2 ks
kabelová spojka NN pro CYKY-J 4x16 mm2 2 ks
kabel. vedení CYKY-J 4x16 mm2 72 m
kabel. vedení CYKY-J 5x1,5 mm2 (ve stožáru) 16 m
zemnící drát FeZn Ø 10 mm 50 m

3.3. Vnější vlivy

Předpokládané  vnější  vlivy,  označené  dle  ČSN  33  2000-5-51  ed.3,  působící  na
projektované el. rozvody: 
Vnější rozvody - AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, 

AQ2, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
Venkovní prostory s veřejným osvětlením jsou určeny jako prostory zvlášť nebezpečné.

3.4. Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatření musí sestávat ze vhodné kombinace opatření pro zajištění základní
ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo zvýšené ochrany,
která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková  ochrana  je  specifikována  jako  součást  ochranných  opatření  za  určitých
podmínek vnějších vlivů, na určitých zvláštních místech a ve zvláštních objektech.

Dle čl. 410.3.3 musí být v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo
více těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů. S ochrannými
opatřeními,  která  jsou  uplatněna  v  instalaci,  se  musí  uvažovat  i  z  hlediska  výběru  a
montáže zařízení.

3.5. Prostředky základní ochrany:
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Základní  ochrana  musí  být  tvořena  pomocí  jednoho  nebo  více  prostředků,  které  za
normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena
dle  ČSN  EN  61140  ed.3.  Některé  jednotlivé  prostředky  základní  ochrany  jsou
specifikovány v čl. 5.2.2 až 5.2.9.

Základní  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle příslušného článku
jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

3.6. Prostředky ochrany při poruše:

Ochrana  při  poruše  musí  být  tvořena  jedním nebo  více  prostředky,  které  na  základní
ochraně nezávisí  ani  ji  nedoplňují.  Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.3.
Jednotlivé prostředky pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.3.2 až 5.3.9.

Požadavky  na  ochranu  při  poruše  dle  ČSN  33  2000-4-41  ed.3 bude  provedeny  dle
příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

3.7. Ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

3.8. Uzemnění

Jako  uzemnění  bude  proveden  strojený  zemnič.  Strojený  zemnič  bude  proveden  z
ocelového pozinkovaného drátu FeZn Ø 10 mm, který bude založen v celé trase rozvodů
VO. 

Provizorní přeložení 

V rámci provizorního přeložení nebude v kabelové trase založen zemnící pásek. 

Definitivní přeložení 

Zemnící drát bude založen spolu s novým vedení VO a to v celé délce trasy. Zemnící drát
bude protažen mostní konstrukcí nebo z obou stran připojen na zemnící konstrukci mostu.

Zemnící drát bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad
upravený  terén  šroubovým  spojem  M8  připojen  na  stožár  (pokud  výrobce  stožárů
nestanoví jinak). 

4. TECHNICKÝ POPIS  

4.1. Vytyčení kabelové trasy

Trasa nových rozvodů je vyznačena v polohopisných výkresech v měřítku 1:250.

4.2. Způsob provádění výkopů

Výkopové práce budou probíhat převážně strojně. 
Třída těžitelnosti a rozpojitelnosti dle ČSN 73 6133 příloha D: R4 (třída I).

4.3. Uložení a krytí kabelů

a) Volný terén v kabelové rýze hl. 0,9m v pískovém loži, s krytím proti mechan. poškození
chráničkou a výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,7m.

b)  Chodník v kabelové rýze hl. 0,5m v pískovém loži, s krytím proti mechan. poškození
zákrytovými deskami, chráničkou a výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,35m.

c)  Průchod  mostní  konstrukcí  bude  realizován  pomocí  předpřipravené  chráničky
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DN110, která bude již z výroby umístěna v mostním pilíři. 

4.4. Zához kabelové rýhy

Kabelová rýha nad kabelovým ložem bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po
vrstvách, přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku. Narušený povrch bude
provizorně  upraven  zeminou.  Definitivní  povrchy  budou  provedeny  v rámci  stavby.
V případě,  kdy  budou prováděny  zemní  práce  mimo  hranice  stavby,  budou  definitivní
povrchy uvedeny do původního stavu.

4.5. Podzemní zařízení

V  prostoru  stavby  nebo  v  její  blízkosti  se  dle  dostupných  informací  a  geodetického
zaměření se nachází vedení CETIN viz. SO451.

5. POPIS STAVBY  

V první fázi výstavby dojde k demontáží stávajících osvětlovacích bodů ozn. LB13484 a
LB13493  a  vedení  VO  na  mostní  konstrukci.  V  rámci  demontáže  bude  nutné  odhalit
stávající vedení VO, na které bude připojena provizorní přeložka VO. 

a) Provizorní přeložka

Provizorní přeložka VO bude realizována pomocí kabelového vedení CYKY-J 4x16mm2.
Provizorní vedení bude na stávající rozvod VO napojeno pomocí kabelové spojky v místě
demontovaného  stávajícího  osvětlovacího  bodu  LB13484.  Kabel  bude  veden  volným
terénem až  k  nosné  konstrukci,  po  které  přejde  na  druhý  břeh  vodního  toku.  Nosná
konstrukce  bude  tvořena  nosníkem  HEB  260,  který  bude  ukotven  na  betonových
podkladních panelech. Délka přechodu přes vodní tok bude cca. 12m. V místě ukončení
nosné konstrukce bude kabel zaveden zpět do země a volným terénem doveden k místu
demontovaného  stávajícího  osvětlovacího  bodu  LB13493,  kde  bude  pomocí  kabelové
spojky opětovně napojen na stávající vedení VO. V celé délce trasy bude vedení uloženo
v  chráničce  DN  63.  Po  dokončení  mostní  konstrukce  bude  provizorní  přeložka
demontována. 
Délka kabelové trasy provizorní přeložky bude cca. 40m.

b) Definitivní přeložka

V navazující části stavby, po dokončení mostní konstrukce dojde k instalaci dvou nových
osvětlovacích  bodů.  Umístění  nových  osvětlovacích  bodů  bude  totožném  místě
demontovaných osvětlovacích bodů. Po demontáži provizorního propojení bude stávající
vedení  zavedeno  do  nových  osvětlovacích  bodů,  propojení  bude  realizováno  novým
vedením v mostní  římse a ukončením v obnovených osvětlovacích bodech.  V případě
dobrého  technického  stavu  vedení,  které  bude  demontováno  po  ukončení  provizorní
přeložky  a  odsouhlasení  správce  VO,  lze  využít  tento  kabel  opětovně.  Vedení  bude
nejprve uloženo pod živcový chodník a dále uloženo v mostní konstrukci viz. příloha 431.4
VZOROVÉ ŘEZY – VEDENÍ VO. Po průchodu mostní konstrukcí bude kabelové vedení
zakončeno ve stožáru VO-2. 

specifikace svítidel – osv. bod VO-1 a VO-2

 LED svítidlo 2700K, IK09, IP66, 83W např. (Street EQ 27) mont. výška 10m
 stožár ocelový bezpaticový s obloukovým výložníkem 1,5m
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 stožárová svorkovnice smyčková, 1x pojistka

Stožáry budou vybaveny stožárovou rozvodnicí s příslušným počtem jištěných okruhů. Ze
stožárových rozvodnic  budou jednotlivá  svítidla  připojena kabelem  CYKY-J 5x1,5  mm2

uloženým ve stožáru.

Stožáry  budou  ukotveny  v  betonovém  pouzdrovém  základu  o  velikosti  doporučených
dodavatelem  (výrobcem) stožárů kvalita betonu bude C25/30-XF4 a provedení základů
bude splňovat požadavky správce.

V celé délce bude vedení VO uloženo v korugované chráničce min. DN63. V přechodech
pod  komunikací  bude  vedení  uloženo  v  chráničce  DN63  Kabely  budou  uloženy  a
uspořádány v zemi v souladu s platnými ČSN, zvláště s ČSN 73 6005.
Délka kabelové trasy definitivní přeložky bude cca. 40m.
Délka kabelové trasy provizorní přeložky bude cca. 55m.

6. ZÁVĚR

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích.

Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby:
- veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné.
- nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost .

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců ( práce v ochranném pásmu,
manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a
pokynů jednotlivých správců.

El.  instalace  musí  být  provedena  v  rámci  platných  norem  a  předpisů  kvalifikovanými
pracovníky a musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie.

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN
33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.3. Podle
těchto a souvisejících norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je
nutné dbát bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí realizátor vytýčení podzemních inženýrských sítí.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena funkční zkouška a
výchozí revize.

Po  dokončení  stavby  předá  zhotovitel  správci  realizované  veřejné  osvětlení,  včetně
skutečného provedení stavby, výchozí revize a geodetického zaměření.


	Listy a pohledy
	Rozvržení1


