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1. UVOD

V ramci vystavby nového mostu v ulici Londynska / Obloukova pfes tok Luzické Nisy
vznikne pozadavek na pfelozeni stavajiciho verejného osvétleni. V ramci objektu je feSena
demontaz dvou stavajicich osvétlovacich bodu, provizorni prelozeni vedeni VO, definitivni
prelozeni vedeni VO a instalace novych osvétlovacich bodu. Provizorni prelozeni vedeni
VO bude realizovano za ucelem nepferuseni napajeni okolniho vefejného osvétleni.

2. SOUPIS PODKLADU

Situace - geodetické zaméreni.
Podklady od spravca.

3. TECHNICKE UDAJE

3.1. Napétova sit’:

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C
1 NPE AC 50Hz, 230V, TN-S

3.2. Rozsah novych rozvodi VO:

Demontaz stavajiciho osv. bodu 2 ks
LED svitidlo 2700K, IK09, IP66, 83W napf. (Street EQ 27) 2 ks
osvétlovaci stozar (9m) 2 ks
obloukovy vyloznik (1.8/2m) 2 ks
kabelova spojka NN pro CYKY-J 4x16 mm? 2 ks
kabel. vedeni CYKY-J 4x16 mm? 72 m
kabel. vedeni CYKY-J 5x1,5 mm? (ve stoZaru) 16 m
zemnici drat FeZn & 10 mm 50 m

3.3. Vnéjsi viivy

Predpokladané vné&jsi vlivy, oznadené dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, pusobici na

projektované el. rozvody:

Vnéjsi rozvody - AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ2, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Venkovni prostory s vefejnym osvétlenim jsou uréeny jako prostory zvlast’ nebezpecné.

3.4. Ochrannd opatreni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatfeni musi sestavat ze vhodné kombinace opatfeni pro zajisténi zakladni
ochrany a nezavislého opatfeni pro zajiSténi ochrany pfi poruse, nebo zvySené ochrany,
ktera zajiStuje jak ochranu zakladni, tak ochranu pfi poruse.

Dopliikova ochrana je specifikovana jako soucCast ochrannych opatfeni za urcitych
podminek vnéjSich vlivd, na urcitych zvlastnich mistech a ve zvlastnich objektech.

Dle ¢l. 410.3.3 musi byt v kazdé Casti instalace uplatnéno jedno ochranné opatfeni nebo
vice téchto opatfeni, pfiemz se berou v Uvahu podminky vnéjSich vlivid. S ochrannymi
opatfenimi, ktera jsou uplatnéna v instalaci, se musi uvazovat i z hlediska vybéru a
montaze zafizeni.

3.5. Prostredky zakladni ochrany:
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Zakladni ochrana musi byt tvofena pomoci jednoho nebo vice prostfedkl, které za
normalnich podminek brani dotyku nebezpecnych Zivych €asti. Ochrana bude provedena
dle CSN EN 61140 ed.3. Nékteré jednotlivé prostiedky zakladni ochrany jsou
specifikovany v €l. 5.2.2 az 5.2.9.

Zakladni ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle pfisludného ¢&lanku
jednotlivych ochrannych opatfeni (¢l. 411 az 415).

3.6. Prostredky ochrany pri poruse:

Ochrana pfi poruse musi byt tvofena jednim nebo vice prostredky, které na zakladni
ochrané nezavisi ani ji nedoplnuji. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140 ed.3.
Jednotlivé prostfedky pro ochranu pfi poruse jsou specifikovany v €l. 5.3.2 az 5.3.9.

Pozadavky na ochranu pfi poruse dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedeny dle
pFislusného clanku jednotlivych ochrannych opatfeni (€l. 411 az 415).

3.7. Ochrana proti zkratu a pretizeni
Veskeré silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami dle CSN 33 2000-5-52 ed.2.
3.8. Uzemnéni

Jako uzemnéni bude proveden strojeny zemni€. Strojeny zemni¢ bude proveden z
ocelového pozinkovaného dratu FeZn @ 10 mm, ktery bude zaloZen v celé trase rozvodl
VO.

Provizorni prelozeni
V ramci provizorniho prelozeni nebude v kabelové trase zalozen zemnici pasek.
Definitivni prelozeni

Zemnici drat bude zalozen spolu s novym vedeni VO a to v celé délce trasy. Zemnici drat
bude protazen mostni konstrukci nebo z obou stran pfipojen na zemnici konstrukci mostu.

Zemnici drat bude z kabelové ryhy vyveden u stozaru (z venkovni strany) cca 0,3 m nad
upraveny terén Sroubovym spojem M8 pfipojen na stozar (pokud vyrobce stozar(
nestanovi jinak).

4. TECHNICKY POPIS
4.1. Vytyceni kabelové trasy

Trasa novych rozvodu je vyznacena v polohopisnych vykresech v méfitku 1:250.
4.2. Zpusob provadéni vykopu

Vykopové prace budou probihat prevazne strojné.
TFida tézitelnosti a rozpojitelnosti dle CSN 73 6133 pfiloha D: R4 (tfida I).

4.3. UloZeni a kryti kabelt

a) Volny terén v kabeloveé ryze hl. 0,9m v piskovém lozi, s krytim proti mechan. poskozeni
chrani¢kou a vystraznou folii, min. kryti kabelu 0,7m.

b) Chodnik v kabelové ryze hl. 0,5m v piskovém loZi, s krytim proti mechan. poskozeni
zakrytovymi deskami, chraniCkou a vystraznou folii, min. kryti kabelu 0,35m.

c) Pruchod mostni konstrukci bude realizovan pomoci predpfipravené chranicky
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DN110, ktera bude jiz z vyroby umisténa v mostnim pilifi.
4.4. Zahoz kabelové ryhy

Kabelova ryha nad kabelovym lozem bude zahazena vykopovym materialem hutnénym po
vrstvach, prebytecny vykopovy material bude odvezen na skladku. Naruseny povrch bude
provizorné upraven zeminou. Definitivni povrchy budou provedeny v ramci stavby.
V pfipadé, kdy budou provadény zemni prace mimo hranice stavby, budou definitivni
povrchy uvedeny do puvodniho stavu.

4.5. Podzemni zafizeni

V prostoru stavby nebo v jeji blizkosti se dle dostupnych informaci a geodetického
zaméfeni se nachazi vedeni CETIN viz. SO451.

5. POPIS STAVBY

V prvni fazi vystavby dojde k demontazi stavajicich osvétlovacich bodu ozn. LB13484 a
LB13493 a vedeni VO na mostni konstrukci. V ramci demontaze bude nutné odhalit
stavajici vedeni VO, na které bude pfipojena provizorni pfelozka VO.

a) Provizorni prelozka

Provizorni prelozka VO bude realizovana pomoci kabelového vedeni CYKY-J 4x16mm?>.
Provizorni vedeni bude na stavajici rozvod VO napojeno pomoci kabelové spojky v misté
demontovaného stavajiciho osvétlovaciho bodu LB13484. Kabel bude veden volnym
terénem az k nosné konstrukci, po které prejde na druhy bfeh vodniho toku. Nosna
konstrukce bude tvofena nosnikem HEB 260, ktery bude ukotven na betonovych
podkladnich panelech. Délka pfechodu pfes vodni tok bude cca. 12m. V misté ukonceni
nosné konstrukce bude kabel zaveden zpét do zemé a volnym terénem doveden k mistu
demontovaného stavajiciho osvétlovaciho bodu LB13493, kde bude pomoci kabelové
spojky opétovné napojen na stavajici vedeni VO. V celé délce trasy bude vedeni uloZeno
v chranicce DN 63. Po dokonfeni mostni konstrukce bude provizorni prelozka
demontovana.

Délka kabelové trasy provizorni prelozky bude cca. 40m.

b) Definitivni prelozka

V navazujici ¢asti stavby, po dokon€eni mostni konstrukce dojde k instalaci dvou novych
osvétlovacich bodd. Umisténi novych osvétlovacich bodli bude totozném misté
demontovanych osvétlovacich bodld. Po demontazi provizorniho propojeni bude stavajici
vedeni zavedeno do novych osvétlovacich bodl, propojeni bude realizovano novym
vedenim v mostni fimse a ukonCenim v obnovenych osvétlovacich bodech. V pfipadé
dobrého technického stavu vedeni, které bude demontovano po ukonceni provizorni
prelozky a odsouhlaseni spravce VO, lze vyuZzit tento kabel opétovné. Vedeni bude
nejprve uloZzeno pod zivcovy chodnik a dale ulozeno v mostni konstrukci viz. pfiloha 431.4
VZOROVE REZY - VEDENI VO. Po priichodu mostni konstrukci bude kabelové vedeni
zakonceno ve stozaru VO-2.

specifikace svitidel — osv. bod VO-1 a VO-2

LED svitidlo 2700K, IK09, IP66, 83W napf. (Street EQ 27) mont. vySka 10m
stozar ocelovy bezpaticovy s obloukovym vyloznikem 1,5m
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stozarova svorkovnice smyckova, 1x pojistka

Stozary budou vybaveny stozarovou rozvodnici s pfislusnym poctem jisténych okruhl. Ze
stoZarovych rozvodnic budou jednotliva svitidla pfipojena kabelem CYKY-J 5x1,5 mm?
uloZzenym ve stozaru.

Stozary budou ukotveny v betonovém pouzdrovém zakladu o velikosti doporucenych
dodavatelem (vyrobcem) stozarll kvalita betonu bude C25/30-XF4 a provedeni zakladu
bude splfiovat pozadavky spravce.

V celé délce bude vedeni VO uloZeno v korugované chrani¢ce min. DNG3. V pfechodech
pod komunikaci bude vedeni uloZeno v chraniCcce DN63 Kabely budou ulozeny a
usporadany v zemi v souladu s platnymi CSN, zvlasté s CSN 73 6005.

Délka kabelové trasy definitivni pfelozky bude cca. 40m.

Délka kabelové trasy provizorni pfelozky bude cca. 55m.

6. ZAVER
Skutecné zaméfeni kabelové trasy bude provedeno v soufadnicich.

Trasa vedeni v zemi bude provedena pokud mozno pfima a co nejkratsi, tak aby:
- veSkeré prace pfi zfizovani, rekonstrukcich, opravach a udrzbé byly snadno proveditelné.
- nemohlo dochazet k porucham, které by ohrozovaly bezpeénost .

Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcul ( prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ...) budou vcas ohlaSeny a prace budou probihat dle pozadavkl a
pokynU jednotlivych spravcua.

El. instalace musi byt provedena v ramci platnych norem a predpisu kvalifikovanymi
pracovniky a musi byt pouzito materialu, které odpovidaji normam pro rozvod el. energie.

Pfi montaznich pracich je nutno dodrzet vSechna ustanoveni o bezpec€nosti prace.
Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem a predpisti, zejména CSN
33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a CSN EN 61140 ed.3. Podle
téchto a souvisejicich norem budou provedeny i montazni prace. Pfi realizaci stavby je
nutné dbat bezpecnostnich predpisu.

Pfred zapocetim vykopovych praci zajisti realizator vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti.

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu, musi byt provedena funkéni zkouska a
vychozi revize.

Po dokonceni stavby pfeda zhotovitel spravci realizované vefejné osvétleni, vcetné
skuteCného provedeni stavby, vychozi revize a geodetického zaméreni.
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