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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Základní popis stavby, u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci  

Místo se nachází v zastavěném území (intravilánu) města Liberec. Nejdůležitějším prvkem na 

východním okraji náměstí je městský plavecký bazén, který taktéž prochází celkovou rekonstrukcí. 

Náměstí samotné má tvar trojúhelníku.  

Tržní náměstí ve struktuře města Liberec patří k větším veřejným prostorům. Nemůže 

konkurovat svou funkcí náměstím v historickém centru. Jeho role může spočívat v rozšíření nabídky 

městských prostorů po obvodu centra. Otevřených městských prostorů, které zvou k setkávání a 

trávení volného času.   

V současnosti je náměstí nejživější na straně bazénu, zároveň v této části dochází 

k největšímu konfliktu s automobilovou dopravou. Střed náměstí je nepřehledný a částečně 

neprostupný díky velikým výškovým rozdílům a opěrným zídkám, prostor kolem stávající kašny je 

minimálně využívaný. Západní cíp náměstí slouží jako velké rezidenční i veřejné parkoviště. Parkovací 

plocha odděluje zelený střed a činí ho nedostupným. V parkovacích plochách absentují stromy. 

Zastávky autobusů jsou nevhodně rozptýleny, z některých směrů je bazén od autobusu špatně 

přístupný.  

Stavebně technický ani stavebně historický průzkum nebylo potřeba provést. 

Statickým výpočtem byly posouzeny vybrané nejvíce zatížené prvky objektu SO 701 Kavárna a 

SO 702 Veřejné WC a byly posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných 

technických norem. Všechny prvky vyhovují na pevnost a stabilitu. Nedílnou součástí statických 

výpočtů je i technická zpráva. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení 

s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika 

horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem 

k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti 

vodního díla při povodních 

Řešené území se nachází v zastavěné části města Liberec, v městské části Liberec I – Staré 

Město, v bezprostřední blízkosti městského plaveckého bazénu, v lokalitě známé jako Tržní náměstí. 

Jedná se o území uvnitř městského intravilánu s převážně zpevněným povrchem, využívané zejména 

 



 

 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 
 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva – DPS 

06/ 2025                                                                                                strana  3/ 73 

 

 

jako sběrné místní komunikace, parkoviště a manipulační prostor. Pozemky spadají do katastrálního 

území Liberec. 

Tržní náměstí bylo historicky využíváno jako tržiště a veřejné shromáždění. V posledních 

desetiletích sloužilo především jako veřejné parkoviště s asfaltovými a betonovými zpevněnými 

plochami, doplněné o minimální mobiliář a zeleň. Zastavěnost uprostřed náměstí je prakticky nulová, 

kromě drobných technických předmětů jako fontána, veřejné osvětlení a okrasné zídky. Plocha působí 

urbanisticky i architektonicky neuceleně, s nízkou pobytovou hodnotou a minimální krajinářskou či 

ekologickou funkcí. 

Z urbanistického hlediska má Tržní náměstí potenciál stát se významným veřejným prostorem 

v návaznosti na plavecký areál, kulturní a restaurační zařízení a obslužnost veřejnou dopravou. 

Revitalizace území má za cíl obnovit funkci náměstí jako městského pobytového prostoru a podpořit 

pěší pohyb a rekreační využití. Navrhované řešení je v souladu s dosavadním využitím území. 

Největším potenciálem pro oživení náměstí jsou návštěvníci bazénu. Pro dobu před a po bazénu může 

plocha sloužit k odpočinku a setkávání, občerstvení, trávení volného času. k odpočinku a setkávání, 

občerstvení, trávení volného času. 

Další důležitý okruh uživatelů jsou rezidenti přiléhajících obytných domů a okolí. Jejich aktivity, 

které by měly prostor pojmout jsou: odpočinek, setkávání, venčení psů, komunální a tříděný odpad, 

parkování, city-gardening a zábava.  

Hlavním konceptem návrhu je vytvoření funkčního zeleného středu náměstí a posílení 

městského prostředí po jeho obvodu. Zklidněná pobytová plocha před bazénem směřuje chodce do 

zeleného středu, který slouží jako pobytový trávník se stupni na sezení.  

Ve třech rozích trojúhelného náměstí jsou umístěné body zastavení v městském prostoru. 

1) Malý objekt kavárny a veřejného WC 

Café bar s vnitřním barovým sezením obsluhuje v létě stolky v exteriéru. Dvě samostatné 

toalety jsou přístupné z exteriéru i mimo otevírací dobu baru. Bar je umístěn naproti rokovému klubu 

Bunkr svou prosklenou stěnou se otáčí do prostoru náměstí, jeho hmota chrání sezení před hlukem 

z přiléhající budoucí komunikace Nová Pastýřská. 

2) Fontána 

Stávající fontána je ze středu náměstí posunutá do jižního rohu. Je umístěná v rozšířené 

chodníkové ploše. Stane se tak více součástí městského prostoru. Kolem kašny jsou lavičky a pítko ve 

stínu stávajících kaštanů. Fontána má svojí výtvarnou kvalitu a tvoří pomyslnou dvojici s fontánou – 

kapkou u plaveckého bazénu. 

3) Městský záhon 

Severovýchodní cíp je obsazen plochou malého městského záhonu. Ten bude sloužit jako 

zahradní trvalková plocha ve správě města. 

Střed náměstí 
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Je řešen jako velkorysý pobytový trávník. Jeho západní strana je osazena třemi betonovými 

stupni na sezení. Stupně podporují setkávání a trávení volného času ve středu náměstí. Pobytový 

trávník je chráněn po obvodu stromořadími v chodnících. V jeho středu jsou umístěny hájky světlých 

korun – břízy, osiky, které v létě dodají lokálně stín. Ve středu je plocha s pevným stolem s lavicemi. 

Prostor před bazénem je zpevněný s vysazenými stromy v dlažbě. Je to místo pro rozptyl 

návštěvníků bazénu, čekání na autobus.  

 

Pod prostorem Tržního náměstí v hloubce asi 6 m protéká severozápadním směrem 

zahloubený Jizerský potok, který spadá do Povodí Labe. Vlastníkem a správcem vodního toku je ale 

Statutární město Liberec – odbor ekologie a veřejného prostoru. Se zapojením Jizerského potoka do 

stavby se nepočítá, pouze z navrženého suchého poldru je přebývající srážková voda havarijním 

přepadem regulovaně odtékána do Jizerské potoka skrz jeho kamennou klenbu. 

 

Podle údajů Českého báňského úřadu a báňských map se území Tržního náměstí nenachází b 

oblasti historického ani současného poddolování. Z tohoto hlediska nejsou očekávána žádná omezení 

nebo rizika z hlediska stability podloží. 

 

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Proveden 09/2020 f. Geologicko-inženýrský servis, RNDr. Roman Vybíral.  

V dané lokalitě bylo vyhotoveny celkem 3 sondy do hloubky od 2 do 5m. Sondy jsou rozmístěny 

strategicky po celé lokalitě tak, aby bylo možné vyhodnotit celou plochu užitou pro realizaci. Většina plochy 

pozemku je tvořena navážkami ze slabě konsolidovaných směsí písčité hlíny, hlinitého písku se štěrkem a 

s většími žulovými úlomky, s úlomky cihel, se škvárou, směs vlhká. Veškeré zeminy jsou zatříděny primárně 

do geotypu II. (F+S+G+Cb)Y. 

Při návrhu plošných základů nenáročných objektů ve složitých základových poměrech se postupuje 

dle zásad 2. geotechnické kategorie s použitím směrných normových charakteristik základové půdy. Protože 

se však bude provádět sanace rozhodující partie základové půdy formou hutněného polštáře z drceného 

kameniva a štěrkodrti, lze počítat s homogenním prostředím charakteru ulehlého štěrku třídy G3(G-F)+Cb. 

Pak lze základové poměry hodnotit jako jednoduché a v kombinaci s nenáročným přízemním a 

nepodsklepeným objektem je možné postupovat dle zásad 1. geotechnické kategorie, kdy se do výpočtu 

použijí hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt – viz tabulka: 
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Podrobněji viz. inženýrsko-geologický průzkum. 

  Rozsah zemních prací je podrobněji popsán v projektu HTU (Hrubé terénní úpravy) v SO 101. 

Výstavbě bude předcházet vyrovnání terénu. 

Vhodná zemina bude ukládána na pozemcích investora a použita k dalším terénním úpravám, příp. 

jejímu zkvalitnění. 

Geotechnické vlastnosti a zatřídění zemin a hornin: 

Pro účely plošného hodnocení podmínek zakládání staveb lze vycházet z výše uvedené tabulky, 

neboť pro účely zakládání staticky nenáročných staveb je možno - bez dalšího - uvažovat hodnotu tabulkové 

výpočtové únosnosti základové půdy Rdt = 300 kPa (pro pas šířky 0,5m), ve smyslu dříve užívané ČSN 73 

1001 tak, aby byla splněna podmínka stability plošného základu pro 1. geotechnickou kategorii: NEd/Aef ≤ 

Rdt, kde: NEd/Aef je konstantní napětí vyvolané provozním výpočtovým zatížením horní stavby na efektivní 

ploše. 

Hydrogeologické poměry: 

Hladina podzemní vody nebyla žádným vrtem zastižena a nepředpokládá se, že bude ovlivňovat 

základové poměry. 

Tuhost stávající základové pláně pod realizovaným štěrkovým polštářem je uvažována hodnotou 

Edef,2 ≥ 10 MPa současně při splnění podmínky Edef,2/Edef,1 ≤ 2,7. 

Tuhost na nově zrealizovaném šterkovém polštáři dle grafické části výkresové dokumentace je 

uvažována hodnotou Edef,2 ≥ 45 MPa současně při splnění podmínky Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. 

Navrhuje se úprava základové půdy formou hutněného polštáře z drceného kameniva frakce 63-125 

mm a ze štěrkodrti frakce 32-63 mm a 0-63 mm s tím, že mocnost polštáře se bude pohybovat kolem 1,0 m 

pod základovou deskou u SO 702 a cca 1,5 m pod So 701 a 0,35m pod základovými pasy. 

Doporučuje se přejímka základové pláně autorizovaným geologem. 

 

Radonový průzkum 

Byl pro potřeby návrhu proveden 08/2020, Ing. Petr Karásek, Jablonec n. Nisou.  

Propustnost podloží stanovena jako vysoká, radonový index pozemku vysoký. 
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Dle map povodňového ohrožení a záplavových území (DIBAVOD, ČHMÚ) Tržní náměstí neleží 

v aktivní zóně záplavového území žádného významného vodního toku. Území není ohroženo 

přirozeným rozlivem vody při povodni na úrovni Q100, 120 ani Q5. Z tohoto důvodu nejsou nutná 

speciální protipovodňová opatření. 

Ačkoli území není povodňově exponované, v rámci projektu revitalizace náměstí budou 

uplatněna opatření pro hospodaření s dešťovou vodou, zejména z důvodu lepší adaptace městského 

prostředí na změny klimatu. 

Navrženy budou: 

- vsakovací a retenční prvky – trávníkové plochy, trvalkové záhony, mlatové plochy 

- propustné dláždění některých komunikací, chodníků a parkovacích ploch 

- zelené plochy a vegetační pásy schopné zachytit a zadržet vodu 

- retenční nádrž (suchý poldr) s regulovaným odtokem do vodního toku (Jizerského potoka) 

Tato opatření nejen zvyšují ochranu území při přívalových srážkách, ale přispívají i ke zlepšení 

mikroklimatu, ochlazování prostředí a doplňování podzemních vod. 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Území se nachází v rámci platného územního plánu města Liberec, kde je prostor Tržního 

náměstí zařazen do funkčních ploch s označením: 

- veřejná prostranství všeobecná (prostor náměstí a obslužné komunikace) 

- doprava silniční (sběrné komunikace) 

- občasné vybavení sport (městský plavecký bazén) 

V řešeném území stavby jsou v platném územním plánu navrženy koridory dopravní infrastruktury: 

- CNU – 1.38.DS – Nová Pastýřská – radiála / okruh propojení Sokolská - Durychova 

- CNU – 1.TT.5,6 – Tramvajová trať do Ruprechtic a Pavlovic 

- CNU – 2.TT.0 – Tramvajová smyčka Výstaviště 

 

V rámci ploch veřejných prostranství všeobecných zůstává využití jako náměstí a místní komunikace 

funkční skupiny C nebo D se zajištěným přístupem k jednotlivým stabilizovaným plochám. Dále je zde 

navrženo podmínečně přípustné využití v podobě odstavování osobních automobilů. 

V plochách dopravních silničních zůstává využití jako sběrné místní komunikace funkční skupiny B, a 

to včetně novostavby sběrné komunikace Nová Pastýřská v rámci koridoru propojení Sokolská – Durychova, 

včetně světelně řízené křižovatky Pastýřská x Budyšínská x Durychova x nám. Tržní. Tyto komunikace tvoří 

základní komunikační síť města a propojení stávajících i rozvojových částí města. 
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Navržené využití a charakter úprav jsou v plném souladu s funkčním využití daného území, které je 

určeno pro veřejné prostory, shromažďování osob, rekreaci, městské služby a další formy občanské 

vybavenosti. 

V navrhovaných koridorech tramvajových tratí jsou tímto projektem navrženy pouze drobné stavby 

přístřešků pro kontejnery, autobusových přístřešků a stromořadí. Tyto objekty lze při případné stavbě 

tramvajových tratí přeložit či přesadit nebo případně bez náhrady demontovat. 

Projekt revitalizace náměstí respektuje a naplňuje cíle územního plánu, zejména: 

- Zvýšení kvality veřejného prostoru ve městě 

- Podporu pěší a cyklistické dopravy 

- Zvýšení atraktivity městského prostředí 

- Posilování ekologické stability území, formou nových ploch městské zeleně a retence 

dešťových vod 

V území nejsou uplatněna žádná územní opatření o stavební uzávěře nebo regulační plány, které by 

stavbu omezovala. Stavba nevyžaduje změnu územního plánu. 

Projekt je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle stavebního zákona, zejména: 

- Zajištění trvale udržitelného rozvoje území 

- Ochrany kulturního dědictví a urbanistických hodnot 

- Kvalitního uspořádání území a jeho estetického vzhledu 

- Hospodárného využívání zastavěného území 

Návrh revitalizace náměstí zachovává urbanistické vazby okolních funkcí a podporuje polyfunkční 

využití centra města. Součástí návrhu je také zvýšení propustnosti území pro pěší, vznik nových pobytových 

zón a zvýšení podílu zelených ploch. 

d) Výčet a závěry průzkumů 

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Proveden 09/2020 f. Geologicko-inženýrský servis, RNDr. Roman Vybíral.  

V dané lokalitě bylo vyhotoveny celkem 3 sondy do hloubky od 2 do 5m. Sondy jsou rozmístěny 

strategicky po celé lokalitě tak, aby bylo možné vyhodnotit celou plochu užitou pro realizaci. Většina plochy 

pozemku je tvořena navážkami ze slabě konsolidovaných směsí písčité hlíny, hlinitého písku se štěrkem a 

s většími žulovými úlomky, s úlomky cihel, se škvárou, směs vlhká. Veškeré zeminy jsou zatříděny primárně 

do geotypu II. (F+S+G+Cb)Y. 

Při návrhu plošných základů nenáročných objektů ve složitých základových poměrech se postupuje 

dle zásad 2. geotechnické kategorie s použitím směrných normových charakteristik základové půdy. Protože 

se však bude provádět sanace rozhodující partie základové půdy formou hutněného polštáře z drceného 

kameniva a štěrkodrti, lze počítat s homogenním prostředím charakteru ulehlého štěrku třídy G3(G-F)+Cb. 

Pak lze základové poměry hodnotit jako jednoduché a v kombinaci s nenáročným přízemním a 

nepodsklepeným objektem je možné postupovat dle zásad 1. geotechnické kategorie, kdy se do výpočtu 

použijí hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt – viz tabulka: 
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Podrobněji viz. inženýrsko-geologický průzkum. 

  Rozsah zemních prací je podrobněji popsán v projektu HTU (Hrubé terénní úpravy) v SO 101. 

Výstavbě bude předcházet vyrovnání terénu. 

Vhodná zemina bude ukládána na pozemcích investora a použita k dalším terénním úpravám, příp. 

jejímu zkvalitnění. 

Geotechnické vlastnosti a zatřídění zemin a hornin: 

Pro účely plošného hodnocení podmínek zakládání staveb lze vycházet z výše uvedené tabulky, 

neboť pro účely zakládání staticky nenáročných staveb je možno - bez dalšího - uvažovat hodnotu tabulkové 

výpočtové únosnosti základové půdy Rdt = 300 kPa (pro pas šířky 0,5m), ve smyslu dříve užívané ČSN 73 

1001 tak, aby byla splněna podmínka stability plošného základu pro 1. geotechnickou kategorii: NEd/Aef ≤ 

Rdt, kde: NEd/Aef je konstantní napětí vyvolané provozním výpočtovým zatížením horní stavby na efektivní 

ploše. 

Hydrogeologické poměry: 

Hladina podzemní vody nebyla žádným vrtem zastižena a nepředpokládá se, že bude ovlivňovat 

základové poměry. 

Tuhost stávající základové pláně pod realizovaným štěrkovým polštářem je uvažována hodnotou 

Edef,2 ≥ 10 MPa současně při splnění podmínky Edef,2/Edef,1 ≤ 2,7. 

Tuhost na nově zrealizovaném šterkovém polštáři dle grafické části výkresové dokumentace je 

uvažována hodnotou Edef,2 ≥ 45 MPa současně při splnění podmínky Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. 

Navrhuje se úprava základové půdy formou hutněného polštáře z drceného kameniva frakce 63-125 

mm a ze štěrkodrti frakce 32-63 mm a 0-63 mm s tím, že mocnost polštáře se bude pohybovat kolem 1,0 m 

pod základovou deskou u SO 702 a cca 1,5 m pod So 701 a 0,35m pod základovými pasy. 

Doporučuje se přejímka základové pláně autorizovaným geologem. 

 

Radonový průzkum 

Byl pro potřeby návrhu proveden 08/2020, Ing. Petr Karásek, Jablonec n. Nisou.  

Propustnost podloží stanovena jako vysoká, radonový index pozemku vysoký. 
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Stavebně historický průzkum 

Nebyl vzhledem k povaze projektu proveden. 

Dendrologický průzkum: 

Pro řešené území byl zpracován dendrologický průzkum  - TERRA FLORIDA,v.o.s., Markéta Mádrová, 

DiS., Ing. Lada Veselá, 08/2020. 

Jedná se o volně přístupné území s parkovou úpravou v centrální ploše, se zapojenými i solitérními 

keřovými porosty. Plocha je ze tří stran lemována vozovkou. Nejfrekventovanější silnicí je silnice navazující 

na bazén na východní straně území. Výraznou dominantou travnatých ploch jsou stávající jírovce, které zde 

tvoří linii. V prostoru před bazénem jsou umístěny zvýšené betonové květníky s keřovou výsadbou. 

Na území se nachází celkem 5 hodnocených stromů a 529,1 m2 keřů a porostů. 

V rámci území se nacházejí výhradně listnaté stromy – liniová výsadba vzrostlých jírovců (Aesculus 

hippocastanum) a nová výsadba trnovníku (Robinia pseudoacacia), vše v travnaté ploše. 

Solitérní keřové porosty tvoří doprovod k centrálnímu kruhovému prostoru s kašnou a dále jako 

zapojený porost pokrývají okrajové části parkové úpravy v mírných svazích. 

Stromy na řešeném území (v návaznosti na okolí) mají velkou ekologickou hodnotu. Zanedbatelná 

není ani estetická a kompoziční hodnota, pás listnatých stromů tvoří celoročně proměnlivý lem stávající 

zástavbě. Z funkčního hlediska dřeviny nejen fungují jako kvalitní protierozní prvek, ale zároveň vytvářejí 

stín, ochlazují prostředí, a vizuálně i hlukově tvoří clonu dopravě v okolí.  

 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

V rámci zpracované dokumentace nejsou požadovány žádné výjimky z obecných požadavků na 

výstavu. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a 

prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, 

poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Geologická charakteristika 

Území Tržního náměstí v Liberci se nachází v oblasti Českého masivu, konkrétně v oblasti krkonošsko-

jizerského krystalinika. Geologický podklad tvoří převážně ruly a svory s vložkami migmatitů a žul, překryté 

navážkami a kvartérními sedimenty. 

Podloží v prostoru náměstí tvoří převážně umělé navážky, historicky spojené s výstavbou městské 

infrastruktury. Geologický profil je typický pro urbanizované prostředí městského centra s předpokladem 

zhoršené propustnosti a výskytem antropogenního materiálu. 

Geomorfologie 

Tržní náměstí leží v mírně svažitém terénu centrální části Liberce v geomorfologickém cenku Žitavská 

pánev, okrsku liberecká kotlina. Terén se v prostoru náměstí mírně svažuje k severozápadu. 

Hydrogeologická charakteristika 
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Území se nachází v oblasti mimo významné zdroje podzemních vod. Podzemní voda se v mělkém 

profilu může vyskytovat v závislosti na sezonních srážkách a přítomnosti navážek, není však evidován žádný 

chráněný vodní zdroj ani významné hydrogeologické kolektory v přímém okolí. 

Hydrogeologické poměry jsou složitější kvůli vrstvení navážek, přičemž dle hydrogeologického 

průzkumu podzemní voda nebyla zastižena. 

Ložiska nerostných surovin 

Území není evidováno jako chráněné ložiskové území, ložiskové území, dobývací prostor, ani jako 

území s prognózou výskytu nerostných surovin. V okolí nejsou známá žádná aktivní či opuštěná ložiska. 

Zdroje podzemních vod 

V daném území nejsou evidovány významné zdroje podzemních vod ani ochranná pásma vodních 

zdrojů dle údajů ČHMÚ a Registru vodních zdrojů (VÚV TGM). 

Odtokové poměry 

Odtokové poměry jsou ovlivněny vysokým podílem zpevněných ploch a malým podílem propustných 

povrchů. Dešťové srážky jsou v současnosti odváděny jednotnou kanalizační sítí nebo dešťovou kanalizací 

neregulovaně do Jizerského potoka. 

Návrh revitalizace náměstí počítá se zlepšením těchto podmínek pomocí retenčních prvků a 

propustných povrchů v rámci systému hospodaření s dešťovou vodou (HDV). 

Záplavové území 

Území se nenachází v záplavovém území ani v aktivní zóně záplavového území dle údajů Povodí Labe 

a Digitálního povodňového plánu města Liberec. 

Poddolované území 

Území není poddolováno, nevyskytují se zde žádné historické hornické vlivy. 

g) Stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu 

Památková ochrana 

Tržní náměstí se nenachází v městské památkové zóně ani v jiném území s plošnou památkovou 

ochranou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V bezprostředním okolí nejsou 

evidovány žádné nemovité kulturní památky, na které by se vztahovaly zvláštní podmínky ochrany. 

Projekt tedy nepodléhá stanovisku orgánu památkové péče, kromě případných obecných požadavků 

na úpravy v historickém kontextu města. 

Územní plán a územní limity 

Dle platného územního plánu města Liberec je řešené území vedeno jako plochy veřejných 

prostranství a plochy silniční dopravy. Území není zatíženo žádnými zvláštními limity či regulativy 

omezujícími revitalizační záměr nad rámec obecných pravidel. 

Dopravní ochranná pásma 

Řešené území není dotčeno ochrannými pásmy dráhy, dálnice, silnice I. Třídy, letiště ani jiných 

liniových staveb vyžadujících zvláštní režim podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
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Veškeré úpravy komunikací probíhají v rámci stávajících městských komunikací a nevyžadují výjimky 

ani zvláštní koordinaci s centrálními dopravními orgány. 

Technická infrastruktura 

V území se nachází podzemní vedení technické infrastruktury – kanalizace, vodovod, plynovod, elektro 

a optické sítě. Plazí zde běžná ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných právních předpisů. 

Projekt s těmito sítěmi počítá, trasy jsou zakresleny a případné zásahy budou koordinovány s jejich 

správci. 

Ochrana přírody a krajiny 

Území není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Nenacházejí se zde žádné památné stromy, ani lokality s výskytem zvláště 

chráněných druhů. Projekt respektuje obecné zásady ochrany zeleně v urbanizovaném prostředí a 

počítá s náhradní výsadbou. 

Ochrana před povodněmi 

Území Tržního náměstí není evidováno jako záplavové území ani jako aktivní zóna záplavového území 

podle údajů Povodí Labe a Digitálního povodňového plánu města Liberec. 

Ostatní ochrany 

Území není součástí chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, poddolovaného území ani 

jiného území s hornickou nebo geologickou ochranou dle zákona č. 44/1988 Sb. 

V území nejsou evidována ochranná pásma vodních zdrojů ani CHOPAV (chráněná oblast přirozené 

akumulace vod 

h) Vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry 

v území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin 

Navržená revitalizace náměstí probíhá v rámci stávajícího veřejného prostranství, bez zásahů 

do hranic okolních soukromých nebo neveřejných pozemků. 

Stavební zásahy nezasahují do konstrukcí okolních budov, nedochází ke změně stability ani 

statického působení na okolní objekty. 

Dočasné stavební práce (výkopy, bourání, manipulace s materiálem) budou prováděny 

s ohledem na blízké objekty a jejich uživatele – budou dodrženy bezpečnostní odstupy, zajištěny 

výstrahy a případné dočasné zábrany. 

Bude zajištěna ochrana pěších tras, přístupů do objektů a provozů služeb během stavby 

(etapizace prací). Proti prašnosti a hluku budou přijata organizační opatření včetně pravidelného 

kropení a časového omezení hlučných prací. Výkopové práce budou zabezpečeny proti sesuvu a 

nehodám. Zabrání se kontaminaci okolí ropnými látkami a jinými škodlivinami. 

Samotný projekt výrazně zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou oproti stávajícímu 

stavu. Dochází ke snížení podílu nepropustných ploch a zavádění vsakovacích a retenčních 

prvků (např. vsakovací dlažby, povrchové vsaky a suché poldry). Odtok srážkových vod bude 
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zpomalován a regulován, částečně vsakovaný a zbytkově regulovaně odváděn do stávající dešťové 

kanalizace nebo podzemního zatrubněného Jizerského potoka, čímž se sníží zatížení kanalizace a 

zlepší mikroklima území. 

Nedochází k negativnímu ovlivnění sousedních pozemků změnou vodního režimu. 

Projekt počítá s odstraněním stávajících nevhodných zpevněných ploch, obrub, starého 

mobiliáře, autobusového přístřešku a některých dalších konstrukcí. Nejedná se o odstraňování staveb 

ve smyslu stavebního zákona, ale o drobné prvky veřejného prostoru bez statického významu. Veškerý 

odpad bude tříděn v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a přednostně recyklován (např. 

asfaltobeton, beton, dlažby, štěrk, zemina). 

Nebude kácen žádný vzrostlý solitérní strom, ale pouze keře. Výsadba nových stromů, keřů, 

trvalkových záhonů a lučních či travních ploch převyšuje stávající stav. Kácení keřů bude provedeno 

mimo vegetační období a na základě řádného povolení. 

Nová výsadba přispěje ke zlepšení klimatu, zadržování vody i estetické hodnotě prostoru. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Navržená revitalizace veřejného prostranství Tržního náměstí v Liberci nevyvolá trvalé ani dočasné 

zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb. ani pozemků určených k plnění 

funkce lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. 

Všechny pozemky dotčené stavbou jsou v současnosti vedeny jako zastavěné nebo ostatní plochy a 

nenacházejí se v evidenci půdního fondu ani lesních pozemků. 

Žádné vynětí ze ZPF ani PUPFL tedy není požadováno. 

 

j) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na 

kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního 

skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu 

V rámci navržené stavby nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma ve smyslu zvláštních 

právních předpisů. Nicméně část území se nachází ve stávajících ochranných pásmech, která musí být 

při realizaci respektována: 

Ochranné pásmo nadzemního a podzemního vedení technické infrastruktury dle zákona 

č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), případně zákona č. 274/2001 Sb. (vodovody a kanalizace). 

Ochranné pásmo stromů a zeleně podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – 

vč. navazujících norem péče o dřeviny. 
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V dané lokalitě se nenachází žádné bezpečnostní objekty, jako jsou muniční sklady, průmyslové 

provozy se zvláštním režimem, sklady nebezpečných látek apod., a nebyla stanovena žádná 

bezpečnostní vzdálenost s rizikem střepinového účinku. 

Při realizaci stavby bude nutné dodržet podmínky vyplývající ze stávajících ochranných pásem, 

zejména: 

Zákaz mechanického narušení nebo zatížení inženýrských sítí v jejich ochranném pásmu. 

Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny pouze ručně v přítomnosti správců sítí (ČEZ, 

CETIN, VaK, apod.), dle jejich vyjádření a pokynů. 

Zásahy v kořenových zónách stromů budou provedeny pomocí specializovaných metod (např. Air-

Spade), aby nedošlo k jejich poškození. 

V ochranném pásmu komunikací nebudou zřizovány trvalé objekty, které by mohly bránit 

rozhledovým trojúhelníkům nebo přístupu k infrastruktuře. 

Navrhovaná stavba nevytváří žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. Všechna stávající 

ochranná pásma budou při realizaci dodržena, a stavební činnost bude koordinována s 

vlastníky a správci dotčené infrastruktury. Stavba není v konfliktu s žádným bezpečnostním 

režimem ani pásmem podle zvláštních právních předpisů. 

 

k) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby – úprava veřejného prostranství ( náměstí, městská 

zeleň) – není požadováno kontinuální geotechnické sledování přetvoření v podzemních konstrukcích 

nebo v přilehlém území, neboť se nepředpokládají deformace nosných konstrukcí či zemního tělesa 

s rizikem vlivu na stabilitu okolních staveb nebo inženýrských sítí. 

Stavba neobsahuje hluboké základy, podzemní objekty ani zásahy do horninového prostředí 

mimo běžné výkopové práce v nezpevněných plochách nebo komunikacích. Proto není nutné 

zřizovat trvalý systém měření deformací nebo posunů. 

Dočasné sledování v průběhu výstavby 

Přesto bude v rámci běžné technické kontroly při výstavbě provedeno: 

- vizuální sledování stavu přilehlých konstrukcí, zejména u stávajících stromů, přilehlých 

objektů a zpevněných ploch, 

- kontrola stability výkopových svahů a pažení, v případě hlubších výkopů (např. pro 

základové konstrukce mobiliáře, vsakovací objekty apod.), 

- dokumentace případných nežádoucích pohybů, prasklin či změn ve stavebních 

konstrukcích v kontaktu se staveništěm. 

Případné dodatečné měření 
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V případě výskytu neočekávaných geotechnických problémů (např. náhlý pokles terénu, vývěr 

podzemní vody, trhliny v okolních stavbách) bude zajištěn mimořádný monitoring ve spolupráci s 

odborně způsobilou osobou (geotechnikem) a přijata odpovídající technická opatření. 

 

Navrhovaná stavba nevyžaduje specifický nebo trvalý geotechnický monitoring přetvoření konstrukcí 

nebo podloží. Provádění stavby však bude podléhat běžné kontrole stavebního dozoru, a to 

včetně sledování možného vlivu stavby na okolní objekty a terén. 

 

 

l) Navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb 

Pozemní objekty 

Budova kavárny (SO 701) bude sloužit jako kavárna s nejnutnějším zázemím, koncipovaná pro vnitřní 

provoz s max. šesti sedícími zákazníky, s důrazem především na venkovní posezení na tzv. “liberecké 

židli“, pod látkovými markýzami. Počítá se s provozem s výraznou složkou prodeje “take away“.  

Budova Veřejné záchody (SO 702) bude sloužit jako veřejné WC muže, ženy s funkcí i pro imobilní 

občany a místností pro technické zázemí.  

Kavárna s vnitřním barovým sezením obsluhuje v létě stolky v exteriéru. Café-bar je umístěn naproti 

bazénu svou prosklenou stěnou se otáčí do prostoru náměstí, jeho hmota chrání sezení před hlukem z 

přiléhající komunikace.  

Dvě samostatné toalety veřejných záchodů jsou přístupné z exteriéru i mimo otevírací dobu baru, v 

režimu 24/7/365.  

Budovy SO 701 a SO 702 jsou jednopodlažní, nepodsklepené. Obě tvoří v celku tvar rovnostranného 

trojúhelníku se zaoblenými rohu v s radiem 1,5 m. Základní strana trojúhelníku činí 12,7 m, v zaoblení 

činí 10,5 m.  

Budova SO 702 díky svažitému terénu je vstupem o 500 mm níže oproti SO 701.  

Objekt SO 702 Veřejné WC splňuje parametry k dodržení požadavků DNSH u instalovaných zařízení k 

využívání vody:  

- baterie – průtok max. 6 l/min  

- WC - úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 

3,75 litru –  

dle vzorce Va = (Vf + (3 × Vr)) /4) - Va = průměrný objem; Vf = úplné (velké) spláchnutí = 6 litrů; Vr = 

redukované (malé) spláchnutí = 3 litry  

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu a splachovací pisoáry mají maximální úplný objem 

splachovací vody 1 litr).  

Střecha je plochá s atikou, hmotově v jedné výškové úrovni. Výška atiky je u SO 701 4,16 m a u SO 

702 4,66 m.  
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Nadmořská výška SO 701 činí 364,26 m.n.m. a SO 702 činí 363,76 m.n.m.  

Jedná se o dvě nezávislé budovy SO 701 a SO 702, v kontaktu přes dilatační a tepelně izolační 

konstrukci. Obě budovy mají samostatné přípojky IS.  

Barevné řešení je kombinací prosklených fasád a LOP v provedení Cor-Ten (přírodní ocelový plech, o 

tl. 3 mm, s přirozenou masivní patinou, která jedinečným způsobem postupně stárne; při správném 

použití nabízí expresivní, dlouhodobý a bezúdržbový povrch; je 100% recyklovatelný; produkty Cor-Ten 

jsou dodávány s patinací a oxidační proces začíná okamžitě, když jsou vystaveny povětrnostním 

vlivům). 

 

Pozemní komunikace 

Veškeré pozemní komunikace jsou navrženy jako sběrné místní komunikace II. Třídy (Nová Pastýřská, 

Budyšínská, Durychova) nebo jako zklidněné místní komunikace IV. Třídy s omezeným vjezdem 

vozidel (pěší zóna na Tržním náměstí). Návrhová rychlost pozemních komunikací je 20 km/h v pěší 

zóně, 40 km /h na sběrné komunikaci Nová Pastýřská a 50 km/h v ulicích Budyšínská a Durychova. 

Šířkové uspořádání komunikací respektuje stávající šířku a uspořádání uličních prostranství. 

Křižovatka komunikací Nová Pastýřská x Budyšínská x Durychova je navržena nově jako světelně 

řízená. 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 

vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, 

případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 

Pro navrženou stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí nebo souhlasy s odchylným řešením 

oproti požadavkům právních předpisů, technických norem ani technických dokumentů. 

Při návrhu stavby byly dodrženy všechny obecně závazné právní předpisy, příslušné technické 

normy (zejména ČSN), standardy péče o krajinu a doporučení profesních organizací, zejména v 

oblastech souvisejících s výsadbou a ochranou zeleně, hospodařením se srážkovými vodami a 

úpravami veřejných prostranství. 

Nebylo použito žádné neschválené, necertifikované ani nezavedené zařízení, které by vyžadovalo 

výjimku nebo zvláštní povolení příslušného správního orgánu. 

n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance 

vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného 

odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, 

množství odpadních vod apod., 

Stavba obsahuje kromě úprav veřejného prostranství také objekt kavárny s hygienickým zázemím 

(veřejnými WC), což přináší požadavky na napojení na technickou infrastrukturu: 
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Voda: napojení na veřejný vodovod (pitná voda pro provoz kavárny, sociální zařízení). 

Kanalizace: napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. 

Elektřina: napojení na distribuční síť NN (pro provoz kavárny, osvětlení, technologii WC). 

Plyn: není navržen. 

Spotřeba vody a elektřiny je standardní pro drobný občanský objekt kavárenského typu. 

Odhadovaná denní spotřeba vody nepřesáhne: 

WC (veřejné): cca 1,2–1,5 m³/den dle provozní doby. 

Kavárna: cca 0,8–1,0 m³/den. 

Elektroinstalace bude řešena dle platných ČSN a požadavků distributora. Předpokládá se běžný 

odběr (do 30 kW). 

 

Materiálová bilance zahrnuje zejména: 

- železobetonový skelet/stěnový systém kavárny, 

- obvodový a střešní plášť, 

- interiérové instalace, obklady a zařizovací předměty, 

- mobiliář a vybavení veřejného prostranství, 

- dlažby, stupně a vegetační úpravy. 

Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech (včetně střechy kavárny) budou sváděny do vsaků 

na pozemku, čímž bude zajištěno: 

- Zadržení vody v místě dopadu (princip modrozelené infrastruktury), 

- Omezení přetěžování kanalizační sítě, 

- Obnovení přirozeného vodního režimu území. 

 

Vsakování bude řešeno vsakovacími prvky a propustnými povrchy, dimenzovanými dle ČSN 75 

9010.  

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Tržní náměstí se nachází ve stávající zástavbě, které je napojeno na ulice Rumjancevova, 

Šamánkova, Ruská, Budyšínská a Durychova. Nová podoba Tržního náměstí bude řešena jako pěší 

zóna s umožněným vjezdem dopravní obsluze, veřejné autobusové dopravě. Cyklistům z průjezdu ulic 

Rumjancevova x Šamánkova a návštěvníkům bazénu na přilehlém stávajícím parkovišti. Napojení na 

stávající infrastrukturu bude skrze ulice Nová Pastýřská, průjezd Rumjancevova x Šamánkova, 

Budyšínská a Durychova. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Přípojka vodovodu: 
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Na stávající vodovodní řad bude napojen objekt kavárny a veřejného WC, každý samostatnou 

vodovodní přípojkou – objekt SO 301 a 302 – napojení v ulici Nová Pastýřská. 

Dále bude napojena novou vodovodní přípojkou technologie přemístěné fontánky a pítko – 

objekt SO 303 – napojeno na stávající vodovod ve východní části Tržního náměstí. 

 

Kanalizace: 

Splašková 

Na stávající kanalizační stoku bude napojen objekt kavárny a veřejného WC, každý samostatnou 

přípojkou splaškové kanalizace – objekt SO 304 – napojení v ulici Nová Pastýřská 

 

Dešťová 

Dešťové vody z nově navrhované komunikace budované v rámci Tržního náměstí budou 

svedeny pomocí systému uličních vpustí. Vpusti budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace 

pomocí jednotlivých, v některých případech sdružených, přípojek. 

Dešťové vody z objektu kavárny a veřejného WC, budou svedeny přípojkou dešťové kanalizace 

– SO 305 do šachty na zatrubněné části Jizerského potoka. 

Dešťové vody ze zatravněných ploch a mlatových cest přírodního hlediště, budou zaústěny do 

poldru SO 306 s regulovaným odtokem do zatrubněného Jizerského potoka. 

 

Přípojka NN: 

napájení objektu SO 701 a SO 702 bude provedeno z přípojkové skříně HDS (ČEZ distribuce)  

do elektroměrových rozváděčů RE1 a RE2, kabelem CYKY-J 4x25, resp. CYKY-J 4x10. Vnitřní 

elektroinstalace bude napájena z rozváděčů RS1 (SO701) a RS2 (SO702), které budou napájeny  

z příslušných elektroměrových rozváděčů RE1 a RE2 kabely CYKY-J 5x10, viz D.1.4.g. 

 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Vstupy do veřejných objektů SO 701,702 a SO 704 a 706  jsou řešeny bezbariérově, propojení 

předmětné části náměstí je rovněž řešeno bezbariérově. 

 

o) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavby SO 701 a SO 702 (Kavárna a Veřejné záchody) jsou umístěny na trase vedení 

Jizerského potoka, který je ve správě Města Liberec. Dle informací investora a správce (SML) je potok 

v dostatečné hloubce a budovy SO 701 a SO 702 je na něm možné postavit. Podmiňující stavbou 

předcházející předmětnou stavbu Tržní náměstí (vč. SO 701 a SO 702) je stavba SO 333 Oprava 

zatrubnění Jizerského potoka v km 1.157-1.446 vyprojektovaném f. Snowplan s.r.o. v 02/2019 (viz 

zápis z jednání ze dne 6.12.2020, koordinační schůzka projektového týmu, KAM Liberec).  
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Další podmiňující stavbou před realizací stavby zklidněného Tržního náměstí je realizace 

stavebního objektu SO 105 “Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“. Realizace Tržního 

náměstí, jako zklidněné a pěší zóny, není před realizací “Nové Pastýřské“ možné.   

Vyvolanou investicí je Přeložka podzemního vedení NN, zpracováno samostatnou PD f. Chládek 

a Tintěra – již realizováno v rámci předcházející stavby Nová Pastýřská – IV. etapa. 

SO 103 Demolice a příprava staveniště řeší přípravu území, demolici budovy autobusové 

zastávky s trafikou a dalších drobných prvků, jako obruby, beton. záhony, schodiště, zpevněné plochy, 

demontáž stávajících stožárů VO a dalších zařízení.  

 

p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Seznam pozemků 

 

Katastrální území – Liberec (682039) – vlastník všech stavbou dotčených pozemků: 

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec 

  Pozemek, na němž se má záměr uskutečnit 

Katastrální 

území 

Paecelní 

číslo 

Druh pozemku 

podle 

katastru 

nemovitostí 

Výměra 

parcely 

Změna 

využití 

území 

Dělení 

nebo 

scelení 

pozemku 

Navrhované 

ochranné 

pásmo 

A.1 Liberec 

[563889] 

2238/1 zahrada 251 NE NE ANO 

A.2 Liberec 

[563889] 

2238/7 ostatní plocha 51 NE NE ANO 

A.3 Liberec 

[563889] 

2271/2 ostatní plocha 291 NE NE ANO 

A.4 Liberec 

[563889] 

2447/12 ostatní plocha 357 NE NE ANO 

A.5 Liberec 

[563889] 

2447/13 ostatní plocha 316 NE NE ANO 

A.6 Liberec 

[563889] 

2447/14 ostatní plocha 653 NE NE ANO 

A.7 Liberec 

[563889] 

2447/15 ostatní plocha 1042 NE NE ANO 

A.8 Liberec 

[563889] 

2447/27 ostatní plocha 248 NE NE ANO 

A.9 Liberec 2481/4 ostatní plocha 601 NE NE NE 
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[563889] 

A.10 Liberec 

[563889] 

2481/5 ostatní plocha 617 NE NE ANO 

A.11 Liberec 

[563889] 

2481/6 ostatní plocha 657 NE NE ANO 

A.12 Liberec 

[563889] 

2486 ostatní plocha 1220 NE NE ANO 

A.13 Liberec 

[563889] 

2487/1 zastavěná 

plocha 

a nádvoří 

251 ANO NE ANO 

A.14 Liberec 

[563889] 

2487/2 zahrada 474 ANO NE ANO 

A.15 Liberec 

[563889] 

5754 ostatní plocha 3745 NE NE ANO 

A.16 Liberec 

[563889] 

5755 ostatní plocha 1937 NE NE ANO 

A.17 Liberec 

[563889] 

6080 ostatní plocha 5979 NE NE ANO 

A.18 Liberec 

[563889] 

6081/1 ostatní plocha 6321 NE NE ANO 

A.19 Liberec 

[563889] 

6081/3 ostatní plocha 89 NE NE ANO 

A.20 Liberec 

[563889] 

6081/5 ostatní plocha 38 NE NE ANO 

A.21 Liberec 

[563889] 

6081/4 ostatní plocha 327 NE NE ANO 

A.22 Liberec 

[563889] 

6081/6 ostatní plocha 27 NE NE ANO 

A.23 Liberec 

[563889] 

6081/7 ostatní plocha 56 NE NE NE 

A.24 Liberec 

[563889] 

6083/1 ostatní plocha 5886 NE NE ANO 

A.25 Liberec 

[563889] 

6083/4 ostatní plocha 121 NE NE ANO 

A.26 Liberec 

[563889] 

6083/6 ostatní plocha 605 NE NE ANO 

A.27 Liberec 6083/7 ostatní plocha 38 NE NE NE 
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[563889] 

A.28 Liberec 

[563889] 

6083/8 ostatní plocha 1368 NE NE ANO 

A.29 Liberec 

[563889] 

6084/3 ostatní plocha 85 NE NE ANO 

A.30 Liberec 

[563889] 

6084/4 ostatní plocha 53 NE NE ANO 

A.31 Liberec 

[563889] 

6084/5 ostatní plocha 65 NE NE ANO 

A.32 Liberec 

[563889] 

6084/6 ostatní plocha 61 NE NE NE 

 

q) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Viz tabulka výše – 

Navrhované ochranné pásmo vzniká z důvodu umístění stavby veřejného osvětlení a kabeláže SSZ 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Navrhovaná revitalizace Tržního náměstí vychází z principu otevřeného, přehledného a 

čitelně členěného veřejného prostoru, který respektuje historickou stopu území i jeho současnou 

funkční náplň. Základní kompoziční osou návrhu je hlavní pěší tah vedený před objektem městského 

plaveckého bazénu, jenž propojuje navazující uliční prostory a zároveň vytváří centrální pobytovou 

plochu náměstí. 

Prostor náměstí je kompozičně členěn na: 

- hlavní zpevněnou pobytovou plochu pěší zóny, 

- klidové zelené plochy s rekreační funkcí, 

- prostor technické a dopravní obsluhy (trasy autobusové dopravy, zastávky), 

- akcentované centrální pobytové prvky, podporující setrvání osob v prostoru. 

Toto členění je navrženo tak, aby jednotlivé funkce nebyly v konfliktu, ale naopak se přirozeně 

doplňovaly. Pěší pohyb je veden přehledně a bezbariérově, s jasně čitelnou hierarchií tras a 

pobytových míst. 

Tvarové řešení 

Tvarové řešení vychází z jednoduché geometrie a přímých linií, které reflektují současný 

charakter okolní zástavby a technický charakter veřejného prostoru v blízkosti plaveckého bazénu. 

Zpevněné plochy jsou řešeny převážně pravoúhlými tvary s jemným členěním pomocí změn povrchů a 

výškových rozdílů. 
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Ve střední části náměstí jsou navrženy tři betonové stupně, které plní funkci pobytového 

schodiště a neformálního sezení. Tyto stupně zároveň vytvářejí jemnou terénní modelaci, která prostor 

opticky člení, aniž by narušovala jeho otevřenost nebo průchodnost. 

Objekt kavárny s veřejnými toaletami je navržen jako nízký, jednopodlažní objem jednoduchého 

tvaru, s důrazem na horizontální členění a transparentnost směrem do veřejného prostoru. Jeho 

umístění respektuje hlavní pohybové vazby a nenarušuje průhledy napříč náměstím. 

Materiálové řešení 

Materiálové řešení je založeno na kombinaci odolných, dlouhodobě udržitelných a snadno 

udržovatelných materiálů, vhodných pro intenzivně zatížený veřejný prostor. 

Hlavní větev pěší zóny je navržena s betonovým povrchem v provedení umožňujícím pojezd 

autobusů veřejné linkové dopravy a vozidel dopravní obsluhy. Povrch je navržen z velkoformátových 

betonových prvků s protiskluzovou úpravou. 

Ostatní zpevněné plochy jsou řešeny kombinací betonové dlažby a zpevněných 

vodopropustných povrchů, které podporují hospodaření s dešťovými vodami. 

Pobytové stupně jsou navrženy z pohledového betonu, s důrazem na kvalitu povrchu a komfort 

sezení. 

Objekt kavárny a veřejných WC je uvažován s kombinací pohledového betonu, prosklených 

ploch a dřevěných nebo kompozitních obkladů, čímž je dosaženo vyváženého vztahu mezi technickým 

a pobytovým charakterem prostoru. 

Přístřešky autobusových zastávek a kontejnerových stání jsou řešeny jako lehké konstrukce z 

oceli a skla, případně doplněné dřevěnými prvky. 

Barevné řešení 

Barevné řešení je koncipováno v neutrální a nadčasové paletě, která podporuje jednotný 

charakter prostoru a umožňuje vyniknout zeleni a pohybu osob. 

Základní barevnost tvoří odstíny: 

- šedé a světle šedé (betonové a zpevněné plochy), 

- přírodní tóny (dřevo, vegetace), 

- tmavší akcenty (kovové konstrukce mobiliáře a přístřešků). 

Barevné akcenty jsou omezeny na nezbytné prvky orientačního a provozního charakteru 

(dopravní značení, grafické prvky), aby nedocházelo k vizuálnímu zahlcení prostoru. 

Celkové architektonické pojetí 

Celkové architektonické řešení Tržního náměstí usiluje o harmonické propojení dopravní, 

pobytové a krajinářské složky. Návrh klade důraz na dlouhodobou udržitelnost, vysokou estetickou 

kvalitu a flexibilitu využití prostoru pro každodenní provoz i příležitostné společenské aktivity. 
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B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Nová stavba. Drobné demolice bez vlivu.  

b) Účel užívání stavby 

Tržní náměstí jako veřejný prostor, se stavbami:  

SO 701 Kavárna 

SO 702 Veřejné záchody 

SO 703 Betonové stupně 

SO 704 Autobusové zastávky 

SO 705 Kontejnery podzemní 

SO 706 Přístřešky pro kontejnery nadzemní 

 

SO 701 a 702 má související hygienické a technické zázemí. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bez požadavku. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Údaje o splnění podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy budou samostatnou součástí 

dokladové části této dokumentace po jejím projednání - viz dokladová část E.  

Po vydání závazných stanovisek budou v příslušných částech jejich požadavky zohledněny 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Bez požadavku 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost 
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Celková řešená plocha - 3828 m2 

Z toho je:  

Zastavěná plocha: 

- Kamenná dlažba: 4 024 m2 

- Asfaltová vozovka: 480 m2 

- Betonová vozovka: 1420 m2 

 

Celková plocha krajinářských úprav: 2007 m2 

- SO 306 Suchý poldr: 93 m2 

- Zatravněná plocha: 1687 m2 

- Záhonová výsadba keřových porostů: 120 m2 

- Záhonová výsadba porostů trvalek a okrasných trav: 103 m2 

- Mlatová plocha: 61 m2  

 

Základní bilance terénních úprav (SO 101): 

- Násyp:  35,17 m3 

- Výkop:  4 357,02 m3 

- Sejmutí ornice: 183,05 m3 

- Aktivní zóna: 722,86 m3 

 

Kapacitní údaje objektu 

  
Zastavěná 

plocha 
Obestavěný 

prostor 
Užitná plocha 

SO 701 Kavárna 48,6 m2 237,76 m3 43,15 m2 

SO 702 Veřejné záchody 15,0 m2 82,2 m3 9,40 m2 

SO 703 Betonové stupně 83,3 m2 116,7 m3 - 

SO 704 Autobusové zastávky (2ks) 12,8 m2 36,7 m3 - 

SO 705 Kontejnery podzemní 15,4 m2 42,8 m3 - 

SO 706 Přístřešky pro kontejnery nadzemní (2ks) 24,0 m2 58,5 m3 - 

 

Počet funkčních jednotek a velikost 

Nejsou 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov atd. 
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Bilance spotřeby elektrické energie 

 

Energetická bilance: 

CELKOVÁ BILANCE OBJEKTU 

  Pi (kW) soudobost Pp(kW) 

RS1A 7,8672 1 7,8672 

RS1B 18,524 1 18,524 

RS2 7,4228 1 7,4228 

        

mezisoučet     33,814 

celková soudobost 33,814 0,8 27,0512 

celkem     27,0512 
    

Celkový výpočtový proud činí: 41,1 A při cos fí 0,95 

    
RS1A (kavárna, běžná spotřeba) 

  Pi (kW) soudobost Pp(kW) 

osvětlení  0,3 0,8 0,24 

zásuvkové rozvody 1f 10 0,4 4 

VZT 2,2 1 2,2 

chlazení 2,5 1 2,5 

        

mezisoučet     8,94 

ostatní drobné odběry a rezerva 10 %     0,894 

celková soudobost 9,834 0,8 7,8672 

celkem     7,8672 
    

Celkový výpočtový proud činí: 12,0 A při cos fí 0,95 

    
RS1B (kavárna, topení + ohřev TUV) 

  Pi (kW) soudobost Pp(kW) 

tepelná clona 9,5 1 9,5 

topení 5,34 1 5,34 

ZTI 2 1 2 

        

mezisoučet     16,84 

ostatní drobné odběry a rezerva 10%     1,684 

celková soudobost 18,524 1 18,524 

celkem     18,524 
    

Celkový výpočtový proud činí: 28,1 A při cos fí 0,95 

     
RS2 (veřejné WC) 

  Pi (kW) soudobost Pp(kW) 
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osvětlení  0,075 0,8 0,06 

zásuvkové rozvody 1f 2 0,4 0,8 

VZT 0,15 0,5 0,075 

topení 1,5 1 1,5 

ZTI (bojler, osoušeče) 6 1 6 

        

mezisoučet     8,435 

ostatní drobné odběry a rezerva 10 %     0,8435 

celková soudobost 9,2785 0,8 7,4228 

celkem     7,4228 
    

Celkový výpočtový proud činí: 11,3 A při cos fí 0,95 

    
Roční spotřeba el. energie objektu činí cca 66 MWh/rok při předpokládaném provozu. 

 

 

Potřeba tepla pro vytápění byla stanovena výpočtem tepelných ztrát dle stavebních výkresů 

navrhovaného stavu, podle ČSN EN 12831 a 060210, pro venkovní teplotu te= -18 °C. 

 

Potřeba tepla pro vytápění : 

objekt SO 701 …………4,7 kW 

objekt SO 702 …………1,23 kW 

 

Roční spotřeba tepla pro vytápění : 

objekt SO 701 ………....…6,9 MWh/rok 

objekt SO 702 ………....…1,8  MWh/rok 

 

Potřeba tepla pro vytápění byla stanovena výpočtem tepelných ztrát dle stavebních výkresů 

navrhovaného stavu, podle ČSN EN 12831 a 060210, pro venkovní teplotu te= -18 °C. 

 

Elektrická energie pro VZT a chlazení (400/230V,50Hz) 

objekt SO 701 ………....…Pinstal = 14.0 kW/400V 

roční spotřeba  ………....…Pr = 25.0MWh/rok 

objekt SO 702 ………....…Pinstal = 0.15 kW/230V 

roční spotřeba ………....…Pr = 0.1MWh/rok 

 

Bilance spotřeby vody 

SO 701, 702 – Kavárna, veřejné WC: 
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SO 307 – Fontánka, pítko: 

Bude upřesněno v rámci realizační PD. Nyní se jedná pouze o odhady. 

Pítko – cca. 50 m3 / rok, Fontánka – doplňování systému + revize a čištění – cca. 98 m3 / rok 

 

Bilance odpadních vod 

SO 701, 702 – Kavárna, veřejné WC – viz výše (spotřeba vody) 

 

Bilance odpadních vod 

Viz B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Třída energetické náročnosti budov 

Nestanovena 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Podmiňující stavbou předcházející předmětnou stavbu Tržní náměstí (vč. SO 701 a SO 702) je 

stavba SO 333 Oprava zatrubnění Jizerského potoka v km 1.157-1.446 vyprojektovaném f. Snowplan 

s.r.o. v 02/2019 (viz zápis z jednání ze dne 6.12.2020, koordinační schůzka projektového týmu, KAM 

Liberec) – již realizováno. 

Další podmiňující stavbou před realizací stavby zklidněného Tržního náměstí je stavba  objektu 

SO 105 “Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova“. Realizace Tržního náměstí, jako 

zklidněné a pěší zóny, není před realizací “Nové Pastýřské“ možné.   

Vyvolanou investicí je Přeložka podzemního vedení NN, zpracováno samostatnou PD f. Chládek 

a Tintěra  - již realizováno. 
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Výstavba bude koordinovaně navazovat na provedení demolice SO 103 Demolice a příprava 

staveniště řeší přípravu území, demolici budovy autobusové zastávky s trafikou a dalších drobných 

prvků, jako obruby, beton. záhony, schodiště, zpevněné plochy, demontáž stávajících stožárů VO a 

dalších zařízení.  

Požadavek členění stavby na etapy nevzniknul.  

j) Orientační náklady stavby 

Orientační propočet nákladů stavby činí 67 000 000,- Kč.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Místo se nachází v zastavěném území města Liberec. Nejdůležitějším prvkem na okraji náměstí 

je plavecký bazén. Náměstí samotné má tvar trojúhelníku. Tržní náměstí ve struktuře města Liberec 

patří k větším veřejným prostorům.  

Navrhované řešení je v souladu s dosavadním využitím území. Největším potenciálem pro 

oživení náměstí jsou návštěvníci bazénu. Pro dobu před a po bazénu může plocha sloužit k odpočinku 

a setkávání, občerstvení, trávení volného času. k odpočinku a setkávání, občerstvení, trávení volného 

času. Další důležitý okruh uživatelů jsou rezidenti přiléhajících obytných domů a okolí. Jejich aktivity, 

které by měly prostor pojmout jsou: odpočinek, setkávání, venčení psů, komunální a tříděný odpad, 

parkování, city-gardening, grilování a zábava.  

Hlavním konceptem návrhu je vytvoření funkčního zeleného středu náměstí a posílení 

městského prostředí po jeho obvodu. Zklidněná pobytová plocha před bazénem směřuje chodce do 

zeleného středu, který slouží jako pobytový trávník se stupni na sezení.  

Ve třech rozích trojúhelného náměstí jsou umístěné body zastavení v městském prostoru:  

-Malý objekt kavárny a veřejného WC 

Café bar s vnitřním barovým sezením obsluhuje v létě stolky v exteriéru. Dvě samostatné toalety 

jsou přístupné z exteriéru i mimo otevírací dobu baru. Bar je umístěn naproti rokovému klubu Bunkr 

svou prosklenou stěnou se otáčí do prostoru náměstí, jeho hmota chrání sezení před hlukem 

z přiléhající budoucí komunikace Nová Pastýřská. 

- Fontána 

- Městský záhon 

Střed náměstí je řešen jako velkorysý pobytový trávník. Jeho západní strana je osazena třemi 

betonovými stupni na sezení. Stupně podporují setkávání a trávení volného času ve středu náměstí. 

Pobytový trávník je chráněn po obvodu stromořadími v chodnících.  

Ulice přes náměstí je zklidněná s kolmým stáním pro residenty. 



 

 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 
 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva – DPS 

06/ 2025                                                                                                strana  28/ 73 

 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Budovy SO 701 Kavárna a SO 702 Veřejné záchody jsou jednopodlažní, nepodsklepené. Obě 

tvoří v celku tvar rovnostranného trojúhelníku se zaoblenými rohu v s radiem 1,5 m. Základní strana 

trojúhelníku činí 12,7 m, v zaoblení činí 10,5 m.  

Budova SO 702 díky svažitému terénu je vstupem o 500 mm níže oproti SO 701. Střecha je 

plochá zelená s extenzivní zelení s atikou, hmotově v jedné výškové úrovni. 

Barevné řešení je kombinací plosklených fasád a LOP v provedení Cor-Ten (přírodní ocelový 

plech, zde v návrhu o tl. 1,5 mm, s přirozenou masivní patinou, která jedinečným způsobem postupně 

stárne; při správném použití nabízí expresivní, dlouhodobý a bezúdržbový povrch; je 100% 

recyklovatelný; produkty Cor-Ten jsou dodávány bez patinace a oxidační proces začíná okamžitě, když 

jsou vystaveny povětrnostním vlivům).  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o dvě nezávislé budovy SO 701 a SO 702, jednopodlažní, nepodsklepené, 

v kontaktu přes dilatační a tepelně izolační konstrukci. Obě budovy mají samostatné přípojky IS. 

Elektro skříně se nachází na S fasádě každého z objektů. 

Dispozičně je SO 701 řešeno jako café-bar bez zádveří (s dveřní tepelnou clonou), malého 

zázemí kavárny a WC pro personál, kde se nachází VZT jednotka a el. bojler pro ohřev TUV. Vnitřní 

el. Rozvaděč se nachází v místn. č. 1.02. 

SO 702 obsahuje WC ženy, které se sdílí funkcí s WC bezbariérovým a  WC muži, plus  

úklidová místnost, kde se nachází el. bojler pro ohřev TUV. Vnitřní el. Rozvaděč se nachází v místn. 

č. 2.03. Obě WC spolu nesouvisí, mají samostatný vstup zvenčí.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dopravní řešení: 

Všechny komunikace budou realizovány v souladu s podmínkami pro usnadnění pohybu 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

Komunikace pro pěší budou zvýšeny oproti vozovce o 0,12 m, v zastávkách o 0,18 m, ve 

vjezdech o 0,04 m a v místech přechodů o 0,02 m. Parkoviště bude vybaveno místy pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením: 

Komunikace pro pěší budou v místě obrub, snížených oproti vozovce pod 0,08 m, opatřeny 

varovným pásem z reliéfní, kontrastní dlažby šířky 0,40 m. V místech přechodů, míst pro přecházení 

a označníků, budou osazeny signální pásy z reliéfní dlažby šířky 0,80 m. Nástupní hrany zastávek 
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budou opatřeny kontrastním pásem z červené hladké dlažby. V místech přerušené přirozené vodící 

linie bude pro zajištění funkce umělé vodící linie proveden signální pás z reliéfní dlažby 0,80 m, či 

osazeno zábradlí. Podél hmatných úprav bude doplněné lemování z hladké dlažby šířky 0,40 m. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením: 

V rámci stavby bude dodrženo požadované osvětlení venkovních prostor. 

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení: 

V rámci stavby budou použity stavební prvky splňující podmínky dané vyhláškou 398/2009 

Sb. 

 

Budovy pozemních staveb: 

Obě budovy SO 701 a SO 702 jsou přístupné veřejnosti, proto je provoz přizpůsoben 

pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro těsné sousedství obou budov je 

umístěna toaleta pro veřejnost jen v jedné z nich (SO 702 Veřejné záchody) a celý provoz v obou 

budovách je řešen bezbariérově. Z hlediska požadavků Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové využívání staveb, 

byl objekt takto posuzován. 

Šířky dveří, dveřní výplně do stanovené výšky jsou nerozbitné a mají vyznačené 

bezpečnostní pruhy. Rozdíl výšek ±0,000 a prostoru před vchodem je zde max. 20 mm. Vstupy do 

objektu mají šířku minimálně 1250 mm (hlavní křídlo min 900 mm). Otvíravá křídla budou ve výšce 

800 mm nad podlahou opatřena vodorovnými madly. Do výše 400 mm mají vstupní dveře 

nerozbitnou výplň. Klika je nejvýše 1100 mm a zámek nejvýše 1000 mm nad podlahou. Prosklené 

dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800–1000 mm a 

ve výšce 1400–1600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek 

o rozměru 50x50 mm ve vzdálenosti od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými na pozadí. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládá projektová 

dokumentace a dále jak uvádí výrobce materiálu, technických zařízení nebo konstrukcí 

zabudovaných ve stavbě. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou 

prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukcí. 

Provozovatel stavby, vypracuje provozní řád. Provozní řád bude k dispozici při uvedení 

stavby do provozu (předložen při kolaudaci). Povinnost vypracovat provozní řád má provozovatel dle 

platných zákonů včetně jejich posledních novel.  

Obsluhu technických a technologických zařízení musí zajišťovat proškolení pracovníci, kteří 

budou oprávněni zacházet se jednotlivými zařízeními.  
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Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 

362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a 

užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Při užívání 

stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární 

ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.  

Technické provedení hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí 

elektronických komunikací, hlavních uzávěrů vody, odvádění odpadních vod, zařízení na vytápění 

musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost. 

Provádění odborných prací při údržbě a opravách stavby a jejich technických zařízení zadá 

vlastník objektů odborným firmám. Odborné práce, pro které nemá vlastník potřebnou kvalifikaci ani 

potřebnou techniku nesmí provádět. Jedná se především o úpravy technických zařízení. 

Návrh systému pro bezpečnou údržbu střechy: 

S ohledem na riziko pádu z výšky při obsluze a údržbě střešního pláště a zařízení na něm, 

bude k zachycení případného pádu provedeno osazení jednotlivých kotvících bodů dle EN 795 třídy 

A, C. Jednotlivé kotvící body se v místě práce propojují systémovým montážním lanem. Podrobněji 

je popsáno v TZ pro SO 701 a 702.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

SO 701 Kavárna 

SO 702 Veřejné záchody 

Společné: 

Jedná se o dvě nezávislé budovy SO 701 a SO 702, v kontaktu přes dilatační a tepelně 

izolační konstrukci. Obě budovy mají samostatné přípojky IS. Elektro skříně se nachází na S fasádě 

každého z objektů. 

Budovy SO 701 a SO 702 jsou jednopodlažní, nepodsklepené. Obě tvoří v celku tvar 

rovnostranného trojúhelníku se zaoblenými rohu v s radiem 1,5 m. Základní strana trojúhelníku činí 

12,7 m, v zaoblení činí 10,5 m.  

Budova SO 702 díky svažitému terénu je vstupem o 500 mm níže oproti SO 701. Střecha je 

plochá s atikou, hmotově v jedné výškové úrovni. Výška atiky je u SO 701 4,16 m a u SO 702 4,66 

m.  

Nadmořská výška SO 701 činí 364,26 m.n.m. a SO 702 činí 363,76 m.n.m. 

Barevné řešení je kombinací prosklených fasád a LOP v provedení Cor-Ten (přírodní 

ocelový plech, zde v návrhu o tl. 1,5 mm, s přirozenou masivní patinou, která jedinečným způsobem 
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postupně stárne; při správném použití nabízí expresivní, dlouhodobý a bezúdržbový povrch; je 100% 

recyklovatelný; produkty Cor-Ten jsou dodávány bez patinace a oxidační proces začíná okamžitě, 

když jsou vystaveny povětrnostním vlivům).  

  

SO 701 Kavárna 

Budova Kavárna (SO 701) bude sloužit jako kavárna s nejnutnějším zázemím, koncipovaná 

pro vnitřní provoz s max. šesti sedícími zákazníky, s důrazem především na venkovní posezení na 

tzv. “liberecké židli“, pod látkovými markýzami. Počítá se s provozem s výraznou složkou prodeje 

“take away“. 

Kavárna s vnitřním barovým sezením obsluhuje v létě stolky v exteriéru. Café-bar je umístěn 

naproti bazénu svou prosklenou stěnou se otáčí do prostoru náměstí, jeho hmota chrání sezení před 

hlukem z přiléhající komunikace.  

Jednopodlažní nepodsklepenou budovu tvoří z větší části prosklená stěna; v této části tvoří 

nosnou konstrukci ocelové sloupky uzavřeného tvaru. Nosná konstrukce menší části obvodu je 

tvořena tvarovkami z porobetonu. Budova je založena na základové desce s žebry ve tvaru 

obvodového pasu po obvodu. Vodorovná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou deskou 

s obvodovým žebrem atiky. Opláštění plné stěny je z LOP z plechových desek z materiálu Cor-Ten 

na hliníkovém roštu. Zateplení plné části je z fasádního polystyrenu o tl. 200 mm. Dilatační spára se 

sousedním objektem SO 702 o tl. 100 mm je navržena z hlediska požárně bezpečnostního z fasádní 

minerální vaty. Střecha je plochá se zateplením z polystyrenu, sklon 3% je tvořen spádovými klíny. 

Odvodnění je navrženo jako gravitační s jednou střešní vpustí, s navrženým bezpečnostním 

přepadem v atice.  

Dispozičně se jedná o café-bar bez zádveří (s dveřní tepelnou clonou), malého zázemí 

kavárny a WC pro personál, kde se nachází VZT jednotka a el. bojler pro ohřev TUV. Vnitřní el. 

Rozvaděč se nachází v místn. č. 1.02. 

 

 

 

SO 702 Veřejné záchody 

Budova Veřejné záchody (SO 702) bude sloužit jako veřejné WC muže, ženy s funkcí i pro 

imobilní občany a místností pro technické zázemí. 

Dvě samostatné toalety veřejných záchodů jsou přístupné z exteriéru i mimo otevírací dobu 

baru, v režimu otevření pro veřejnost 6:00-00:00 hod. Údržba bude v režii Technických služeb Města 

Liberec, které budou mít na starosti sestavení Plánu údržby a čištění.  

Nosná konstrukce jednopodlažní nepodsklepené budovy je tvořena tvarovkami 

z porobetonu. Budova je založena na základové desce s žebry ve tvaru obvodového pasu po 

obvodu. Vodorovná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou deskou s obvodovým žebrem 
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atiky. Opláštění plné stěny je z LOP z plechových desek z materiálu Cor-Ten na hliníkovém roštu. 

Zateplení plné části je z fasádního polystyrenu o tl. 200 mm. Dilatační spára se sousedním objektem 

SO 702 o tl. 100 mm je navržena z hlediska požárně bezpečnostního z fasádní minerální vaty. 

Střecha je plochá se zateplením z polystyrenu, sklon 3 % je tvořen spádovými klíny. Odvodnění je 

navrženo jako gravitační s jednou střešní vpustí, s navrženým bezpečnostním přepadem v atice.  

Dispozičně se jedná o WC ženy, které se sdílí funkcí s WC bezbariérovým, dále WC muži a 

úklidová místnost, kde se nachází el. bojler pro ohřev TUV. Vnitřní el. Rozvaděč se nachází v místn. 

č. 2.03. 

Veškeré vnitřní vybavení (sanitární aj.) bude v provedení “antivandal“. 

 

SO 703 Betonové stupně 

Vnitřní zatravněnou plochu náměstí výškově vyrovnávají 3 pásy betonových stupňů výšky 

450mm a šířky 500mm. Ty jsou sestaveny z pravidelných betonových prefabrikovaných segmentů 

tvaru L, na monolitické zárubní zdi, rozdělené na tři dilatační celky v každém ze tří oblouků. Šest ze 

segmentů má přípravu pro osazení dřevěných latí na roštu pro pohodlné sezení. Stupně příčně kříží 

zpevněný chodník, v místě křížení jsou vloženy vždy dva betonové s prefabrikované schody 

3x150x330 mm. Schodiště je opatřeno ocelovým jednostranným zábradlím o výšce 1,0 m. Spodní a 

horní hrana stupně při styku se zatravněnou plochou je lemována jednou řadou dlažební kostky 

100x100x100mm. Délky oblouků jsou cca od 45 až 54 m (viz výkresovou část). Pod monolit. zdí se 

nachází podsyp ze štěrkodrti o tl. 300 mm. Na rubové straně zdi se nachází drenážní potrubí DN 150 

mm pro odvodnění dešťových vod (viz situaci a výkresovou část). 

 

SO 704 Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky (2ks) jsou umístěny v ulici před bazénem v obou směrech. Jsou ve 

standardu města Liberec, dodávaná jako kompletní výrobek. Ocelová nosná konstrukce je 3 - 

modulová s povrchovou úpravou práškové barvy RAL 7022 – tmavě šedá. Celková krytá plocha je 

4,2 m x 1,7 m. Výplně zadní a bočních stěn jsou z kaleného skla s grafikou – sítotisk dle návrhu 

města, bílé barvy RAL 9002. Střecha zastávky je zelená - extenzivní zeleň (sukulenty, netřesky, 

rozchodníky na absorpční desce aquadesk). Podhled a vestavná lavička je dřevěná. Zastávka má 

vestavné osvětlení v podhledu. Objekt je založen na patkách z prostého betonu (viz výkresovou 

část), na podsypu ze štěrkodrti o tl. 200 mm, nutno osadit chráničky pro připojení elektro kabelu.  

 

SO 705 Kontejnery podzemní 

Podzemní kontejnery jsou umístěny v západní části náměstí. Celkem 4 kontejnery – papír, 

plast, sklo, kov. Jsou ve standardu města Liberec, kompatibilní se svozovou technikou města 

Liberec.  
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Dodávka celého výrobku obsahuje podzemní a nadzemní část. Je osazen do připravené 

betonové prefabrikované šachty. Základ tvoří stupňovitě odskákaná deska tl. 200 mm, na podsypu 

ze štěrkodrti (viz výkresovou část). Kontejnery objemu 5m3 jsou z 2mm ocelového plechu s žárovým 

pozinkem, součástí je čidlo na určování množství odpadu. Kontejner na sklo má úpravu pro tlumení 

hluku. Nadzemní část – vhazovací šachta je z nerezi a pokovené oceli, černé barvy s antigrafitty 

povrchovou úpravou. Jednotlivé kontejnery jsou z důvodů svažitého chodníku výškově osazeny s 

rozdílem cca 130mm. Pochozí plochy mezi kontejnery jsou z dlažebních kostek, shodných jako na 

přiléhajícím chodníku.  

 

SO 706 Přístřešky pro kontejnery nadzemní 

V ulici v jižní části náměstí podél bytových domů jsou umístěny dva přístřešky pro komunální 

odpad přiléhajících domů. Přístřešek je řešený jako ocelová konstrukce s práškovou barvou RAL 

7022, tmavě šedá. Opláštění bočních stěn je z modřínových latí 40x35mm s mezerou 30 mm. 

Střecha je extenzivní zelená. Jeden přístřešek pojme celkem 4 kontejnery na komunální odpad, 

kapacity 1100 l (1370x1210x1465mm). Dlažba chodníku proběhne i pod přístřeškem. Objekt je 

založen na patkách z prostého betonu (viz výkresovou část), na podsypu ze štěrkodrti o tl. 200 mm 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Viz. část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických  zařízení  

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

SO 701 Kavárna  

SO 702 Veřejné záchody 

 

 
Zařízení pro vytápění budov 

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je v objektu SO 701 a SO 702 navržena elektrická energie. 

Jedná se o elektrické podlahové topení v SO 701 doplněné o nástěnné sálavé panely a v SO 702 o 

elektrické topné folie v podhledu.  

Pro ohřev teplé vody budou osazeny elektrické ohřívače-viz část Zdravotní technika. Napojení 

ohřívače TV na rozvody zdravotních instalací viz část Zdravotní technika. Pro větrání bude osazena 
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vzduchotechnická jednotka s elektrickým ohřívačem-viz část Vzduchotechnika. U vstupních dveří bude 

osazena vzduchová clona s elektrickým ohřívačem-viz část Vzduchotechnika. 

Požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého 

vzduchu, podíl vzduchu oběhového: 

- Vnitřní návrhová teplota – kavárna - zima      20°C 

- Uvažovaná intenzita výměny vzduchu prostor bez vzduchotechniky - SO701 0,5 x/h 

- Uvažovaná intenzita výměny vzduchu prostor bez vzduchotechniky - SO702 2 x/h 

Podle požadavku investora bude pro vytápění provedeno elektrické podlahové vytápění 

(elektrické topné kabely osazené do podlahy). Regulace vytápění bude podle vnitřní teploty, s časovým 

spínáním. 

Celý systém elektrického podlahového vytápění bude proveden komplexním systémem 

jednoho výrobce, podle jejich předpisů a doporučení. Jedná se osazení topných kabelů do betonové 

vrstvy podlahy, vč. čidel, snímačů apod. 

POZOR-komplet systém elektrického vytápění, jeho dimenzování, návrh, regulátory, 

dodávka a montáž jsou součástí profese Elektroistalace. 

V dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno upřesnění rozdělení plochy na zóny, 

výpočet roztečí kabelů, upřesnění dilatačních spár atd. Navrhujeme tzv. poloakumulační vytápění. 

Před začátkem montáží el. kabelů podlahového vytápění je nutno: 

- položit potrubí pro rozvody zdravotních instalací (voda studená, teplá…) 

- zkontrolovat, prověřit a na podlahu zakreslit umístění zařízení kuchyně apod., a event. 

dalšího zařízení, které bude připevněno do podlahy 

- zkontrolovat, prověřit a na podlahu nakreslit vedení další elektroinstalace v podlaze a rozvody 

- je nutné provést nalepení dilatační pásky podél všech stěn, kde jsou umístěny topné registry 

a tam, kde je vyznačena další dilatace na výkresech. 

Plochy místností budou rozděleny na potřebné zóny. 

Na tepelnou izolaci (dodávka stavby) bude provedena vrstva betonové mazaniny, do mazaniny 

bude uložen topný kabel na instalační pásy (umožňují fixaci po pravidelných intervalech). Po položení 

kabelů se provede připojení na el. krabice, bude osazen podlahový teplotní senzor, potřebné části 

kabelů budou uloženy do ochranné trubky vč. utěsnění konců ochranné trubky. Po připojení a celkové 

kontrole se provede dobetonování roznášecí vrstvy podlahy. 

Výkon kabelové smyčky bude stanoven na základě výpočtu tepelných ztrát. V závislosti na 

použitém materiálu může být velikost dilatačních celků až do 20 m2, přičemž úhlopříčka bude menší 

než 7m. Dilatační spáru současně s izolací proti vlhkosti vedeme celým průřezem betonu tak, aby 

převyšovala konečnou úroveň podlahy. Před pokládkou krytiny obě izolace zarovnáme s betonovou 

mazaninou. Velikosti jednotlivých topných ploch (podle délek osazených kabelů apod.) budou 

přizpůsobeny velikosti dilatačních ploch (umístění dilatačních spár). 
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Pro vytápění budou použity dvoužilové topné kabely s dvojitou izolací, ochranným opletením a 

spojkou mezi topnou a studenou částí (cca 2,5 m dlouhou). Kabely jsou dodávány v obalech, na 

kterých je uveden celkový výkon topného kabelu a jeho ohmický odpor. Takto dodávanou kabelovou 

smyčku nelze v žádném případě jakýmkoliv způsobem zkracovat. Topné kabely nevedeme nikdy přes 

dilatační spáru, jejich maximální zatížení na tah může být 120 N. Při větších betonových plochách 

nemůžeme zabránit průchodu studených vodičů přes dilatační spáry-přechod zajišťujeme uložením 

kabelů do ochranných trubic. 

Pokládku kabelů, jejich rozteče, fixaci, zalití zálivkou atd. je nutno provádět podle požadavků 

výrobce systému. Poloměr ohybu topného kabelu nesmí být menší než šestinásobek průměru 

vlastního kabelu. Na spojce kabelu je uvedena délka kabelu, jeho výkon a ohmická hodnota. Okolní 

teplota při pokládce kabelu by neměla klesnout pod +5 °C. Topný kabel se v žádném případ nesmí 

křížit ani vzájemně dotýkat! 

Podlahový teplotní senzor termostatu ukládáme v ochranné trubce do otevřeného konce 

kabelové smyčky, minimálně 0,5m v topné ploše. Volný konec ochranné trubky utěsníme, abychom 

zabránili vniknutí zalévací směsi a do budoucna zajistili možnost výměny teplotního čidla. Poloměr 

ohybu ochranné trubice mezi podlahou a stěnou by měl být alespoň 6 cm. 

Před konečnou volbou povrchu podlahy je nutné ověřit si jeho součinitel prostupu tepla (odpor 

prostupu tepla max. 0,15 m2K/W) a maximální přípustnou teplotu povrchu podlahy. Zvláště to platí pro 

pokládání dřevěných nebo laminových lamelových podlah. 

Pozor-kabel nesmí být kladen pod zařízovací předměty i pod nábytek apod., který neumožňuje 

volné proudění vzduchu. 

Před položením povrchové krytiny je potřeba provést topnou zkoušku. Ohřev by neměl nastat 

dříve než za 28 dní po betonáži. Teplotu podlahy zvyšujeme denně maximálně o 2°C až na teplotu 

28°C. Pak udržovat tuto teplotu min.3 dny a následně teplotu snižovat o 5°C denně, dokud se 

nedosáhne počáteční teploty. 

Pokládku provádíme při teplotě cca 15°C. Při použití suchých betonových směsí jsou závazné 

pokyny výrobce. Pokud povrch tvoří keramická dlažba, mramor, přírodní nebo umělý kámen, můžeme 

použít dva způsoby: pokládku do čerstvé mazaniny nebo nanesením vhodného tmelu či samonivelační 

lepicí hmoty na vyzrálou betonovou desku. Ostatní krytiny PVC, linoleum, parketové dílce (v případě, 

že jsou vhodné pro podlahové vytápění) lepíme doporučenými lepidly, které odolávají teplotám, jsou 

trvale elastické a nevytváří zápach. Před instalací topných kabelů nebo rohoží se instaluje izolační 

vrstva. Před položením těchto vrstev je třeba povrch betonu očistit od hrubých nečistot. Případné 

nerovnosti vyrovnat. V případě, že konstrukce podlahy je složená z více než jednoho kompaktního 

betonového celku, je nutné spodní betonovou vrstvu penetrovat, abychom zajistili její dokonalé spojení 

s vrchní betonovou vrstvou. V nepodsklepených místnostech položíme izolaci proti vlhkosti. Na 

stěnách ji vytáhneme tak vysoko, aby sahala nad končenou podlahovou konstrukci. Jednotlivé pásy je 

třeba svařit nebo slepit. Na všech kolmých stěnách, sloupech, otvorech dveří atd. je třeba umístit 
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minimálně 8 mm silný zvukově-izolační okrajový pás, který zachytí horizontální roztažnost podlahové 

konstrukce a jeho výška musí být vyšší, než hotová podlahová konstrukce. Zbytek izolace se odřeže až 

po dokončení podlahy před položením dlažby. Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat platné stavební 

ČSN. 

Regulace vytápění bude řízena regulací, která je součástí dodávky elektrického podlahového 

vytápění, vč. čidel, snímačů, propojení atd., dle potřeby napojeného na nadřazenou regulaci ev. 

příslušný přenos dat. Regulace bude podle vnitřní teploty, podle příslušných topných zón apod. 

Případná regulace elektrických otopných těles bude regulátory, osazenými v otopných tělesech, 

regulátory budou s týdenním programem. 

 

Zařízení vzduchotechniky 

Kavárna je dimenzována pro 6 osob. 

Tepelná zátěž objektu celkem 7,0kW 

Provozní režim občasný. 

Zař.č.1 kavárna: 

Zařízení je určeno pro teplovzdušné větrání kavárny. Úpravu vzduchu zajišťuje malá 

vzduchotechnická jednotka s umístěním v zázemí kavárny-WC personál. Vzduchotechnická jednotka 

bude osazená filtrací třídy M5, elektroohřívačem, deskovým rekuperačním výměníkem a ventilátory 

přívodu a odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100 % čerstvého vzduchu, větrání bude rovnotlaké. 

Sání čerstvého vzduchu bude do fasády budovy, výfuk bude směřován nad střechu budovy. Čerstvý 

vzduch bude v jednotce upravován na požadované parametry. Přívod upraveného vzduchu bude 

kruhovým vzduchotechnickým potrubím. Distribuci přiváděného vzduchu budou zajišťovat talířové 

ventily. Odvod vzduchu bude z prostoru kavárny přes obdélníkovou vyústku, v zázemí pak bude 

talířový ventil. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku 

osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR, podrobněji bude 

zpracováno v dalším stupni PD.  

Nad vstupními dveřmi do kavárny bude umístěna tepelná clona s elektroohřevem délky 1,0m 

s vlastní regulací a s ovládáním od koncového spínače dveří. 

Zař.č.2 hygienická zařízení: 

Větrání hygienických zařízení bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí nástřešní 

ventilátor a stropní ventilátor, koncovými elementy odvodu vzduchu budou talířové ventily osazené do 

podhledu. Přísun vzduchu do větraných místností bude přes mřížky. Ovládání bude tlačítky a s 

doběhem.  

Zař.č.3 chlazení: 

 Pro chlazení prostoru kavárny je navrženo tepelné čerpadlo systém split s umístěním na 

střeše budovy. Vnitřní jednotky budou v kazetovém provedení. Propojení kondenzačních jednotek 
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s vnitřními bude izolovaným Cu potrubím chladiva. Chladivo R32. Ovládání zařízení pevně 

zabudovaným ovladačem.  

Potrubí, závěsy: 

V objektu bude vzduch dopravován kruhovým ocelovým pozinkovaným potrubím. Potrubí bude 

zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3 m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách 

budou podloženy gumou. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky 

budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.  

 

Zařízení zdravotně technických instalací 

Vodovod 

Zásobení objektu pitnou vodou 

Objekt kavárny SO 701 bude napojen novou vodovodní přípojkou SO 301. Objekt veřejných 

záchodů SO 702 bude napojen novou vodovodní přípojkou SO 302. Obě přípojky budou napojeny na 

stávající vodovodní řad LT 250 v ulici Nová Pastýřská. 

Přípojky jsou řešeny samostatnou PD – SO 301 a SO 302 – Vodovodní přípojky. 

 

Domovní vodovod 

Rozvody SO 701 - kavárna 

 Potrubí bude přivedeno do objektu prostupem v základech v chráničce ø 50 mm. V místnosti 

č. 1.03 – WC personál – bude u podlahy umístěna vodoměrná sestava. K jednotlivým zařizovacím 

předmětům bude následně potrubí vedeno v podlaze, v drážkách ve stěně a v předstěnách.  

Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN 

73 6005, ČSN 73 6620, ČSN 75 6402, ČSN 75 6411 a související předpisy. 

Příprava TUV SO 701 - kavárna 

TUV pro kavárnu bude připravována v elektrickém zásobníku o objemu 80 L (ležaté provedení 

– zavěšeno pod stropem), který bude umístěn v místnosti 1.03 – WC personál. Studená voda bude na 

ohřívače napojena přes pojistnou soupravu se zpětnou klapkou, teplá voda přes kulový kohout.  

Rozvod TUV bude veden stejně jako rozvod studené vody. Kompenzace tepelné roztažnosti 

potrubí bude řešena změnou směru v trase a izolací potrubí.  

 

 

Rozvody SO 702 – veřejné záchody 

 Potrubí bude přivedeno do objektu prostupem v základech v chráničce ø 50 mm. V místnosti 

č. 2.03 – úklidová místnost – bude u podlahy umístěna vodoměrná sestava. K jednotlivým zařizovacím 

předmětům bude následně potrubí vedeno v podlaze, v drážkách ve stěně a v předstěnách.  



 

 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 
 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva – DPS 

06/ 2025                                                                                                strana  38/ 73 

 

 

Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN 

73 6005, ČSN 73 6620, ČSN 75 6402, ČSN 75 6411 a související předpisy. 

 

Příprava TUV SO 702 – veřejné záchody 

TUV pro kavárnu bude připravována v elektrickém zásobníku o objemu 80 L, který bude 

umístěn pod stropem místnosti 2.03 – úklidová místnost. Studená voda bude na ohřívače napojena 

přes pojistnou soupravu se zpětnou klapkou, teplá voda přes kulový kohout.  

Rozvod TUV bude veden stejně jako rozvod studené vody. Kompenzace tepelné roztažnosti 

potrubí bude řešena změnou směru v trase a izolací potrubí. 

 

Požární vodovod 

není 

Kanalizace 

Splašková kanalizace 

Likvidace splaškových vod 

Splaškové vody ze SO 701 i SO 702 budou svedeny samostatnými kanalizačními přípojkami 

do stávající jednotné kanalizace SKL 400 v ulici Nová Pastýřská – řešeno samostatnou PD – SO 304 – 

Kanalizace splašková – přípojka pro SO 701 a SO 702. 

 

Domovní splašková kanalizace 

Ležatá domovní kanalizace bude vedena v zemi, odděleně pro SO 701 a SO 702. Bude 

provedena z potrubí PVC- KG  ø110 a ø125 ve spádu min. 2 %.  

Kanalizace bude položena do výkopu, na 100 mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v daném 

spádu, obsypána jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po 

obou stranách potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho 

porušení. Strojní hutnění (žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. 

Svislá odpadní potrubí budou provedena z potrubí PP-HT dimenze Ø 50, Ø 75 a Ø 110 mm. 

Svislé odpady budou vedeny v drážce. Svislé potrubí je odvětráno nad střechu, kde bude ukončeno 

ventilační hlavicí HL 810. Na svislém odpadním potrubí bude v 1.NP umístěn čistící kus přibližně 1 m 

nad podlahou. Přechod na ležaté potrubí bude proveden dvěma koleny 45° s mezikusem, přechod 

bude obetonován. 

Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového potrubí 

PP-HT, ve spádu min. 3%, bude vedeno v drážkách ve zdi, příčkách a v předstěnách. 

 

Dešťová kanalizace 
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  Z ploché střechy objektu s vegetačním souvrstvím bude přebytečná dešťová voda odváděna 

dvěma střešními vtoky (vyhřívané) do samostatné kanalizace a odváděna do přípojky dešťové 

kanalizace – řešeno samostatnou PD – SO 305 – Dešťová kanalizace. Střecha objektu je vegetační – 

„Zelená střecha“. 

Ležatá domovní kanalizace bude vedena v zemi. Bude provedena z  potrubí PVC- KG  ø110 

ve spádu min. 1 %.  

Kanalizace bude položena do výkopu, na 100 mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v daném 

spádu, obsypána jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po 

obou stranách potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho 

porušení. Strojní hutnění (žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. 

Svislá odpadní potrubí budou provedena z potrubí PP-HT dimenze Ø 110 mm. Svislé odpady 

budou vedeny v drážce. Svislé potrubí je ukončeno na střeše vpustí. Přechod na ležaté potrubí bude 

proveden dvěma koleny 45° s mezikusem, přechod bude obetonován. 

 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Technické údaje: 

Napěťová soustava: 

3 PEN a 3 N-PE, AC, 50 Hz, 230/400V, TN-C-S 

Měření spotřeby elektrické energie: 

- obchodní měření budou umístěna v elektroměrových rozváděčích RE1 a RE2 ve fasádě 

objektu, stejně tak skříň HDS a skříň svodiče přepětí SV. Rozváděč RE1 bude osazen dvěma 

elektroměry pro 2 odběrná místa (1. odběrné místo pro běžnou spotřebu kavárny, 2. odběrné místo pro 

ohřev TUV a vytápění kavárny), rozváděč RE2 bude osazen jedním elektroměrem pro elektroinstalaci 

veřejných WC). Rozváděče budou v provedení dle Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a.s. 

- zástupce investora (provozovatele) musí zažádat ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení nových 

odběrných míst (dle Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a.s., 2x odběr typ B a 1x odběr  typ C) 

- podružné měření v rozváděči RS2 pro napájení čerpadla fontány v parku 

 

Elektroměrová skříň, napájecí rozváděče: 

- elektroměrová skříň ozn. RE1 bude napojena z nové skříně HDS kabelem CYKY 4x25 

- elektroměrová skříň ozn. RE2 bude napojena z nové skříně HDS kabelem CYKY 4x10 

- v místnosti 1.02 bude umístěn vestavný rozváděč, ozn. RS1 (pro napájení elektroinstalace 

kavárny), který bude rozdělen na část pro běžnou spotřebu a část pro ohřev TUV a elektrické vytápění 

- v místnosti 2.03 bude umístěn vestavný rozváděč, ozn. RS2 (pro napájení elektroinstalace 

veřejných WC a čerpadlo fontány v parku) 
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- napájení rozváděče RS1 bude provedeno kabely CYKY-J 5x10 z rozváděče RE1  

- napájení rozváděče RS2 bude provedeno kabelem CYKY-J 5x10 z rozváděče RE2 

 

Stavební elektroinstalace: 

- v dotčených prostorách budou umístěny zásuvky 230V/16A pro běžné užití, barva bílá; výška 

zásuvek bude určena po dohodě s investorem v dalším stupni projektové dokumentace 

- v prostoru obslužného pultu kavárny a zázemí budou umístěny zásuvky 230V/16A  

se svodičem přepětí typ III pro lednice, kasu a myčku, barva odlišná od zásuvek pro běžné použití 

- elektroinstalace bude v provedení pod omítkou a v podhledu 

 

Osvětlení 

V případě záměny svítidel uvedených v tabulce svítidel na výkresu D.1.4.g 02 je nutné provést 

nový výpočet osvětlení a upravit projekt dle nového výpočtu! 

 

- prostor kavárny bude osvětlen přisazenými LED svítidly, spínání spínači v prostoru obsluhy, 

intenzita osvětlení 300lx; dále bude v prostoru kavárny osazeno osvětlení designovými svítidly, toto 

osvětlení není započítáváno do hlavního osvětlení  

- prostor pokladny a pultu bude osvětlen spotovými svítidly v liště a lineárním svítidlem 

s optickým systémem proti oslnění, spínání spínači v prostoru obsluhy, intenzita osvětlení 500lx 

- svítidla v kavárně budou v provedení se stmíváním 

- zázemí kavárny, WC personál a úklidová komora budou osvětleny vestavnými LED svítidly 

v podhledu, intenzita osvětlení 200lx, spínání spínači u dveří do místnosti 

- veřejné WC muži a veřejné WC ženy budou osvětleny vestavnými LED svítidly v podhledu, 

spínání pohybovými čidly, intenzita osvětlení 200lx 

 

Nouzové osvětlení 

- nad dveřmi z jednotlivých místností budou osazena nouzová svítidla s piktogramem, napojení 

na jistič odpovídajícího okruhu osvětlení příslušné místnosti 

- na WC ženy + imobilní (2.01) bude instalováno plošné protipanické nouzové osvětlení, 

napojení na jistič odpovídajícího okruhu osvětlení příslušné místnosti 

- svítidla budou s vlastním bateriovým zdrojem, autonomnost 1 hod., autotest 

 

Hromosvod uzemnění: 

- hromosvod navržen dle ČSN EN 62305 ve třídě LPS III jako mřížová soustava doplněná 

jímacími tyčemi proti přímému úderu blesku. 

- dostatečná vzdálenost s(vzduch)=35cm; s(cihla)=70cm; 
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- jímací vedení vodičem V4A d8, podpěry s max. roztečí 1m, svorky pozink 

- svody skryté ve zdivu, vodičem HVI long (ekvivalentní dostatečná vzdálenost 

s(vzduch)=75cm) 

- vodič od zkušební svorky do země FeZn D10 

- jednotky klimatizace spojit vodičem CYA10zž na hlavní ochr. pospojování budovy 

- vodiče jímací soustavy musí být min. 10cm vzdáleny od hořlavých materiálů jako dřevo apod. 

- uzemnění navrženo dle ČSN EN 62305 ed2 a dle ČSN 332000-5-54 

- odpor uzemnění samostatného svodu bude max. 10ohm 

- přechod vodiče uzemnění zem/beton, zem/vzduch a beton/vzduch opatřit smršťovací trubicí s 

přesahem min.30cm nebo použít izolovaný FeZn nebo nerez 

- spoje v zemi a betonu budou opatřeny bitumenovým nátěrem 

- vodiče ke svodům vytáhnout v délce cca 2m nad defin. terén 

- zemnící pásek uložit do základových pasů stavby 

- uzemnění objektu spojit s uzemněním venkovního osvětlení 

- pod zastřešení s přesahem instalovat do hl. cca 0,3m ekvipotenciálovou mříž proti krokovému 

napětí 

- 1m od mříze položit pásek nebo drát FeZn a spojit s mříží 

- mříže vzájemně spojit svorkami 540270 nebo 540271 (vzdálené 0,5m) a drátem V4A D10 

 

Vzduchotechnika, MaR, vytápění, ZTI, SLP, markýza: 

- větrání prostoru kavárny bude zajišťovat VZT jednotka umístěná v zázemí (1.03), vlastní 

řízení 

- větrání WC personál bude zajišťovat ventilátor odtahu vzduchu, spínání spolu s osvětlením 

místnosti, doběh 

- větrání veřejného WC bude zajišťovat ventilátor odtahu vzduchu, spínání spolu  

s osvětlením místnosti, doběh 

- nad vstupními dveřmi do kavárny bude osazena tepelná clona s elektrickým ohřevem 

- vytápění objektu se uvažuje topnými kabely instalovanými v podlaze, v prostoru kavárny 

doplněno o sálavé ke stěně přisazené panely, v prostoru veřejných WC doplněno o topné folie 

instalované do stropní konstrukce, ovládání temostaty 

- chlazení prostoru kavárny bude zajišťovat chladící jednotka umístěná na střeše objektu 

s výdechy do prostoru kavárny 

- střešní vpusti budou s vyhříváním 

- na WC 1.03 a v úklid. komoře 2.03 budou osazeny elektrické bojlery 80l (dodávkou ZTI) 

- veřejné WC bude vybaveno sanitární technikou s elektrickým ovládáním (pisoár s radar. 

splachovačem, klozety, umývadlo) 
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- v prostoru WC ženy + bezbarierové WC 2.01 bude umístěn signalizační systém pro invalidní 

osoby s tahovým ovládačem, resetovacím tlačítkem a vnější signalizací (signalizaci umístit vně objektu 

nad vstupní dveře a viditelně označit) 

- na vnější zdi budou instalovány látkové markýzy s elektrickým pohonem 

- v zázemí 1.02 bude instalován WiFi router, ze kterého bude napojena datová dvojzásuvka 

pro kasu 

- vstup na veřejné WC bude ovládán mincovním automatem s elektrickým zámkem dveří 

- čerpadlo fontány v parku bude napájeno z RS2 (přes podružný elektroměr) 

 

Kabelové trasy 

- kabely budou vedeny v prostoru podhledu, uložení volně s příchytkami a dále ve zdi v drážce 

- veškeré svislé rozvody budou provedeny pod omítkou 

 

Total stop: 

Funkci TOTAL STOP objektu budou zajišťovat pojistky ve skříni HDS. Po vypnutí (vyjmutí) 

těchto pojistek dojde k vypnutí elektrické energie v celém objektu kavárny a veřejných WC. 

Skříň HDS je třeba řádně označit nápisem „TOTAL STOP“. 

 

SO 301 – Vodovodní přípojka pro SO 701 

- již realizováno v rámci stavby – Nová Pastýřská – 4. etapa 

SO 302 – Vodovodní přípojka pro SO 702 

- již realizováno v rámci stavby – Nová Pastýřská – 4. etapa 

SO 304 – Kanalizace splašková – přípojka SO 701 a SO 702 

- již realizováno v rámci stavby – Nová Pastýřská – 4. etapa 

Stavební objekty SO 301, 302 a 304 řeší vodovodní a kanalizační přípojky pro budoucí objekt 

SO 701 kavárny a SO 702 veřejných záchodů na Tržním náměstí v Liberci. 

Vodovodní přípojky SO 301 a SO 302 jsou již napojeny na stávající veřejný vodovodní řad  LT 

250 v ulici Nová Pastýřská. Kanalizační přípojky SO 304 jsou přes revizní šachty napojeny do stávající 

jednotné kanalizace SLK 400 také v ulici Nová Pastýřská.  

 

 

 

SO 303 – Vodovod areálový 
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SO 307 – Přeložka fontánky a pítko 
 

V rámci objektu SO 303 bude vybudována vodovodní přípojka ukončená vodoměrnou šachtou, 

s areálový vodovodem, na který bude napojena přesunutá fontána v nové pozici a pítko. Objekt SO 

307 řeší kompletní přemístění fontánky, včetně její technologie do nové pozice, dále umísťuje v nové 

pozici pítko. 

Přípojka bude napojena na vodovodní řad v přilehlé ulici (směrem k plaveckému bazénu). 

SO 305 – Kanalizace dešťová 

- již realizováno v rámci stavby – Nová Pastýřská – 4. etapa 

Stavební objekt SO 305 řeší přípojku dešťové kanalizace pro budoucí objekt SO 701 kavárny a 

SO 702 veřejných záchodů na Tržním náměstí v Liberci.  

Přípojka dešťové kanalizace již je napojena na stávající revizní šachtu, která je součástí 

zatrubněného Jizerského potoka. Šachta se nachází v ulici Nová Pastýřská. 

V poslední řadě řeší projekt odvodnění prostoru Tržního náměstí pomocí systému drenáží se 

zaústěním do navrhovaného poldru (řešeno samostatnou PD) s regulovaným odtokem do 

zatrubněného Jizerského potoka. 

SO 306 – Suchý poldr 

Stavební objekt SO 306 řeší návrh suchého poldru, který bude vybudován pro likvidaci 

dešťových vod ze zatravněné plochy s chodníky a přírodního hlediště v prostoru řešené úpravy Tržního 

náměstí. 

Do poldru budou svedeny drenáže odvodňující přírodní hlediště. Z poldru bude vybudován 

regulovaný odtok s havarijním přepadem do zatrubněného Jizerského potoka. Poldr bude štěrkový a 

zaústěné dešťové vody budou v prostoru poldru retenovány a postupně vypouštěny. Dle HG posudku 

není vsakování možné. Prostor poldru bude osázen vlhkomilnými rostlinami. 

SO 307 – Přeložka fontány a pítko 

V rámci rekonstrukce náměstí bude přesunuta stávající fontána do nové pozice. Fontána bude 

přesunuta včetně kompletní technologie. Blízko fontány bude osazeno nové typové pítko (podrobněji 

viz PD mobiliáře). Přesný rozsah technologie fontány bude upřesněn v dalším stupni a bude ve 

spolupráci s technologem připraven postup přesunu fontány. Původní napojení fontány bude 

zaslepeno. 

 

SO401 – SSZ LB.48 Budyšínská x Durychova  
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Předmětem stavebního objektu je výstavba světelně řízené křižovatky ul. Budyšínské a 

Pastýřské v Liberci, která bude probíhat v rámci akce „Rekonstrukce křižovatky Budyšínská – 

Durychova - Pastýřská, SSZ“. 

Vozidlová návěstidla na výložnících, návěstidla přerušovaného žlutého světla  ve tvaru 

kráčejícího chodce a návěstidlo pro bezpečné opuštění křižovatky budou o ø 300 mm. Ostatní 

návěstidla budou o ø 200 mm. 

Označení signálních skupin a chodeckých tlačítek je navrženo tak, aby bylo v souladu s TP 81. 

Všechna zařízení a sloupy SSZ je nutné umístit s ohledem na platnou dokumentaci (Situace SSZ - viz 

příloha č. D.3.3.2). 

Úpravy pro nevidomé, slabozraké a pro osoby se sníženou pohyblivostí 

Přechody pro chodce budou bezbariérově upraveny, včetně signálních a varovných pásů pro nevidomé 

a slabozraké, které budou provedeny dle platné metodiky a vzorových listů. Signální a varovné pásy budou 

provedeny s předepsanou strukturou a odlišnou (kontrastní) barvou k okolní ploše. 

U všech chodeckých návěstidel budou instalována akustická návěstidla pro nevidomé typu SZN 01. 

Akustická návěstidla pro nevidomé musí být zapojena tak, aby akustická signalizace: 

- mohla být v provozu dle vlastního zadaného časového nastavení, odlišného od časového 

nastavení provozu světelné signalizace (tzn. umožnit stav, kdy světelná signalizace svítí, ale akustická 

signalizace je vypnutá, např. v noci) 

- mohla být spuštěna nevidomými pomocí dálkového ovládání (tzn. kdy v základním stavu je 

akustická signalizace vypnutá a zapíná se pouze na zadanou časově omezenou dobu při nároku 

z bezdrátového mobilního ovladače) 

Řadič bude vybaven jednotkou pro centrální aktivaci zvukových návěstidel časovým nastavením, 

přijímačem a jednotkou pro dálkové ovládání zvukových návěstidel a jednotkou preference BUS. Řadič a 

kabeláž musí být připraveny na pozdější speciální stavy v souvislosti s akustickou signalizací (dle obecných 

požadavků SONS), zapojení akustických návěstidel bude jako u samostatných návěstidel. 

 

Bude instalován nový dvoukanálový mikroprocesorový řadič dopravní signalizace. Řadič bude osazen 

do plastové skříně umístěné na podstavci, kabelové průchodky skříně a podstavce budou utěsněny 

silikonovým tmelem. 

Řadič bude umožňovat tříuzlové řízení SSZ se samostatným napájením pro každý uzel, který lze 

samostatně řídit a dohlížet. 

Řadič kromě platných ČSN bude v plném rozsahu splňovat ustanovení ČSN EN 50556, hlavně čl. 

5.2.3.3 pro doby reakce řadiče na vzniklou poruchu, která bude maximálně ve třídě AG3. 

Řadič bude certifikován na úroveň integrity bezpečnosti SIL3 ve smyslu ČSN EN 61508. Bude 

zajišťovat dohled všech červených signálů u vozidlových a chodeckých signálních skupin v souladu s čl. 

4.7.1 ČSN EN 12675 ve třídě CA1. 
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Řadič bude umožňovat připojení na datovou komunikaci s externími řídícími a dohledovými jednotkami 

vzdálených signálních skupin a dopravních detektorů. 

Řadič bude vybaven programovými spínacími hodinami, přijímačem signálu DCF/GPS, registrem pro 

sčítání intenzit, GSM komunikačním modemem pro připojení na nadřízenou úroveň a jednotkou RSU.. 

Výstupní obvody řadiče s provozním napětím 230 V pro návěstidla. 

Do řadiče bude nutno zapojit videokarty pro připojení kamer videodetekce. 

Napájení kamer 24 V bude zajištěno z řadiče pomocí PoE. 

Řadič bude vybaven jednotkou pro centrální aktivaci zvukových návěstidel dálkovým ovládáním a 

časovým nastavením. Řadič musí umožnit případné dodatečné zřízení samostatného ovládání zvukových 

návěstidel (obecný požadavek SONS). 

Napájecí kabel elektrické energie bude položen současně s kabelem VO, který je součástí projektu 

VO. Jištění ze zapínacího místa bude 1/16A, charakteristika B. Hlavní jistič řadiče bude 1/10A, 

charakteristika B, hlavní proudový chránič bude 25A/300mA, pracovní zásuvka v řadiči bude jištěna 

samostatným proudovým chráničem 6A/30mA. 

Doplňující pospojování bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30/4mm, příp. vodičem FeZn o ø 10 

mm. Kamery a tlačítka pro chodce budou napájena napětím 

24V. 

SO402 – Veřejné osvětlení  

Stávající osvětlovací body dle PD podél komunikace budou demontovány. Svítidla budou 

vrácena správci VO. Demontovaný kamerový systém a meteostanice budou zpětně instalovány na 

nové osvětlovací body.  

Nové osvětlovací body budou instalovány na nové pozice dle výkresové části PD. Svítidla 

budou instalována na kónických a válcových lakovaných stožárech výšky 8-12m Část stožárů bude 

vybavena rovnými výložníky – viz PD. Barva stožárů bude DB703.  

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13 201 jako oboustranné vystřídané. 

V rámci stavby bude provedena demontáž 21ks osvětlovacích bodů, montáž 31ks nových 

osvětlovacích bodů a doplnění nového zemního kabelového vedení v rozsahu 1500bm.  

Demontáže 

Stávající osvětlovací body podél dotčené části Tržního náměstí a ul. Budyšínské budou 

demontovány. 

Kamerový systém a meteostanice budou demontovány a po instalaci nových stožárů 

instalovány zpět. 

Nepoužitá svítidla budou vrácena správci VO. 

Nepoškozené sloupy budou nabídnuty správci VO, ostatní materiál a poškozené, či staré 

stožáry včetně základů a kabely budou po projednání se správcem odvezeny na skládku.  

Napájení vedení VO: 
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Napájení VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO. Nové osvětlovací body napojeny 

kabelem CYKY 4x10. Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu a pod pochozí dlažbou v 

ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 0,6-0,8m. Pod komunikací bude kabel uložen v 

hloubce 1,2m v ochranné zabetonované trubce KOPODUR 110 a bude přiložena trubka KOPODUR 

110 jako rezerva. Jako rezerva bude v souběhu s kabelovou trasou VO uložena chránička HDPE40 se 

zaslepenými konci. Poloha chráničky bude zaměřena a zanesena do dokumentace skutečného 

provedení. 

V celé délce bude kabel VO uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové 

tl. 20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude 

hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení osvětlovacích 

bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a 

napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude uložena zemnící páska FeZn 30x4 

napojená na nové stožáry VO drátem FeZn 10mm.  

Svítidla ve schodišťových stupních budou napájená kabelem CYKY 3x2,5. 

Osazení svítidel VO: 

Pro osvětlení jsou v souladu se standardy města a požadavků architekta navržena nová LED 

svítidla Street, Agora, Faro. 

Pro instalaci uličních svítidel budou použity kónické lakované uliční stožáry s rovnými výložníky, 

celkové výšky 8m dle PD. Stožáry budou ocelové lakované v barvě DB703.  

Pro instalaci reflektorů budou použity kónické lakované uliční stožáry s přírubami pro instalaci 

reflektorů, celkové výšky 12m dle PD. Stožáry budou ocelové lakované v barvě DB703.  

Pro instalaci parkových svítidel budou použity válcové stožáry (komplet se svítidlem), celkové výšky 3,7m vč. 

svítidla dle PD. Stožáry budou ocelové lakované v barvě DB703. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Viz samostatná část dokumentace – B.b. Požárně bezpečnostní řešení a příslušná zpráva a 

C.3. – Koordinační situační výkres, kde jsou vyznačeny hranice požárně nebezpečného prostoru. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Podle zákona o hospodaření energií 406/2000sb.v platném znění - §7 odstavec (5) písmeno a) 

nemusí být požadavky na energetickou náročnost plněny. Celková energeticky vztažná plocha objektu 

je menší než 50 m2. Průkaz energetické náročnosti budovy není ze zákona vyžadován- §7a 

odstavec (5) písmeno a). 

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je v objektu SO 701 a SO 702 navržena elektrická energie 

(elektrické podlahové topení v SO 701 doplněné o nástěnné sálavé panely a v SO 702 o elektrické 

topné folie v podhledu).  
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Pro ohřev teplé vody budou osazeny elektrické ohřívače-viz část Zdravotní technika. Napojení 

ohřívače TV na rozvody zdravotních instalací viz část Zdravotní technika. Pro větrání bude osazena 

vzduchotechnická jednotka s elektrickým ohřívačem-viz část Vzduchotechnika. U vstupních dveří bude 

osazena vzduchová clona s elektrickým ohřívačem-viz část Vzduchotechnika. 

Z hlediska designu prosklených ploch u SO 701 a antivandal vybavení u SO 702 se 

neuvažovalo s vytápěním pomocí radiátorů.  

Instalace kotle pro plynové topení jako zdroj teplé vody pro podlahové topení nese s sebou 

prostorové nároky na rozdělovače, plyn. kotel, apod. Instalace tepelných čerpadel přesahuje těsnou 

prostorovou dispozici. 

Dále se jedná (SO 701 a SO 702) o rozměrově dosti malé objekty, které jsou dostatečně dobře 

zatepleny. Pořizovací investice v případě tepelných čerpadel by byla neekonomicky vysoká. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí – Zásady řešení parametrů stavby – větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost, apod 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou. O technických 

požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. (změna vyhlášky 20/2012 Sb.). Dokumentace je 

vypracována v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky dle vyhlášky 23/2008 Sb. (změna 

vyhlášky 268/2011 Sb.), o technických podmínkách požární ochrany stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

(změna vyhlášky 269/2009 Sb., v.č. 431/2012 Sb., v.č. 20/2011Sb., v.č.22/2010 Sb.) O obecných 

požadavcích na využívání území. 

Při realizaci přístavby bude brán zřetel na nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci.  

Stavba nemá charakter trvalého pracoviště. 

 

Hluk: 

Dle NV.č.217/2016 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí 2 m před chráněnou 

fasádou v době od 6-22 hod. 50dB(A). Tato hladina nebude provozem vzduchotechnického zařízení na 

SO 701 překročena. Ve vnitřním prostředí bude hladina akustického tlaku (A)- kavárna 50 dB(A). 

 

Větrání 

Větrání řeší dokumentace VZT, úkolem VZT zařízení je zajištění požadovaných 

mikroklimatických parametrů a odvětrání prostorů prostorů dle nařízení vlády č.361/2007Sb, 
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č.272/2011Sb. Navržené zařízení splňuje požadavky ČSN 12 7010 - navrhování větracích a 

klimatizačních zařízení, ČSN 73 0872 - ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením.  

Zař.č.1 kavárna: 

Zařízení je určeno pro teplovzdušné větrání kavárny. Úpravu vzduchu zajišťuje malá 

vzduchotechnická jednotka s umístěním v zázemí kavárny-WC personál. Vzduchotechnická jednotka 

bude osazená filtrací třídy M5, elektroohřívačem, deskovým rekuperačním výměníkem a ventilátory 

přívodu a odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100 % čerstvého vzduchu, větrání bude rovnotlaké. 

Sání čerstvého vzduchu bude do fasády budovy, výfuk bude směřován nad střechu budovy. Čerstvý 

vzduch bude v jednotce upravován na požadované parametry. Přívod upraveného vzduchu bude 

kruhovým vzduchotechnickým potrubím. Distribuci přiváděného vzduchu budou zajišťovat talířové 

ventily. Odvod vzduchu bude z prostoru kavárny přes obdélníkovou vyústku, v zázemí pak bude 

talířový ventil. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku 

osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR, podrobněji bude 

zpracováno v dalším stupni PD.  

Nad vstupními dveřmi do kavárny bude umístěna tepelná clona s elektroohřevem délky 1,0m 

s vlastní regulací a s ovládáním od koncového spínače dveří. 

Zař.č.2 hygienická zařízení: 

Větrání hygienických zařízení bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí nástřešní 

ventilátor a stropní ventilátor, koncovými elementy odvodu vzduchu budou talířové ventily osazené do 

podhledu. Přísun vzduchu do větraných místností bude přes mřížky. Ovládání bude tlačítky a s 

doběhem.  

Zař.č.3 chlazení: 

 Pro chlazení prostoru kavárny je navrženo tepelné čerpadlo systém split s umístěním na 

střeše budovy. Vnitřní jednotky budou v kazetovém provedení. Propojení kondenzačních jednotek 

s vnitřními bude izolovaným Cu potrubím chladiva. Chladivo R32. Ovládání zařízení pevně 

zabudovaným ovladačem.  

 

Zásobování objektu pitnou vodou 

Objekt kavárny SO 701 bude napojen novou vodovodní přípojkou SO 301. Objekt veřejných 

záchodů SO 702 bude napojen novou vodovodní přípojkou SO 302. Obě přípojky budou napojeny na 

stávající vodovodní řad LT 250 v ulici Nová Pastýřská. 

Přípojky jsou řešeny samostatnou PD – SO 301 a SO 302 – Vodovodní přípojky. 

 

Zařízení pro vytápění budov 
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Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je v objektu SO 701 a SO 702 navržena elektrická energie. 

Jedná se o elektrické podlahové topení v SO 701 doplněné o nástěnné sálavé panely a v SO 702 o 

elektrické topné folie v podhledu.  

Pro ohřev teplé vody budou osazeny elektrické ohřívače-viz část Zdravotní technika. Napojení 

ohřívače TV na rozvody zdravotních instalací viz část Zdravotní technika. Pro větrání bude osazena 

vzduchotechnická jednotka s elektrickým ohřívačem-viz část Vzduchotechnika. U vstupních dveří bude 

osazena vzduchová clona s elektrickým ohřívačem-viz část Vzduchotechnika. 

Požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého 

vzduchu, podíl vzduchu oběhového: 

- Vnitřní návrhová teplota – kavárna - zima      20°C 

- Uvažovaná intenzita výměny vzduchu prostor bez vzduchotechniky - SO701 0,5 x/h 

- Uvažovaná intenzita výměny vzduchu prostor bez vzduchotechniky - SO702 2 x/h 

Podle požadavku investora bude pro vytápění provedeno elektrické podlahové vytápění 

(elektrické topné kabely osazené do podlahy). Regulace vytápění bude podle vnitřní teploty, s časovým 

spínáním. 

 

Osvětlení 

Stavba nemá charakter trvalého pracoviště, nebyl proveden výpočet denního osvětlení. 

Umělé osvětlení - prostor kavárny bude osvětlen přisazenými LED svítidly, spínání spínači 

v prostoru obsluhy, intenzita osvětlení 300 lx; dále bude v prostoru kavárny osazeno osvětlení 

designovými svítidly, toto osvětlení není započítáváno do hlavního osvětlení  

- prostor pokladny a pultu bude osvětlen spotovými svítidly v liště a lineárním svítidlem 

s optickým systémem proti oslnění, spínání spínači v prostoru obsluhy, intenzita osvětlení 500 lx 

- svítidla v kavárně budou v provedení se stmíváním 

- zázemí kavárny, WC personál a úklidová komora budou osvětleny vestavnými LED svítidly 

v podhledu, intenzita osvětlení 200 lx, spínání spínači u dveří do místnosti 

- veřejné WC muži a veřejné WC ženy budou osvětleny vestavnými LED svítidly v podhledu, 

spínání pohybovými čidly, intenzita osvětlení 200 lx 

V případě záměny svítidel uvedených v tabulce svítidel na výkresu D.1.4.g 02 je nutné provést 

nový výpočet osvětlení a upravit projekt dle nového výpočtu! 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Na ploše uvažované výstavby byl proveden radonový průzkum. Průzkumem byly zjištěny 

následující skutečnosti:  

Kategorie plynopropustnosti:  vysoká  

Radonový index (riziko):   vysoké 

Při realizaci stavby SO 701 jsou nutná technická opatření proti vnikání radonu z podloží do 

objektu, např. ve smyslu ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží.  

Proti pronikání radonu z podloží do budovy je navržena hydroizolační fólie odolná 

naměřenému vysokému radonovému riziku. Hydroizolace podlahové desky bude tvořena 

hydroizolačním souvrstvím z 2x SBS modifikovaného asfaltového pásu 2x4 mm na vysoké radonové 

riziko. Izolace bude plynotěsně propojena bez radonových mostů a veškeré prostupy budou provedeny 

ve I. kategorii těsnosti dle ČSN 730601.  

Dalším opatřením bude provedení rastru z drenážních per DN 110 mm pro odvětrání radonu z 

podloží s vyvedením nad střechu objektu SO 701, ukončeno hlavicí.  

Dalším opatřením je splnění min. výměny vzduchu pomocí jednotky VZT. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ochranou před bludnými proudy se vzhledem k umístění stavby neuvažuje. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

S ochranou před technickou seizmicitou se vzhledem k umístění stavby neuvažuje. 

d) Ochrana před hlukem 

S ochranou před hlukem se vzhledem k charakteru a umístění stavby neuvažuje. 

e) Protipovodňová opatření 

Není projektem blíže řešeno, objekt není v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod 

Stavba nebude ovlivněna žádnými dalšími vnějšími účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Přípojku elektrické energie vč. osazení hlavní domovní skříně (dále HDS) vč. pojistek bude 

zřizovat provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. na základě smlouvy o připojení s 

městem. (v době zpracování projektu nebyla zpracována). Hranice vlastnictví mezi ČEZem a městem 

budou tvořit připojovací svorky na vývodových pojistkách z HDS.  
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Provedení přípojky bude popsáno ve smlouvě o připojení. Předpokládá se provedení kabelovou 

smyčkou kabely AYKY-J 3x240+120 ze stávajících distribučních rozvodů.  

Objekt kavárny a veřejného WC bude napojen každý samostatně vodovodní a kanalizační 

přípojkou z ulice Nová Pastýřská. Dešťové vody budou svedeny do zatrubněného Jizerského potoka 

v ulici Nová Pastýřská. Napojení technologie fontánky a pítka na vodovodní řad bude provedeno 

vodovodní přípojkou ve východní části Tržního náměstí. Dešťové vody z komunikací budou odvodněny 

pomocí vpustí do veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody z prostoru veřejného hlediště (mlat a 

zatravněné plochy) budou svedeny přes poldr s regulovaným odtokem do zatrubněného Jizerského 

potoka.  

Navrženo dle podkladu geodetického zaměření a vytyčení, viz situace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektro:  

Silnoproud-napájení objektu bude provedeno z přípojkové skříně HDS (ČEZ distribuce)  

do elektroměrových rozváděčů RE1 a RE2, kabelem CYKY-J 4x25, resp. CYKY-J 4x10. Vnitřní 

elektroinstalace bude napájena z rozváděčů RS1 (SO701) a RS2 (SO702), které budou napájeny  

z příslušných elektroměrových rozváděčů RE1 a RE2 kabely CYKY-J 5x10. 

Všeobecně kabelové rozvody NN 

 Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, tj. kabely se ve 

volném terénu uloží do hloubky 70 cm, pod chodníkem 35 cm, pod vozovkou do hloubky 100 cm 

s použitím chráničky). Hloubkou uložení se rozumí svislá vzdálenost vnějšího obvodu kabelu od povrchu 

terénu. Kabely se v kabelovém výkopu uloží na vrstvu písku o tloušťce nejméně 8 cm. Po položení se 

kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Nad kabely se položí výstražná folie s plastických 

hmot. 

Ochranné pásmo kolem kabelového vedení 1kV je 1 m. 

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytýčení 

všech zemních sítí. Dodavatel bude při práci dodržovat podmínky, stanovené provozovateli a vlastníky 

jednotlivých sítí. 

 

SO401 – SSZ - d 

 

SO402 – Veřejné osvětlení –  

 

Voda:   

SO 301 - Přípojka vodovodu pro SO 701 – PE 32 – dl. 7,7 m 

    

SO 302 - Přípojka vodovodu pro SO 702 – PE 32 – dl. 8,1 m 
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SO 303 - Přípojka vodovodu pro SO 307 – PE 32 – dl. 6,0 m (k vodoměrné šachtě) 

 

    

SO 303 – Areálový vodovod – PE 25 – dl. 15,5 m – větev napojení pítka 

    

SO 303 – Areálový vodovod – PE 32 – dl. 4,0 m – větev napojení fontánky 

 

Kanalizace:  

Splašková  

SO 304 – Přípojka kanalizace pro SO 701 – KA DN 150 – dl. 10,6 m 

    

SO 304 – Přípojka kanalizace pro SO 702 – KA DN 150 – dl. 10,8m  

 

Dešťová   

SO 305 – Přípojka dešťové kanalizace pro SO 701 a 702 – PVC DN 150 – dl. 17,9 m 

    

SO 305 – Přípojky uličních vpustí – PVC DN 200 – celk.dl. 83,0 m 

    

SO 305 – Suchý poldr – plocha 92,0 m2, objem 16,0 m3 

    

SO 305 – Regulovaný odtok – PVC DN 200 – dl. 4,2 m 

    

SO 305 – Systém drenáží pro odvodnění parku – drenáže DN 150 – celk.dl. 208,3 m 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Záměrem města Liberec, je zklidnění automobilové dopravy v centru města a tento projekt řeší 

novou podobu Tržního náměstí, která bude fungovat jako pěší zóna. Po stavební úpravě bude veškerá 

doprava proudit po městském okruhu vedoucím nově budovanou ulicí Nová Pastýřská. Ve stávajícím 

stavu proudí veškerá doprava z centra směrem na část Liberce - Ruprechtice a obec Bedřichov skrze 

Tržní náměstí.  

Tento projekt řeší především zklidnění dopravy na Tržním náměstí, kde bude umožněn vjezd 

dopravní obsluze, autobusové dopravě, cyklistům a návštěvníkům bazénu Liberec. Přínosem projektu je 

zvýšená bezpečnost pohybu osob v oblasti Tržního náměstí, zklidnění dopravy a novou podobu 

náměstí. Řešeno v SO 102 Komunikace a zpevněné plochy. 

Křižovatka Rumjancevova a Šamánkova je navržená jako průjezd pomocí směrového 

kružnicového oblouku o poloměru R = 30 m. Ze staničení km 0,007 ulice Šamánkova se vpravo odpojuje 

nově přeložený samostatný sjezd ke stávajícímu parkovišti u zadního vjezdu k LVT. Toto stávající 

parkoviště slouží převážně jako návštěvnická placená. Bude pouze mírně posunuto 6 kolmých 
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parkovacích stání umístěno směrem čelně k Tržnímu náměstí, kde bude posunuta hrana chodníku a 

těchto 6 stání bude nově vyznačeno příslušným vodorovným dopravním značením. 

Z průjezdu Šamánkova – Rumjancevova se kolmo vpravo odpojuje ve staničení km 0,030 hlavní 

větev místní komunikace IV. třídy vedoucí pěší zónou ve směru křižovatky Nová Pastýřská x Budyšínská 

x Durychova s krytem z vymetaného cementobetonového krytu. Trasa komunikace je složena z přímé, 

pravotočivého oblouku o poloměru R = 80 m a přímého úseku vedoucího do konce úseku. V této hlavní 

větví pěší zóny jsou v obou jízdních pruzích navrženy autobusové zastávky dl. 31 m ve směru z centra a 

27 m ve směru do centra. Na konci této větvě před křižovatkou s ulicemi Nová Pastýřská x Budyšínská x 

Durychova je navržen zpomalovací práh rampovitého tvaru dl. 10 m. 

Ve staničení km 0,021 se od této hlavní větve pěší zóny kolmo vlevo odpojuje další větev místní 

komunikace IV. třídy (pěší zóna) podél bytových domů, která propojuje Tržní náměstí s ulicemi Nová 

Pastýřská a Ruská. Tato větev je navržena z dlážděného povrchu z drobných kostek. Trasa propojující 

komunikace je navržená z krátké přímé dl. 17 m, směrového oblouku R=7 m a dlouhé přímé před 

bytovými domy dl. 73 m. Na této vedlejší větvi pěší zóny před bytovými domy je navrženo celkem 39 

kolmých rezidenčních parkovacích stání (21 stání po levé a 18 stání po pravé straně komunikace), z 

toho jsou 3 stání vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a komunikace. Ostatní kolmá 

parkovací stání jsou vyhrazena pro rezidenty. 

SO 105 Stavební úprava křižovatky Budyšínská x Durychova 

Průsečná křižovatka ulic Budyšinská x Durychova x Nová Pastýřská x nám. Tržní bude stavebně 

upravena v návaznosti na novostavbu sběrné místní komunikace II. třídy Nová Pastýřská (již realizovaná 

stavba: Nová Pastýřská – IV. etapa) a zklidnění obslužných  místních komunikací a vytvoření pěší zóny 

na Tržním náměstí. Na větvích křižovatky Budyšínská a Durychova je zachován stávající stav a 

křižovatka je napojena do stávajícího šířkového uspořádání těchto dvou ulic, pouze v ulici Durychova je 

návrhem zrušen ochranný dělící ostrůvek. 

Západní rameno křižovatky Nová Pastýřská je již zrealizováno stavbou „Nová Pastýřská – 4. 

etapa“ v roce 2024, a to včetně ochranného dělícího ostrůvku a přípravou pro světelné řízení křižovatky. 

Povrch vozovky byl zrealizován z nízkohlučného asfaltu BBTM 5NH a nejvyšší dovolená rychlost vozidel 

je dopravním značením stanovena na 40 km/hod. Kryt vozovky a nejvyšší rychlost jsou stanoveny z 

výsledků a modelu hlukové studie (EkoMod – Mgr. Radomír Smetana, 05/2021). 

Jižní rameno křižovatky „nám. Tržní“ navazuje na nově navrženou pěší zónu s betonovým krytem 

vozovky a nejvyšší dovolenou rychlostí 20 km/hod pro autobusy MHD a dopravní obsluhu plaveckého 

bazénu a přilehlých nemovitostí. Osa komunikace tohoto jižního ramena je posunuta o cca 4 m 

východním směrem blíže k plaveckému bazénu. 

Křižovatka je umístěna ve stávajícím záboru pozemních komunikací, pouze v jihovýchodním cípu 

vozovka a přilehlý chodník zasahuje do stávající zeleně u plaveckého bazénu na pozemku p. č. 2481/6 

Křižovatka bude dle výsledků hlukové studie navržena z krytu z asfaltového betonu. Směrové 

poměry křižovatky a dva protisměrné oblouky o poloměrech R=30 m neumožňují jízdu vozidel rychlostí 
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více než 40 km/hod. Průsečná křižovatka bude nově světelně řízena signalizací v celodenním provozu, 

jelikož ve stávajících poměrech není možné zajistit rozhled v křižovatce při uvažované neřízené 

křižovatce. Technologie a kabeláž světelné signalizace jsou řešeny v rámci elektro projektu SO 401. 

Stavba Tržního náměstí je v souladu s podmínkami pro užívání osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 

 

Veškeré komunikace pro pěší budou zvýšeny oproti vozovce o 0,12 m, v zastávkách o 0,18 m, ve 

vjezdech o 0,04 m a v místech přechodů o 0,02 m. Parkoviště bude vybaveno místy pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky. 

Komunikace pro pěší budou v místě obrub, snížených oproti vozovce pod 0,08 m, opatřeny 

varovným pásem z reliéfní, kontrastní dlažby šířky 0,40 m. V místech přechodů, míst pro přecházení a 

označníků, budou osazeny signální pásy z reliéfní dlažby šířky 0,80 m. Nástupní hrany zastávek budou 

opatřeny kontrastním pásem z červené hladké dlažby. V místech přerušené přirozené vodící linie bude 

pro zajištění funkce umělé vodící linie proveden signální pás z reliéfní dlažby 0,80 m či osazeno 

zábradlí. Podél hmatných úprav bude doplněné lemování z hladké dlažby šířky 0,40 m. 

Na vjezdech do pěší zóny z ulic Nová Pastýřská a průjezdu ulic Rumjancevova a Šamánkova jsou 

navržené zpomalovací prahy stupňovitého tvaru, jejímž úkolem je zpomalení vozidel před vjezdem do 

pěší zóny a rozlišení pěší zóny od obslužných komunikací. 

Součástí Tržního náměstí jsou i oboustranné autobusové zastávky. Ve směru z centra je 

navržená zastávka délky 40,00 m a směrem do centra 24,00 m. 

Veškerá povrchová voda z vozovek a komunikací pro pěší bude příčným a podélným sklonem 

odvedena k obrubníkům a pomocí odvodňovacích proužků, úžlabí a uličních vpustí odvedena do 

dešťově kanalizace. 

Podél asfaltové komunikace s kolmým parkovacím stáním (dlažební kostka) je navržený systém 

částečného odvedení dešťových vod ke stromům, kde mezerami mezi obrubníky ohraničujícími rabata 

dešťová voda protéká k vegetaci.  

Voda z pláně vozovky a pochozích ploch bude příčnými sklony dovedena do přilehlých drenáží, či 

bude zavlažovat kořenový systém rabat. Drenáže budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 

Výstavba projektu “Tržní náměstí Liberec“, je podmíněna výstavou projektu “Rekonstrukce 

křižovatky Budyšínská x Durychova , etapa 4“. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Tržní náměstí se nachází ve stávající zástavbě, kde je napojeno na ulice Rumjancevova, 

Šamánkova, Ruská, Budyšínská a Durychova. Nová podoba Tržního náměstí bude řešena jako pěší 

zóna s umožněným vjezdem dopravní obsluze, veřejné autobusové dopravě, cyklistům a z průjezdu ulic 

Rumjancevova x Šamánkova návštěvníkům bazénu na přilehlém stávajícím parkovišti. Napojení na 
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stávající infrastrukturu bude skrze ulice Nová Pastýřská, průjezd Rumjancevova x Šamánkova, 

Budyšínská a Durychova. 

c) Doprava v klidu 

Jednotlivá parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6056. V prostoru před bytovými domy 

vzniknou kolmá parkovací stání pro rezidenty s dostačující kapacitou 39 míst (36+3). V souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. byla na celkový počet 39 kolmých rezidenčních parkovacích stání (21 stání 

po levé a 18 stání po pravé straně komunikace 3 stání vyhrazena pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a komunikace. Ostatní kolmá parkovací stání jsou vyhrazena pro rezidenty. 

Zpevnění parkovacích stání pro osobní automobily bude z vegetační kamenné dlažby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci pěší zóny se uvažuje s volným pohybem chodců a cyklistů v oblasti Tržního náměstí. 

Do pěší zóny Tržního náměstí je umožněno vjezdu cyklistům z centra ve směru Ruprechtice a 

Bedřichov. Vjezd je umožněn i v opačném směru. Prostor pro cyklisty je vedena po pozemní komunikaci. 

Řešeno samostatnou dokumentací SO 102. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Hrubé terénní úpravy jsou blíže řešeny v samostatné části projektové dokumentace SO 101.  

V rámci hrubých terénních úprav budou provedeny výkopy po aktivní zónu a násypy 

v potřebném rozsahu. Součástí terénních úprav je i sejmutí orničních vrstev tl. 0,10 m. Pod vozovkami je 

stanovena min. únosnost na pláni Edef,2 = min. 65 MPa a pod chodníky Edef,2 = min. 30 MPa. 

Před zahájením zemních prací je nutné provést, za účasti správců, vytýčení všech inženýrských 

sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských 

sítí v situacích jsou pouze orientační 

V rámci centrálního prostoru náměstí bude odkopáno značné množství nesoudržné zeminy do 

hloubky až 3 m do výškové úrovně budoucí plochy náměstí. Celkový objem vykopané soudržné zeminy 

je cca 2 600 m3. Odkopávka zeminy bude deponována na mezideponii, část zeminy se navrátí jako 

zpětný zásyp konstrukcí, ale většina zeminy bude odvezena na skládku. 

 

Krajinářské terénní úpravy (SO 801): 

 budou provedeny v místě suchého poldru. Vzhledem ke špatné propustnosti podloží je 

doporučeno vybudovat bezpečnostní přepad k odvodu srážkové vody do Jizerského potoka. Nejhlubší 

místo poldru bude cca 30 cm pod původním terénem. Modelace bude probíhat do tvarů dle vrstevnic. 
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Štěrková vrstva v ploše poldru bude provedena z ostrohranného štěrku frakce 32/64. Vrchní vrstva o 

mocnosti 30 cm bude realizována ze substrátu ornice - kompost - písek v poměru 1:1:1. 

Příprava území, ochrana dřevin před poškozením: 

Budou vymezeny plochy, kde nebudou prováděny terénní úpravy a budou zachovávány solitérní 

stromy nebo porosty dřevin. Tyto plochy budou oploceny provizorním drátěným pletivem a stavba do 

nich nebude zasahovat ani je jakkoli využívat. U nich je potřeba dodržet předepsaná ochranná opatření: 

Při provádění terénních úprav nesmí být poškozen kořenový prostor u zachovávaných dřevin 

(kořenový prostor je označován jako prostor pod průmětem koruny stromu + 1-2 m. V případě, že bude 

nezbytné v kořenovém prostoru provádět terénní úpravy, musí být provedeny pouze v nezbytně nutné 

míře. Práce musí být prováděny ručně, nesmí být přerušeny kořeny silnější než 3 cm, způsob zakládání 

cest se musí přizpůsobit kořenům zachovávaných stromů. Místa pro kotvení herních a sportovních prvků 

budou upravena tak, aby byly mimo kořeny stromů silnější než 3 cm.   

Stavba je povinna vymezit prostor pro skladování odstraňovaného a přemisťovaného materiálu v 

koordinaci s technicko-stavebním dozorem. Nesmí být poškozeny plochy, které nejsou určeny k 

rekonstrukci. 

Pro vylepšení životních podmínek stávajících stromů bude využito kombinace metody 

provzdušňování utuženého kořenového prostoru stromů vysokotlakou injektáží a metody airspade. 

Následně jim bude poskytnut vhodný lehčený substrát. Bude citlivě provedeno položení rozvolněné 

dlažby – jednotlivých kostek s přihlédnutím ke skutečnému vedení kořenů. Veškeré práce v kořenové 

zóně budou vykonávány výhradně ručně, bude zamezeno pojezdu těžké techniky a dalším způsobům, 

které by mohly kořeny, kmen nebo korunu stávajících stromů poškodit. 

U jedinců, kde vznikne rozdíl mezi stávající a navrženou výškou terénu v ploše kořenové zóny, 

bude provedeno odborné arboristické zhodnocení a budou zvoleny patřičné způsoby vedoucí k 

maximální ochraně kořenového systému (kořenové můstky, bariéry…). 

Detaily viz v dokumentaci DUR+DSP_D.1.SO 104 Kácení mimolesní zeleně a SO 801 

Krajinářské úpravy, kap. 5.1.4. 

 

HTÚ – Hrubé terénní úpravy krajinářské 

- Po provedení demolic bude terén (mimo plochy pod zachovávanými dřevinami) plošně 

srovnán co nejvíce do roviny zrotavátorováním nebo zkultivátorováním. Poté bude plochy uhrabána a 

budou odstraněny stavební zbytky, kameny nad 3 cm a rostlinné zbytky. Upravované plochy budou 

pozvolna navazovat na okolní zachovávané plochy trávníku a porostů. Poté budou vytyčeny trasy cest, 

plocha dětského hřiště a budou provedeny přípravy pro jejich založení. 

ČTÚ – Čisté terénní úpravy 

V rámci čistých terénních úprav bude provedeno doplnění kvalitního substrátu, vrstva o mocnosti 

30 cm bude realizována ze substrátu ornice-kompost-písek v poměru 1:1:1. 
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Bude provedena úprava terénu hrabáním před založením trávníku a záhonů. V okolí cest, které 

budou zakládány v částech parku, kde zůstávají zachovány stávající porosty, budou obnoveny travní 

porosty cca ve vzdálenosti 2 m od cest. Bude tu doplněna a prohnojena zemina a bude uhrabána tak, 

aby plynule navazovala na cesty a okolní terén. Při těchto úpravách nesmí být poškozeny kořeny 

zachovávaných stromů. 

b) Použité vegetační prvky 

V návrhu jsou použity: 

Stromy alejové  

Půdoporkyvné porosty keřů 

Trávníky parkové 

Výsadby trvalek a okrasných trav 

Cibuloviny  

 

 

 

LISTNATÉ STROMY     

  

Název Počet 
kusů Velikost vědecký český 

  Acer pseudopatanus javor klen 15 20-25 

  Alnus incana Olše sedá 10 14-16 

  Betula pendula bříza bradavičnatá 8 14-16 

  Populus tremula topol osika 11 14-16 

  Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 16 18-20 

Celkem     60   

     
LISTNATÉ KEŘE    

  

Název Počet 
kusů/
m2 Velikost vědecký český 

půdopokryvné       

  Rosa ´The Fairy´ růže pnoucí růžová otevřená 4 30-40 

  
Cotoneaster dammeri 
´Skogholm´ skalník Dammerův  4 30-40 

  Cotoneaster salicifolius skalník vrbolistý 4 30-40 

  Spiraea betulifolia tavolník břízolistý 4 30-40 

  
Symphoricarpos Chenaultii 
´Hancock´ pámelník Chenaultův 3 30-40 

  Hedera helix břečťan popínavý 3 10-20 

     
TRVAL
KY     

  

Název Počet 
kusů/ Velikost vědecký český 
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m2 

  Alchemilla mollis kontryhel 7 k9 

  Aster amellus hvězdnice 6 k9 

  Centranthus ruber mavuň 7 k9 

  Echinacea ´Hot Lava´ echinacea, třapatka 6 k9 

  
Geranium macrorrhizzum 
´Spessart´ kakost 8 k9 

  Helenium  záplevák 9 k9 

  Salvia nemorosa ´Mainacht´ šalvěj 7 k9 

  Vinca minor barvínek menší 9 k9 

     
ROSTLINY DO SUCHÉHO POLDRU    

  

Název Počet 
kusů/
m2 Velikost vědecký český 

          

  Allium ´Mount Everest´ česnek    

  Cytisus scoparius janovec metlatý 6 k9 

  Eryngium alpinum máčka aplská  7 k9 

  Iris sibirica kosatec sibiřský - modrý 7 k9 

  Iris sibirica ´Gull´s Wing´ kosatec sibiřský - bílý    

  
Panicum virgatum ´Heavy 
metal´ proso prutnaté 8 k9 

  Verbascum nigrum divizna 9 k9 

     
CIBULOVINY    

  

Název Počet 
kusů/
m2   vědecký český 

  Allium christophii česnek Christophův 10   

  Galanthus nivalis sněženka podsněžník 30   

  Narcissus Love You More narcis - čistě bílý 6   

  Narcissus Sweet Love narcis - žlutobílý 6   

  Tulipa ´Hakun´ tulipán - čistě bílý, vysoký, uzavřený 6   

  Tulipa ´Lasting Love´ tulipán - liliovitý, tmavě červený 6   

     

     

   

  
Požadavky na rostlinný materiál: 

Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními 

baly úměrnými velikosti rostliny. Musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny 

zdravými a bez tzv. květináčového efektu. 

Stromy: 

Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru s 

víceletou korunou s terminálním výhonem. Stromy budou dodány pouze se zemním balem nebo v 
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kontejnerech. Výška kmene bude min.180cm, u stromů do aleje 220cm.  Obvod kmene je uveden v 

tabulce Sortiment rostlin.  Velikost koruny a kořenového balu bude odpovídat typickému tvaru daného 

druhu rostliny. 

Keře, trvalky a okrasní trávy: 

Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být zásadně dodávány v 

pěstebních nádobách a musí být dobře prokořeněné. Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat 

danému kultivaru. 

Cibuloviny: 

Cibule a hlízy musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být bez chorob a 

poškození. 

c) Biotechnická opatření 

Příprava stanoviště na rostlém terénu: 

Plochy je nutno před úpravou půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od 

stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a 

dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit 

Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše rozrušit. Kypření musí 

být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené 

použitím nářadí a strojů. Na celé ploše navrhovaných vegetačních úprav na rostlém bude vyměněna 

půda ve vrstvě 30 cm za kvalitní zahradnický substrát (např. ornice:kompost:písek 1:1:1) 

Plochy budou urovnány hrabáním a ponechány do vzejití případných plevelů. Po vzejití plevelů 

je nutné provést chemické odplevelení naširoko totálním herbicidem.  Po reakci na herbicid následuje 

celkové urovnání povrchu a odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm. Jemné urovnání 

povrchu se provádí hrabáním. Takto připravený povrch je možné ponechat bez úprav až do doby vzejití 

vytrvalých plevelů, které se pak odstraní hnízdovitě herbicidem. 

Pro zásyp stavební jámy bude použito dobře propustné podorničí (ne jílovité) s pískem, štěrkem 

nebo vhodným recyklátem v poměru 2:1. 

Stromům před bazénem (Acer pseudoplatanus – 7 ks) a před činžovními domy (Prunus avium 

´Plena´ - 16 ks) bude vytvořen maximální prokořenitelný prostor, který spočívá ve 100 % výměně 

substrátu v rámci rabata a to v následujícím vrstvení:  

- 40 cm vrchního živného substrát 

- 40 cm spodního méně živného substrátu 

- 30 cm hrubšího štěrku, frakce 16/32 

Dále je navržen štěrkový pás, který propojuje jednotlivé stromy. Pás bude stromy propojovat v 

šíři 100 cm. Jeho součástí je štěrková vrstva v rámci skladby parkovacích stání ve výšce 40 cm, která 

bude doplněna o vrstvu 40 cm štěrku frakce 0/63 (rozsah vyznačen v situaci D.1.SO_801.02). 

Založení parkového trávníku: 



 

 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 
 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva – DPS 

06/ 2025                                                                                                strana  60/ 73 

 

 

Povrch budoucích trávníkových ploch bude urovnán do požadovaného tvaru hrabáním. Trávník 

bude zakládán výsevem. Použita bude travní směs Parková do sucha VV 16/ , výrobce Agrostis. Po 

výsevu budou plochy uválcovány a dostatečně zavlaženy. Vhodná doba pro zakládání trávníků výsevem 

je jaro nebo podzim. 

Výsadba stromů: 

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca ½ října 

do období před rašením cca ½ dubna.  

Koruny stromů budou ošetřeny výchovným řezem. 

Pro stromy budou vykopány jámy odpovídající jejich balům a budou vysazeny s částečnou 

(50%) výměnou půdy (cca 0,5 m3/strom) a aplikací dlouhodobě působícího hnojiva. Stromy budou 

ukotveny třemi kůly spojenými jednou řadou příček v horní části a třemi řadami příček v dolní část. Kmen 

bude u alejových stromů chráněn rákosovou rohoží nebo nátěrem Arboflex. Paty stromů budou proti 

poškození při kosení trávníků chráněny ochranou TreeProtect. Po výsadbě bude kolem stromů 

provedena závlahová mísa a stromy budou zamulčovány jemně drcenou kůrou ve vrstvě 10cm. Po 

výsadbě bude provedena u stromu zálivka 50 - 100 l/ks. 

Záhonová výsadba keřů, trvalek, okrasných trav a cibulovin: 

U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku. Výsadba bude prováděna 

bez výměny půdy do připraveného záhonu a s aplikací pomalurozpustného vícesložkového hnojiva v 

množství doporučovaném výrobcem. Po výsadbě bude provedena okopávka s odstraněním 

poškozených částí a výsadba bude zamulčována jemně drcenou mulčovací kůrou ve vrstvě 6 - 10 cm. 

Po výsadbě bude záhon zalit vodou v množství 20 l/m2. 

Cibuloviny budou vysázeny na jaře nebo na podzim v závislosti na druhu. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na stav ovzduší, nezatěžuje své okolí hlukem, nemá negativní vliv na 

podzemní vody. Nevzniká negativní vliv na půdy. Odpady vznikající provozem bude odstraňovat uživatel 

objektu na svou zodpovědnost. 

 

Nakládání s odpady ze stavby 

Při realizaci stavby se předpokládají následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 

381/2001 Sb.. 
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Název odpadu 

Katalogové 
číslo 
(nový 

katalog) K
a
te

g
o
ri

e
 Způsob nakládání 

s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17  
 

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01  
 

Beton 17 01 01 O 
skládka 
nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 
Skládka 
nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02  
 

Dřevo 17 02 01 O 
materiálové využití, 
nebo spalovna, 
resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O 
recyklace 

Plasty 17 02 03 O 
materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03  
 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04  
 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 
materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O 
materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O 
materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O 
materiálové využití 

Cín 17 04 06 O 
materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O 
materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO / materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
spalovna NO nebo skládka 
NO / materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N 
spalovna nebo skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 

17 06 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08  
 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09  
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Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N 

spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 
materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O 
materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 
spalovna nebo skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20  
 

Ostatní komunální odpady 20 03  
 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 
spalovna 
nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O 
skládka 

 

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno 

využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím 

odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. 

k jejich převzetí oprávněny.  

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se 

jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 381/2001 

Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na 

jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 

likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. Po dokončení prací předloží 

dodavatel stavby doklady o množství a způsobu likvidace odpadů ze stavební činnosti. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V měřítku krajiny nemá stavba žádný negativní vliv, prostředí je městské zastavěné poměrně 

intenzivně vzhledem k blízkosti centru města adekvátně. V místě není památný strom, chráněná rostlina 

ani živočich. Realizací posuzovaného záměru nedojde k vyhubení a výraznému poškození rostlinných a 

živočišných druhů a jejich biotopů. Lokality, kde žijí chráněné druhy rostlin a živočichů, se záměru 

netýkají a nebudou jím ovlivněny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a nemá na něj žádný vliv. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Navržený objekt neslouží k ochraně obyvatelstva, nebude využíván k plnění úkolů civilní 

ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda: 

Napojení stavby na rozvod vody bude ze stávajícího připojovacího bodu (původní fontána), 

s možností vlastního měření. Variantně lze vodu dovážet. 

 

 

Výpočet potřeby vody pro výstavbu : 

Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden podle směrnice č. 9/1973 MLVH a MZ na období 

výstavby nosné konstrukce budovy a zahájení hrubých stavebních prací ve spodních podlažích. V tomto 

období se předpokládá maximální potřeba vody pro stavbu. 

 

sl
t

Pkn
Qn /

3600*

*
=  

 
Kde: 

Qn  vteřinová spotřeba vody 

P  spotřeba vody l/směna, den 

kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t  doba, po kterou je voda odebírána 

P1  výroba betonu, malt, ošetřování konstrukcí        →  k1 1,6 

P2  pracovníci na staveništi    → k2 2,7 

 

Výpočet pro výrobní účely - voda technologická 

Pro ošetřování konstrukcí předpokládá potřeba cca 1 m³ vody/směnu. 

P1 = 1000 l/den 

 

Q1 = (1,6*500)/(8*3600) = 0,044 l/s 

 

Výpočet vody pro sociální účely (hygienu - voda pitná) 

V objektu zařízení staveniště je počítáno s těmito pracovníky: 
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V objektu šaten bude 15 osob – výrobní zaměstnanci 

V objektu kanceláří se počítá s 3 pracovníky administrativního charakteru. 

Průměrná potřeba vody P2  

- administrativa    3 zam.  à 60 l/zam. /den  180,0 l/den 

- výrobní zaměstnanci   15 zam. à 80 l/zam. /den  1 200,0 l/den 

C E L K E M     P2 =        1 380,0 l/den 

 

Q2 = (2,7*1380)/(7*3600) = 0,113 l/s 

 

Maximální spotřeba vody s připočtením 10 % na drobnou spotřebu a ztráty činí: 

Q1 = 0,044 * 1,1  =  0,05 I/s 

Q2 = 0,113 * 1,1  = 0,13  I/s 

Qn celk.   = 0,18 I/s – 2,38 m3/den 

 

Elektřina: 

Napojení stavby na rozvody NN: v případě potřeby napájení elektřinou si stavební firma zajistí 

elektrocentrálu nebo lze zřídit odběrné místo pro stavbu v místě plánovaného rozváděče HDS pro 

Kavárnu (SO 701) a Veřejné záchody (SO 702). 

 

Výpočet potřeby elektrické energie pro výstavbu  

Výpočet potřeby el. energie potřebné pro výstavbu je proveden na období max. potřeby. 

Předpokládaný soudobý příkon stavby je 15 kW, doporučené jištění 3f 25A 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude svedena do dešťové kanalizace po předchozím usazení kalů v 

sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je možný z ulic Rumjancevova, Šamánkova, na jedné straně náměstí; 

Ruská, na druhé a Budyšínská a Durychova, na třetí straně nám. 

Způsob zásobování stavby a její průběh budou v dalších stupních přípravy projednány 

investorem s majiteli komunikace. Předpokládaný nárůst dopravy související s výstavbou bude cca 5 až 

30 průjezdů/den nákladních vozidel a cca 20 průjezdů/den osobních vozidel. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude pro ZOV využito přilehlých pozemků 6083/8, 6083/6, 6081/4 a 

6083/5, patřících do majetku investora (město Liberec), tyto budou následně v části své plochy upraveny 

v rámci venkovních úprav (SO 101 HTU a SO 102 Komunikace a zpevněné plochy). 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk 

na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 

zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v 

NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Hladiny hluku ze stavební činnosti nesmí v prostoru 2 m před obytnými a ostatními chráněnými 

objekty přestoupit nevyšší přístupnou ekvivalentní hladinu hluku: 

v době od 7.00 do 21.00 – 65 dB/A/Leg 

v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 – 55 dB/A/Leg 

v době od 22.00 do 6.00 – 45 dB/A/Leg 

limitní hodnoty uvnitř obyt. místností o 10 dB nižší 

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 

nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 

komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 

zakrytí hmot plachty, případnou vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro 

mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a 

vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných 

komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 

zkrápěny. 

 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
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Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o 

vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch 

staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce 

umístěné v prostoru staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 

povrchů ploch staveniště. 

WC pro pracovníky stavby bude řešeno mobilními WC buňkami TOI-TOI. 

 

Demolice 

Tuto část řeší SO 103 Demolice a příprava staveniště, viz Situační výkres. Bude více 

rozpracována v dalším stupni PD.  

SO 103 zahrnuje demolici stávající autobusové zastávky směrem do centra s prodejnou novin 

a tabáku o rozm. 4,4x15,5 m. Objekt je drobného charakteru, jednopodlažní, nepodsklepený. Bude 

odpojen od elektřiny (řešeno v rámci SO 402). Příp. další IS nebyly dohledány. 

Dále se jedná o drobnější konstrukce betonových obrub záhonů před plaveckým stadionem, 

betonové zídky v centrální části parkové úpravy náměstí s lavičkami, dvě venkovní terénní schodiště, 

větší množství kamenných obrubníků oddělujících chodníky a vozovky, odstranění stávajícího 

živičného krytu chodníků a vozovek, v menším množství zámkové dlažby.  

Dále se jedná o demontáž vybraných stožárů VO (viz SO 403 a C.3. Koordinační situační 

výkres), demontáž dvou parkovacích automatů, demontáž a přesun meteostanice (na nový stožár VO 

poblíž stáv. umístění), demontáž svislých dopravních značek, demontáž senzorů volných parkovacích 

míst.  

Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště se nepředpokládají žádná speciální opatření 

eliminací vlivu stavby na širší okolí. 

 

Kácení dřevin 

Požadavky na kácení dřevin jsou ve složce SO 104 Kácení mimolesní zeleně. 

 

Asanace 

Bez požadavků. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude realizována především na pozemcích v majetku investora, ale i dalších  (viz C.2 Katastrální 

situace a seznam dotčených pozemků). 



 

 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 
 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva – DPS 

06/ 2025                                                                                                strana  67/ 73 

 

 

V rámci IČ musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání dotčených přilehlých pozemků soukromých 

vlastníků, umístěných na veřejných komunikacích a to pomocí trvalých záborů stavbou, po dohodě 

s dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí. (viz zápis z porady koordinační schůzky projektového týmu 

dne 6.10.2020, KAM, zapsal Ing. Janků). Následně může být zpracován záborový plán.   

- Trvalý zábor    – zastavěná plocha objektu 

- Dočasný zábor    – doba záboru po celou dobu stavby 

- Krátkodobý dočasný zábor  – doba záboru pozemku potřebného pro výstavbu nezbytně nutná 

pro realizaci objektu 

Stanovení velikostí ploch, způsob využití ploch 

Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území, velikost staveniště je v minimálním rozsahu 

umožňujícím realizaci objektů stavby. V prostoru staveniště lze zajistit manipulační plochy pro pohyb 

stavebních mechanizmů, vykládku stavebních materiálů a hmot. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během výstavby bude zajištěn bezbariérový přístup do plaveckého bazénu a vstupů do bytových 

domů Tržního náměstí, vč. Do přilehlého nákupního střediska Albert, který již není v předmětném areálu.  

Prováděcí společnost při dočasných uzavírkách z jednolt. směrů zajistí bezbariérové obchozí trasy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby vznikne řada odpadů, z nichž budou převládat zbytky stavebních materiálů, 

obalové materiály, kovy, dřevo a kabely. 

Dodavatel stavby provádějící výstavbu nových objektů musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití 

nebo odstranění. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., v aktuálním znění (č.169/2013 Sb., č.229/2014 Sb., č.184/2014 Sb., č.154/2010 Sb., 

č.188/2004 Sb., č.7/2005 Sb., č.317/2004 Sb., č.383/2008 Sb., č.297/2009 Sb., č.314/2006 Sb., č.275/2002 

Sb., č.34/2008 Sb., č.31/2011 Sb., č.264/2011, č.223/2015, č.243/2016).  

Předpokládané odpady z výstavby jsou vyhláškou č.93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a 

stanoví další seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 93/2016 Sb. k zákonu 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 

76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 167/2004 Sb. č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 

Sb. ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č.314/2006 Sb., zařazeny následovně: 

 

Kategorizace odpadních materiálů: 

 

 
Název odpadu 

Katalogové 
číslo 
(nový 

katalog) K
a
te

g
o
ri

e
 Způsob nakládání 

s odpadem 
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STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17  
 

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01  
 

Beton 17 01 01 O 
skládka 
nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N 
skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 
Skládka 
nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02  
 

Dřevo 17 02 01 O 
materiálové využití, 
nebo spalovna, 
resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O 
recyklace 

Plasty 17 02 03 O 
materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03  
 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04  
 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 
materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O 
materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O 
materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O 
materiálové využití 

Cín 17 04 06 O 
materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O 
materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO / materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
spalovna NO nebo skládka 
NO / materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N 
spalovna nebo skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 

17 06 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08  
 

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N 
skládka NO 
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Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09  
 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N 

spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 
materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O 
materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 
spalovna nebo skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 
spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20  
 

Ostatní komunální odpady 20 03  
 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 
spalovna 
nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O 
skládka 

 

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude 

vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.41/2005 Sb., 

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Jednotlivé odpady musí být tříděny již v 

místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o množství a způsobu odstranění odpadů ze stavební 

činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících odpadů: 

Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad apod.), bude 

ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 

Přebytek zeminy bude odvezen na vhodnou skládku. 

Odpadní dešťová voda ze staveniště bude vypouštěna do dešťové kanalizace. Voda vypouštěná ze 

staveniště do dešťové kanalizace musí být vedena přes usazovací jímky, ve kterých bude zbavena nečistot 

způsobujících zanesení kanalizace.  

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 

stavby. 

Vhodný recyklát z demolice původního objektu je možno použít dle skladby podlahy na terénu. 

 

Recyklace, uložení na skládky 
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Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých 

oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu 

s § 11 citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů.  

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Základní bilance terénních úprav (SO 101): 

- Násyp:  35,17 m3 

- Výkop:  4 357,02 m3 

- Sejmutí ornice: 183,05 m3 

- Aktivní zóna: 722,86 m3 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Příprava území, ochrana dřevin před poškozením: 

Budou vymezeny plochy, kde nebudou prováděny terénní úpravy a budou zachovávány solitérní 

stromy nebo porosty dřevin. Tyto plochy budou oploceny provizorním drátěným pletivem a stavba do nich 

nebude zasahovat ani je jakkoli využívat. U nich je potřeba dodržet předepsaná ochranná opatření: 

Při provádění terénních úprav nesmí být poškozen kořenový prostor u zachovávaných dřevin 

(kořenový prostor je označován jako prostor pod průmětem koruny stromu + 1-2m. V případě, že bude 

nezbytné v kořenovém prostoru provádět terénní úpravy, musí být provedeny pouze v nezbytně nutné míře. 

Práce musí být prováděny ručně, nesmí být přerušeny kořeny silnější než 3cm, způsob zakládání cest se 

musí přizpůsobit kořenům zachovávaných stromů. Místa pro kotvení herních a sportovních prvků budou 

upravena tak, aby byly mimo kořeny stromů silnější než 3cm.   

Stavba je povinna vymezit prostor pro skladování odstraňovaného a přemisťovaného materiálu v 

koordinaci s technicko- stavebním dozorem. Nesmí být poškozeny plochy, které nejsou určeny k 

rekonstrukci. 

 

U ponechaných jírovců (4 ks), kde vznikne rozdíl mezi stávající a navrženou výškou terénu v ploše 

kořenové zóny, bude provedeno odborné arboristické zhodnocení a budou zvoleny patřičné způsoby 

vedoucí k maximální ochraně kořenového systému (kořenové můstky, bariéry…). 

Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště se nepředpokládají žádná další speciální opatření k 

eliminaci vlivu stavby na okolí.  

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk 

na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 

zástěny a pod.).  
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Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v 

NV č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Hladiny hluku ze stavební činnosti nesmí v prostoru 2 m před obytnými a ostatními chráněnými 

objekty přestoupit nevyšší přístupnou ekvivalentní hladinu hluku: 

v době od 7.00 do 21.00 – 65 dB/A/Leg 

v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 – 55 dB/A/Leg 

v době od 22.00 do 6.00 – 45 dB/A/Leg 

limitní hodnoty uvnitř obyt. místností o 10 dB nižší 

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 

nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 

komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 

zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické 

dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči 

na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a 

skrápět vnitro-staveništní komunikace. 

Vnitro-staveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 

zkrápěny. 

 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Doposud nebyl investorem určen zhotovitel stavby ani koordinátor BOZP. 

Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán (dle přílohy č.5 NV č.591/2006 Sb). 
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1) Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

o Nepředpokládají se 

2) Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 

přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

o Nepředpokládají se 

3) Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

o Nepředpokládají se 

4) Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

o Nepředpokládají se 

5) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

o Nepředpokládají se 

6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

o Práce v ochranných pásmech infrastruktury 

7) Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 

správy) 

o Nepředpokládají se 

8) Potápěčské práce 

o Nepředpokládají se 

9) Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

o Nepředpokládají se 

10) Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

o Nepředpokládají se 

11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

o V rámci SO 703 Betonové stupně a SO 705 Kontejnery podzemní - montáž 

prefabrikovaných železobetonových dílců 

 

Zhodnocení ( dle § 15 zák.č. 309/2006Sb.) 

Plánovaný objem prací během realizace stavby 

Doba trvání počet fyzických osob na staveništi Celkem prac.dnů / fyz.osobu 

9 měsíců 10 1800 

 

Celkové zhodnocení 
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ČINNOSTI NA STAVBĚ POVINNOSTI ZADAVETELE STAVBY 

Zhotovitelé 

stavby 

Na stavbě práce 

dle přílohy č.5 NV 

591/2006Sb. 

Rozsah stavby 

přesahuje limity 

dle § 15 zák.č. 

309/2006 Sb. 

Povinnost nechat 

zpracovat plán 

BOZP 

Povinnost doručit 

oznámení o 

zahájení prací 

OIP 

Povinnost stanovit 

koordinátora 

BOZP 

2 a více ANO ANO ANO ANO ANO 

 

 

Předpokládané práce na stavbě 

- výkopové práce 

- betonářské práce 

- zednické práce 

- montážní práce (montáž prefabrikovaných železobetonových dílců so 703 a SO 705, zastávky BUS, 

přístřešky pro 702, jednotlivé profese TZB, …) 

- rozvod vody v prostoru staveniště 

- rozvody kanalizace v prostoru staveniště 

- rozvody elektro (silnoproudé/slaboproudé) v prostoru staveniště 

- přípravné stavební práce  - demolice zastávky BUS a další drobné konstrukce (SO 103) 

 

Ve fázi „přípravy/realizace“ stavby je nutno provést zpracování plánu BOZP v závislosti na konkrétním 

zhotoviteli, na nastalých změnách během realizace stavby a jeho přizpůsobení skutečně použitých 

technologických/pracovních postupů a rizik. 

S plánem BOZP a jeho jednotlivými změnami budou ve fázi „přípravy/realizace“ stavby dotčení 

zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou užívaných staveb 

Během výstavby bude zajištěn bezbariérový přístup do plaveckého bazénu a vstupů do bytových 

domů Tržního náměstí.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výjezd ze stavby bude označen přenosnými dopravními značkami. Dodavatel stavby před 

započetím výstavby návrh projedná s dotčenými orgány státní správy. Dále je nutné udržovat vozovku 

v místě výjezdu v čistotě – bez nánosu bahna a jiných nečistot. Pokud dojde k znečištění, je nutné 

neprodleně uvést komunikaci do řádného stavu. Blíže řešeno v samostatné PD SO 101. 
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n) Stanovení speciálních podmínek provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

V době provádění stavby (komunikace a zpevněné plochy) je potřeba zajistit přístup do 

plaveckého bazénu, vstupů do bytových domů a dalších provozoven a restauračních zařízení.   

V dalším stupni PD bude zpracováno DIO.  

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby: 

Zahájení demolic      06/2026 

Zahájení výstavby      07/2026 

Předpokládaný termín kolaudace stavby   09/2027 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

SO 305 – Kanalizace dešťová   

SO 305 – Přípojka objektu SO 701 a SO 702 

Přípojka bude napojena do stávající šachty na zatrubněním Jizerském potoce. Hloubka 

zatrubnění je cca. 5,0 m pod terénem. Napojení do šachty pomocí navrtávky v hloubce cca. 1,8 m pod 

terénem. Jedná se o zanedbatelné množství – 1,0 l/s. 

Od šachty bude vedena přípojka k objektu, kde bude zaústěna dešťová kanalizace z objektu. Na 

trase bude osazena revizní šachta. Šachta bude betonová prefabrikovaná. 

 

SO 305 - Napojení uličních vpustí 

Nově navrhované komunikace jsou odvodněny pomocí systému nově osazených vpustí a 

pomocí jednoho liniového žlabu. Vpusti budou betonové prefabrikované s litinovou mříží 500x500 mm. 

Vpusti budou se sifonem z důvodu napojení na jednotnou kanalizaci. Součástí vpustí bude koše pro 

zachycení hrubých nečistot. 

Před zvýšeným prahem bude osazen liniový žlab. Bude v pojezdném provedení D400. Žlab 

bude délky 6,6 m. 

Vpusti budou dodatečně napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. V případě napojení přímo 

do potrubí bude dle profilu provedena buď dodatečná navrtávka s přípojkovým elementem, případně 

bude dodatečně osazena odbočka. V případě napojení do stávající šachty bude provedena dodatečná 

navrtávka do šachty s utěsněním. 

Napojení vpustí bude provedeno z PVC potrubí min. SN 10. Spád napojen min. 1%. 
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SO 305 - Odvodnění prostoru Tržního náměstí 

V prostoru Tržního náměstí je navržen systém dřevěného sezení. Za každou částí je vedeno 

drenážní potrubí – celkem 3 části. Tyto části jsou propojeny pomocí dvou větví, které jsou svedeny do 

navrhovaného poldru s regulovaným odtokem do zatrubněného potoka. 

Bude použito drenážní potrubí DN 150. Pro revizi budou osazeny drenážní šachty DN 315. 

Spojná šachta bude betonová prefabrikovaná o průměru 1,0 m. Poklopy šachet budou v provedení 

B125.  

 

SO 306 – Suchý poldr 

V uvažovaném prostoru poldru bude vyhloubena jáma o hloubce cca. 1,1 m. Do jámy bude 

uložena 0,5 m vysoká vrstva štěrku, v které bude umístěno distribuční perforované potrubí DN 150. 

Potrubí bude zajišťovat rovnoměrnou distribuci zaústěných dešťových vod v ploše poldru. Na štěrk bude 

položena geotextílie. 

Dále bude provedena 30 cm humusová vrstva pro založení vegetace. 

Z poldru bude osazena regulační šachta s regulovaným odtokem 0,5 l/s do přilehlého 

zatrubněného Jizerského potoka. Součástí regulačního prvku je také havarijní přepad. Regulační šachta 

bude betonová prefabrikovaná s poklopem o průměru 600 mm. Třída zatížení B125, poklop 

uzamykatelný. 

Je nutné ověřit přesnou hloubku a skutečný průběh zatrubněného Jizerského potoka 

       

Bilanční výpočty 

Stávající stav 

Stávající komunikace – cca. 3.000 m2 x 0,8 x 0,016 = 38,4 l/s 

Zatravněná plocha – 1.046 m2 x 0,15 x 0,016= 2,5 l/s 

Chodníky – 835 m2 x 0,6 x 0,016 = 8,0 l/s 

Odtokové množství celkem – 48,9 l/s 

Uvažuje se s odtokem ze zatravněné plochy a chodníků do zatrubněného Jizerského potoka. 

Zbylá část je odvodněna do jednotné kanalizace. 

Odvodněno do potoka – 10,5 l/s 

 

Navrhovaný stav – jednotná kanalizace 

Navrhovaná komunikace – betonový povrch – 1.380 m2 x 0,8 x 0,016 = 17,7 l/s 

Navrhovaná komunikace – asfaltový povrch – 499 m2 x 0,8 x 0,016 = 6,4 l/s 

Parkovací místa – betonová dlažba – 570 m2 x 0,6 x 0,016 = 5,5 l/s 

Chodníky – betonová dlažba – 1.985 m2 x 0,6 x 0,016 = 19,1 l/s 

CELKEM odtok do jednotné kanalizace – 48,7 l/s = cca. 48,9 l/s (současný stav) 



 

 

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 
 

 

 

B – Souhrnná technická zpráva – DPS 

06/ 2025                                                                                                strana  76/ 73 

 

 

Odtokové množství do jednotné kanalizace ze zpevněných ploch zůstane zachováno  

 

Navrhovaný stav – zatrubněný Jizerský potok 

Plocha střechy SO 701, SO 702 – 65,2 m2 x 1,0 x 0,016 = 1,0 l/s 

Mlatové plochy – 310 m2 x 0,4 x 0,016 = 2,0 l/s 

Zatravněné plochy – 1.690 m2 x 0,15 x 0,016 = 4,1 ls 

 

Výše uvedené plochy budou zaústěny do navrhovaného poldru a do Jizerského potoka 

bude proveden regulovaný odtok 0,5 l/s s havarijním přepadem. Maximální odtokové množství 

z plochy do Jizerského potoka je v případě havarijního přepadu z poldru 7,1 l/s, standardně – 1,5 

l/s. Což je méně něž je současný stav. 

 

 

 

 

Ing. Vojtěch Janků       V Liberci 15.5.2025 
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