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1. IDENTIFIKACE STAVBY 
 

Název stavby: 

Tržní náměstí, Liberec 

 

Lokalita: 

Liberec,  

KÚ Liberec [682039], Pozemky č. parcelní: 6081/1, 6081/3, 6081/4, 6081/5, 6081/6, 6083/1, 

6083/3, 6083/4, 6083/5, 6083/6, 6083/7, 6083/8, 6084/3, 6084/4, 6084/5, 6084/6 

a další související pozemky 

 

Stupeň: 

dokumentace pro provedení stavby 

 

Stavební objekt: 

SO.801 – Krajinářské úpravy 

 

Objednatel: 

Statutární město Liberec 

a: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 

Architekt projektu a generální projektant: 

Ov-a – architekti s.r.o. 

a: Badeniho 29/5, 160 00  Praha 6 

Ing. arch. Jiří Opočenský, autorizovaný architekt ČKA 03549 

m: +420 732 146 995 

e: jiri.opocensky@ov-a.cz 

 

Zpracovatel části Krajinářské úpravy: 

TERRA FLORIDA v. o. s.  

krajinářští architekti   

a: Grafická 20, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

e: terraflorida@terraflorida.cz 

Odpovědný projektant:  

Ing. arch. Lucie Vogelová autorizovaný krajinářský architekt 03857/ČKA 

Vypracovala:  

Ing. Lada Veselá 

E: vesela@terraflorida.cz 

M: +420 776 696 630 

Markéta Mádrová, DiS. 

E: madrova@terraflorida.cz 

M: +420 739 266 364 

 

 

Datum: 

04/2025 

 

 

 

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele.  
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2. SEZNAM DOKUMENTACE 

Dokumentace pro provedení stavby  TRŽNÍ NÁMĚSTÍ, 
LIBEREC 

SO.801 - Krajinářské úpravy    
     

datum kód přílohy název přílohy formát měřítko 

textová část         

04/2025 D.1.SO_801.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA A4   

04/2025 D.1.SO_801.02 SOUPIS VÝKONŮ A4   

obrazová 
část 

        

04/2025 D.1.SO_801.03 
NÁVRH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A PLÁN 
KÁCENÍ 

4 x 
A4 

1:500 

04/2025 D.1.SO_801.04 OSAZOVACÍ A VYTYČOVACÍ PLÁN 
12 x 
A4 

1:250 

04/2025 D.1.SO_801.05 DETAIL: ZÁHON ZA 1-4 
2 x 
A4 

1:50 

04/2025 D.1.SO_801.06 DETAIL: ZÁHON ZB 
3 x 
A4 

1:50 

04/2025 D.1.SO_801.07 DETAIL: ZÁHON ZC 1-6 
5 x 
A4 

1:50 

04/2025 D.1.SO_801.08 DETAIL: ZÁHON VSAK ZVS 
3 x 
A4 

1:50 

04/2025 D.1.SO_801.09 DETAIL: ZÁHON ZD 
3 x 
A4 

1:50 

 

3. PODKLADY 
― Geodetické zaměření, Ing. Vojtěch Janků - Výškopisné a polohopisné zaměření 

― Situace inženýrských sítí – dle podkladů od správců jednotlivých inženýrských sítí 

― Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum (RNDr. Vybíral, GIS Liberec) 

― Dendrologický průzkum – TERRA FLORIDA,v.o.s., Markéta Mádrová, DiS., Ing. Lada Veselá, 

08/2020 

― Katastrální mapa – Ing. Vojtěch Janků 

― Fotodokumentace a povrchový průzkum území (vlastní) 

― Architektonická studie – ov architekti, s.r.o., Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, TERRA 

FLORIDA,v.o.s., Lucie Vogelová 

― Koordinační situační výkres a výkresy architektonicko-stavební části – Ing. Vojtěch Janků, 

Ing. arch. Romana Bedrunková (ov-a) 

― Místní šetření z 08.2020, 03/2025 

― Mapový portál: Seznam.cz, a.s., Ortofotomapa (online) Praha ©2020 (cit. 20.8.2020). 

dostupné z: https://www.mapy.cz 

4. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
Výměra: 

8 125 m² 

Nadmořská výška: 

cca 364,5 – 370 m n. m.  

 

Plány a předpisy 

Pozemek je v Územním plánu města Liberce veden s funkcí ZP–Parky a parkově upravené 

plochy, Ostatní městská zeleň (liniová, izolační), BM – Plochy bydlení městského a RS – 

Areály sportovišť. 
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Ochrana přírody a krajiny 

Na řešeném pozemku se nenacházejí žádné plochy, stanovené dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. Pozemek není součástí ÚSES. Projekt není realizován v ZCHÚ (nebo 

jeho OP) nebo v lokalitě soustavy Natura 2000, není tedy v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, 

zásadami péče ani se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000. 

Nenachází se zde žádný památný strom vyžadující ochranu, VKP ze zákona ani registrovaný, a 

pozemek není dotčen ochranným pásmem lesa.   

Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Nedochází k zásahům do břehových porostů ani mokřadních biotopů, není 

narušen krajinný ráz, nedochází k ohrožení chráněných živočichů nebo vzácných rostlin.  

Projekt omezuje na nezbytně nutnou míru kácení dřevin.  

 

Popis území stavby  

Tržní náměstí se nachází v širším centru města mezi ulicemi Budyšínská, Rumjancevova a 

Ruská. Jde o poměrně frekventované náměstí vyznačující se zejména přítomností městského 

bazénu. Náměstí je svažité od východu k jihu a v půdoryse má přibližně tvar trojúhelníku. 

Bazén přiléhá k náměstí ze severovýchodní strany. Na jihovýchodě na náměstí navazuje 

poměrně rozlehlé parkoviště. Na jihozápadní straně se nacházejí bytové domy. Na 

severozápadě je několik domů starší vilové zástavby.  

V současné době je na náměstí kašna se sedacími prvky. Komunikace jsou široké a slouží 

zhusta k parkování. Zastávky MHD jsou nevhodně umístěny. 

 

Zhodnocení stávajícího stavu území a stávajících vegetačních prvků 

Pro řešené území byl zpracován dendrologický průzkum -TERRA FLORIDA,v.o.s., Markéta 

Mádrová, DiS., Ing. Lada Veselá, 08/2020. 

Jedná se o volně přístupné území s parkovou úpravou v centrální ploše, se zapojenými i 

solitérními keřovými porosty. Plocha je ze tří stran lemována vozovkou. Nejfrekventovanější 

silnicí je silnice navazující na bazén na východní straně území. Výraznou dominantou 

travnatých ploch jsou stávající jírovce, které zde tvoří linii. V prostoru před bazénem jsou 

umístěny zvýšené betonové květníky s keřovou výsadbou. 

Na území se nachází celkem 5 hodnocených stromů a 529,1 m² keřů a porostů. 

V rámci území se nacházejí výhradně listnaté stromy – liniová výsadba vzrostlých jírovců 

(Aesculus hippocastanum) a nová výsadba trnovníku (Robinia pseudoacacia), vše v travnaté 

ploše. 

Solitérní keřové porosty tvoří doprovod k centrálnímu kruhovému prostoru s kašnou a dále 

jako zapojený porost pokrývají okrajové části parkové úpravy v mírných svazích. 

Stromy na řešeném území (v návaznosti na okolí) mají velkou ekologickou hodnotu. 

Zanedbatelná není ani estetická a kompoziční hodnota, pás listnatých stromů tvoří celoročně 

proměnlivý lem stávající zástavbě. Z funkčního hlediska dřeviny nejen fungují jako kvalitní 

protierozní prvek, ale zároveň vytvářejí stín, ochlazují prostředí, a vizuálně i hlukově tvoří clonu 

dopravě v okolí.   

Návrh dřevin ke kácení je řešen v části DSP – SO 104 Kácení mimolesní zeleně 

(DUR+DSP_D.1.SO_104).  

Kácené dřeviny budou nahrazeny náhradní výsadbou, v počtu 61 strom, dále keři v 

záhonových výsadbách, na pozemku investora. 
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Zákres do ortofoto mapy, zdroj z webového portálu mapy.cz 

 

5. NÁVRH 
Hlavní myšlenkou krajinářského řešení je vytvořit funkční městský prostor. Ten má zároveň 

tvořit nástupní plochu k bazénu se svými tranzitními funkcemi a zároveň má sloužit jako 

zklidněná zelená plocha ve středu města. Základem je zelené jádro náměstí, které nabízí 

pobytový trávník členěný výškovými stupni a doplněný skupinami dřevin. 

Důraz je kladen na použití domácích nebo zdomácnělých odolných rostlin snášejících 

zhoršené podmínky městského prostředí. Náměstí by mělo nabídnout příjemné prostředí k 

setkávání občanů všech věkových skupin. 

Návrh je v souladu se Standardy AOPK, viz kapitola 16. Legislativa a oborové předpisy. 

 

5.1. ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ, PODPORA BIODIVERZITY, ZLEPŠENÍ FUNKČNOSTI 
VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

Podpora biodiverzity je klíčová pro udržení zdravého ekosystému, což lze i v městském 

prostředí, jako je Liberec.  

Návrh se zaměřuje na adaptační opatření, biodiverzitu a zlepšit funkčnost vegetačních prvků. 

Je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Důležitá je ochrana hodnot místa a citlivost k 

životnímu prostředí.  

V návrhu je pracováno s výběrem klimaticky původních dřevin, které obohatí místní přírodu. 

Výsadbou dřevin bude podporován výskyt drobných živočichů. Stromové patro z tohoto 

hlediska představují především javory, třešně ptačí, břízy, osiky a olše.  

Je rovněž počítáno s použitím kvetoucích lučních porostů (údržba bude méně intenzivní bez 

použití chemických přípravků) a trvalkových záhonů. Dojde tak ke zlepšení podmínek pro 

opylovače. 

Ve území budou rozmístěny prvky podporující biodiverzitu –hmyzí hotel, krmítka a budky pro 

ptáky. V rámci povrchového vsaku budou rozmístěny kameny jako útočiště pro obojživelníky. 

Podíl zpevněných ploch na náměstí bude o něco snížen. Cestní síť bude lépe strukturována. 

V plochách parkovacích stání bude použita rozvolněná dlažba umožňující zasakování 

srážkové vody s vysokým podílem travnatých ploch.  
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Navržená opatření jsou v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, AOPK (tam, kde to je 

aplikovatelné). 

5.1.1. Podpora přirozené akumulace a retence vody  

Návrh reflektuje současné poznatky a aplikuje přístupy modrozelené infrastruktury a 

hospodaření s dešťovou vodou. Pro nové stromy ve zpevněných plochách budou vytvořeny 

dostatečné prokořenitelné prostory s přístupem ke srážkové vodě a vzduchu. Srážková voda 

slouží jako snadno dostupný zdroj vody pro zeleň; vegetace napomáhá srážkovou vodu 

zadržovat, vsakovat a čistit, ochlazuje území evapotranspirací, stíní okolí a vytváří příznivé 

mikroklima. Cílem je v maximální možné míře propojit hospodaření se srážkovou vodou a 

zeleň, čímž lze dosáhnout lepších mikroklimatických podmínek, zvýšení biodiverzity a 

podpořit ekosystémové služby. 

V nejnižším místě travnaté plochy náměstí bude vyhloubena terénní deprese, sloužící jako 

povrchový vsak pro případ přívalových dešťů.  

5.1.2. Zhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na funkce stávajících ekosystémů  

Projekt je navržen a měl by být realizován s respektem k ekosystémům, aby se minimalizovalo 

narušení přírody. Cílem je nejen zachovat, ale pokud možno i zlepšit ekologickou hodnotu 

území. 

V části projektu zasahujícího do vegetace dojde pravděpodobně vlivem stavby k dočasnému 

poklesu biodiverzity. Z dlouhodobého hlediska je očekáván nejen návrat současného stupně 

biodiverzity, ale i její zvýšení. 

Kácení dřevin se omezuje na nejnižší možnou míru s tím, že v projektu je obsažena rozsáhlá 

náhradní výsadba z původních druhů. 

Při realizaci je doporučeno omezit chemické zásahy (pesticidy, herbicidy), které mohou 

poškodit půdní mikroorganismy a opylovače. 

V průběhu realizace je rovněž žádoucí dodržet sezónní omezení prací. 

Kompenzační opatření, která jsou rovněž adaptačními opatřeními, jsou popsána výše 

v kapitole 5.1.1. 

Po realizaci opatření je doporučeno sledovat stav ekosystémů a biodiverzity, aby byla 

sledována funkčnost náhradních opatření (např. růst vysazené zeleně, návrat živočichů). 

 

5.2. POPIS NÁVRHU 
Kompoziční řešení návrhu krajinářských úprav je v co největší míře v souladu s charakterem 

okolních ploch, respektuje stávající dřeviny a obohacuje místo o nové prvky. Samotné řešení je 

ve velké míře podřízeno provozním nárokům náměstí.  

Návrh je obohacen sezónně zajímavými prvky, jako jsou stromy v předprostoru budov, 

trvalkové záhony a cibuloviny. Velkou roli v nových úpravách hrají nově navržené dřeviny, 

především stromy v uličním parteru a v parkově upravených plochách, které pomáhají vytvářet 

pohledový rámec stávajícím domům, a budou tvořit pohledovou i zvukovou clonu, snižující 

hlukovou zátěž z automobilové dopravy v okolí. Návrh přináší lokální zvýšení druhové 

rozmanitosti, a tím i vylepšení prostředí nejen pro lidské uživatele prostoru, ale též pro hmyz, 

ptactvo a drobné živočichy. 

 

Sjednocující principy pro navržené úpravy: 

― použití převážně domácích rostlinných a stanovištně vhodných druhů (tj. respektování 

stávajících hydrických a trofických charakteristik daného místa) 

― využívání prvků modrozelené infrastruktury (místně jsou navrženy prvky zvyšující 

zasakování)  

― návrh respektuje stávající stromy, navazuje na okolní prostředí 

 

5.2.1. Východní část a severovýchodní cíp 

Bazén je od náměstí pohledově oddělen alejí z javorů mléčů (Acer platanoides) v počtu 6 ks. 

Čtyři severněji umístěné javory budou v rabatech tvořených trvalkami a okrasnými trávami. 

Vnější rozměr rabat je 5200 x 2200 mm. Od chodníku jsou rabata oddělena žulovou kostkou v 
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úrovni chodníku. U dvou jižněji umístěných stromů je trvalkové rabato nahrazeno rozvolněnou 

kostkou tvořící soustředné kruhy kolem kmenů stromů. 

Zhruba v polovině východní hrany náměstí jsou umístěny zastávky MHD se zelenými 

střechami. 

V severovýchodním cípu náměstí vzniká trvalkový záhon trojúhelníkového tvaru oddělený od 

okolí žulovou kostkou. 

5.2.2. Severní část 

Jde o funkční provozní tah vedoucí kolem domů vilového typu. Podél stávající komunikace 

bude probíhat cyklostezka (mimo hranici řešeného území). Od komunikace je oddělena 

liniovým záhonem s podrostem. Jsou sem navrženy opět javory mléče (Acer platanoides) v 

počtu 8 ks. 

5.2.3. Jihozápadní část 

Podél komunikace jsou po obou stranách situována parkovací stání. Jsou sdružena po třech a 

jsou od sebe oddělena záhony nízkého okrasného porostu s vloženou okrasnou třešní (Prunus 

avium ´Plena´). 

Před činžovními domy je parkování od pěší komunikace odděleno trvalkovými rabaty se 

sedacími prvky.  

Vylepšení podmínek pro růst stromů  

V rámci liniové alejové výsadby před bazénem (Acer platanoides – 6 ks) a podél činžovních 

domů s parkovacími stáními (Prunus avium ´Plena´ – 16 ks) budou podmínky pro nově 

vysazované stromy vylepšeny o prokořenitelný prostor s dvouvrstvým substrátem a štěrkovou 

vrstvou a dále o štěrkový pás (kořenovou cestu) propojující jednotlivé stromy, který významně 

ovlivní podmínky pro růst kořenů. Zároveň umožní kořenům lepší přísun vzduchu, který je v 

městském prostředí problematický vzhledem ke zhutnění substrátu. 

5.2.4. Centrální část 

Je rozdělena dvěma protínajícími se chodníky tvořícími písmeno X.  

Směrem od bazénu se plocha svažuje. Je členěna na několik výškových úrovní. Do chodníků 

jsou vloženy schody, které přecházejí do opěrných zídek se sedacími prvky. 

Většina centrální části je zatravněna parkovým trávníkem. V travnatých plochách budou 

skupinky stromů. Jde o buky (Fagus sylvatica, Fagus sylvatica ´Laciniata´) – posledně 

jmenované jsou stříhanolisté; dále o břízy (Betula pendula), osiky (Populus tremula) a olše 

(Alnus incana). 

Do nejníže položené plochy trávníku je vložen suchý poldr s bezpečnostním přepadem, určený 

k zachytávání přívalových dešťů a zasakování vody v území. Je řešen jako štěrková plocha 

s nepravidelně rozmístěnými valouny, doplněná o výsadby rostlin snášejících sucho i dočasné 

zamokření.   

V západní, nejníže položené části je umístěna kavárna se zelenou střechou. Plocha před 

kavárnou ve tvaru trojúhelníku je řešena jako mlatová, ve které bude instalován přírodní herní 

prvek. Poblíž kavárny je navržena skupinka stolů s lavicemi.  

Stávající čtyři jírovce budou zachovány. Pro vylepšení jejich životních podmínek bude využito 

kombinace metody provzdušňování utuženého kořenového prostoru stromů vysokotlakou 

injektáží a metody airspade, která zlepšuje stanoviště provzdušněním vrchní vrstvy půdy. 

Následně jim bude poskytnut vhodný lehčený substrát. Bude citlivě provedeno položení 

rozvolněné dlažby – jednotlivých kostek s přihlédnutím ke skutečnému vedení kořenů. 

Veškeré práce v kořenové zóně budou vykonávány výhradně ručně, bude zamezeno pojezdu 

těžké techniky a dalším způsobům, které by mohly kořeny, kmen nebo korunu stávajících 

stromů poškodit. 

U jedinců, kde vznikne rozdíl mezi stávající a navrženou výškou terénu v ploše kořenové zóny, 

bude provedeno odborné arboristické zhodnocení a budou zvoleny patřičné způsoby vedoucí 

k maximální ochraně kořenového systému (kořenové můstky, bariéry…). 

5.2.5. Zelené střechy na objektech 

Střechy kavárny a dvou přístřešků pro nadzemní kontejnery jsou řešeny jako extenzivní zelené 

střechy osázené kombinací rozchodníků a netřesků.  
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6. NÁVRH OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 
V rámci zpracované dokumentace byl proveden dendrologický průzkum. Na jeho základě je 

zpracován návrh na kácení, ochranu dřevin na stavbě a ošetření stávajících dřevin.  

 

6.1. NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN 
Zpracováno v samostatné dokumentaci, DUR+DSP_D.1.SO_104 Kácení mimolesní zeleně.  

6.1.1. Obecné podmínky 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění (dále jen, zákon“) a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která vstoupila v platnost 15. 7. 2013 a byla 

naposledy novelizována k 1. 11. 2014. Prováděno bude podle Standardů péče o přírodu a 

krajinu – Kácení stromů, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018).  

Kácení a prořezání stávajících dřevin je vhodné provádět v době vegetačního klidu, za kterou 

je obecně považováno období od 1. října do 31. března. Může být prováděno v souběhu se 

stavebními pracemi a terénními úpravami. 

Všechna pěstební opatření a výsadby musí provádět odborná zahradnická/arboristická firma, 

nebo odborně proškolený pracovník. 

Povolení ke kácení dřevin je vždy nutné pro: 

― všechny dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku  

― stromořadí (o libovolném obvodu kmene – řada nejméně deseti stromů s pravidelnými 

rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, 

je i tento úsek považován za součást stromořadí)  

― dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm 

― zapojené porosty dřevin o ploše nad 40 m2 (nejednoznačný výklad zákona umožňuje OOP 

vyžadovat povolení i u porostů v součtu přesahující plochu 40 m2)  

 

Výjimku tvoří ovocné dřeviny rostoucích v zastavěném území na pozemcích evidovaných v 

katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 

plocha se způsobem využití pozemku zeleň.  

6.1.2. Kácení 

Ke kácení jsou navrženy stromy a keře, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou.  

Podkladem pro kácení dřevin je dendrologický průzkum s oceněním stávajících dřevin, 

zpracovaným fi. TERRA FLORIDA v.o.s., Ing. Ladou Veselou a Markétou Mádrovou, DiS., ze 

srpna 2020. 

Ke kácení s nutností povolení bylo navrženo 214,4 m2 porostů dřevin, strom žádný. 
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Tabulka – dřeviny navržené ke kácení: 
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6.1.3. Bilance výsadeb 

Následující bilance uvádí počet a velikosti navrhovaných stromů, včetně ocenění dle metodiky 

AOPK, která zahrnuje i 5ti letou následnou péči pro zdárné ujmutí nově vysazovaných 

stromů. 

LISTNATÉ STROMY       
název 

Počet ks Velikost 

cena za 1 ks 
(dle metodiky 

AOPK) cena celkem (Kč) vědecký český 

Acer platanoides javor mléč 14 20-25 42 512,00 595 168,00 

Alnus incana olše sedá 10 14-16 24 763,00 247 630,00 

Betula pendula bříza bradavičnatá 8 14-16 24 763,00 198 104,00 

Fagus sylvatica buk lesní 3 18-20 36 120, 00 108 360, 00 

Fagus sylvatica ´Laciniata´ buk lesní stříhanolistý 2 18-20 36 120,00 74 720,00 

Populus tremula topol osika 8 14-16 24 763,00 272 393,00 

Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 16 18-20 36 120,00 577 920,00 

celkem   61     1 891 215,00 

 

6.2. OCHRANA DŘEVIN NA STAVBĚ 
Ochrana stromů je obecně řešena Zákonem 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Při stavebních činnostech je třeba dodržet ochranná opatření u 

zachovávaných dřevin při provádění stavby podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích (DIN 18 920) a podle Standardů péče o přírodu a 

krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti, AOPK 2017 (SPPK A01 002:2017).  

To platí i u zachovávaných dřevin na sousedních pozemcích, které by mohly být poškozeny 

stavbou. 

Dřeviny s navrženými ochrannými opatřeními jsou zakresleny ve výkrese D.1.SO_801.03. 

 

Zachovávané jírovce (Aesculus hippocastanum) představují pro celé náměstí významnou 

hodnotu, po estetické, biologické i funkční stránce. Fungují zde nejen jako kvalitní 

protierozní prvek, ale zároveň vytvářejí stín, ochlazují prostředí, a vizuálně i hlukově tvoří 

clonu dopravě v okolí.   

 

Před zahájením stavební činnosti bude provedena kontrola realizovaných ochranných opatření 

na staveništi. 

Při realizaci budou respektována následující opatření:  

― vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. 

rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

― před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, 

poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno 

stromy v prostoru stavby chránit 2 m vysokým plotem, který by měl obklopovat celou 

kořenovou zónu (za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu 

(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. 

― jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná 

plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. 

― není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným 

bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m; ochranné zařízení je třeba připevnit bez 

poškození stromu, nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy; korunu je nutno chránit 

před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru; místa uvázání 

je nutno rovněž vypolštářovat. 

― dřevěné bednění okolo kmenů nesmí hranami fošen sedět přímo na kořenových nábězích, 

ale tyto místa musí být podloženy vypolštářováním. 

― v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu 

― v kořenové zóně se nesmí jezdit. 

― v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.  
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― hloubení v kořenovém prostoru bude prováděno pouze ručně nebo s použitím odsávací 

techniky.  

― při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 50 mm, poškozené kořeny je 

nutno ošetřit. 

― kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit; konce kořenů o průměru menším než 

20 mm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 20 mm prostředky na 

ošetření ran; obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

― zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé 

provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů; při ztrátě kořenů může být 

proveden potřebný přiměřený řez v koruně. 

― kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, 

odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

― stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební 

materiál nebudou přihrnovány ke kmenům.  

― výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů. 

― při provádění prací pomocí stavebních strojů pod korunami stromů musí být volen způsob 

práce co nejšetrnější k větvím.  

― větve nesmí být ulomeny ve prospěch kratších pojezdů strojů a případně musí být zvolena 

objízdná trasa 

 

 

Ochrana kořenového prostoru oplocením. Zdroj: SZKT  Ochrana při pojíždění v kořenovém prostoru. Zdroj: SZKT 



TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 06/2025 
KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY 

 
 

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY 14 

 
 

 

 

   

Opatření při pokládání sítí technického vybavení v 

kořenovém prostoru. Zdroj: SZKT 

  

 

6.3. NAVRŽENÁ PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 
Pěstební opatření u dřevin je doporučený zásah, který má vést ke zlepšení vitality a 

zdravotního stavu, případně zlepšit bezpečnost. Pěstební zásahy budou provedeny dle 

Standardů péče o přírodu a krajinu (SPPKA02 002:2015 - Řez stromů, SPPKA02 003:2014–

Výsadba a řez keřů a lián, SPPKA01-0012015 Hodnocení stavu stromů (ve verzi k veřejné 

oponentuře září 2015) a SPPK A02:2018 Péče o dřeviny kolem veřejné technické 

infrastruktury. 

 

Navržená opatření jsou stanovená u čtyř stávajících stromů - jírovců na pozemcích investora. 

Stromy s navrženými ochrannými opatřeními jsou zakresleny ve výkrese D.1.SO_801.03. 

Podstatné je dodržení opatření u stromů, v jejichž blízkosti bude prováděna změna terénu – 

především se jedná o stromy č. 1 a 2, kde je plánována změna travnatého povrchu na 

zadlážděný. Rovněž u stromů č. 3 a 4 proběhne v části kořenové zóny změna typu povrchu.  

U těchto čtyř stávajících stromů bude použito následujících technologií: 

6.3.1. Air spade 

Technologie pneumatického rýče využívá tlaku vzduchu k rozrušení zhutnělé půdy, která je 

následně odfoukána nebo odsáta. Jedná se o metodu, jenž zlepšuje stanoviště stromu 

provzdušněním vrchní vrstvy půdy. Odfoukaná půda je nahrazena novou směsí s vlastnostmi 

vhodnějšími pro dané podmínky. Při metodě Air- Spade nedochází k poškození kořenů stromů.  

Charakter této technologie však vyžaduje pečlivou ochranu odhalených kořenů proti vysychání, 

po celou dobu výměny substrátu. 

Provedení – u každého stromu bude vyfoukána vegetační plocha dle situace D.1.SO_801.03, o 

hloubce 0,2 m. Dále bude ručně odebrána stávající zemina do hloubky 0,1 m a výsledná vrstva 

0,3 m bude doplněna kvalitním bezplevelným zahradním substrátem. 

 

Upozornění: plocha skutečného provedení metody air-spade závisí na konkrétní situaci 

jednotlivých stávajících stromů (uhutnění půdy, vedení kořenů) a bude upravena dle potřeby 

při realizaci na místě. 



TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 06/2025 
KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY 

 
 

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustrační obrázky 

 

6.3.2. Hloubková injektáž (air injector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázky 

 

Metoda provzdušňování utuženého kořenového 

prostoru stromů vysokotlakou  

injektáží. V městském prostředí je utužená půda v 

oblasti kořenové zóny stromů způsobená pošlapem 

nebo pojezdem jedním z významných faktorů 

snižující dobu života stromů. Zhutněná půda 

neobsahuje vzduch a není tudíž schopná 

absorbovat vodu.   

 

Při ošetření AIR INJEKTORem se spolu se vzduchem vstřikují do kořenového prostoru 

symbiotické houby, které pomáhají přijímat vodu vlásečnicovými kořeny, dále se přidává 

hydrogel, pro zadržování vlhkosti a tzv. aktivní živiny - aktivní humus. Tímto celkem 

jednoduchým způsobem se dá i u velmi starých stromů významně zlepšit jejich vitalita a 

perspektiva. 

Provedení – u každého stromu bude provedena injektáž (se zapravením symbiotických hub, 

hydrogelu a aktivního humusu) dle reálných možností, minimálně v kruhové ploše 1,5 m od 

kmene, do hloubky 0,3 – 0,5 m.  

Následně bude strom zalit vodou, objem 100 l/1 ks. 

 

Upozornění: plocha skutečného provedení metody air-injektor závisí na konkrétní situaci 

jednotlivých stávajících stromů (uhutnění půdy, vedení kořenů) a bude upravena dle potřeby 

při realizaci na místě.    

6.3.3. Základní pěstební řezy 

― zdravotní řez – odstraňování slábnoucích a odumírajících větví, mechanicky poškozených 

větví, odstraňování samotných postižených částí stromu (odříznutí napadené větve) 
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Nezbytné je provedení kontroly na stanovišti odborným pracovníkem - arboristou a doplnění 

úprav navržených opatření dle aktuálního stavu stromů. 

7. TERÉNNÍ ÚPRAVY 
7.1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Stavba je povinna vymezit prostor pro skladování stavebního materiálu v koordinaci s 

technicko – stavebním dozorem. Nesmí být poškozeny plochy, které nejsou určeny k 

rekonstrukci. Stavba je povinna po sobě vždy uklidit. 

Příprava se týká veškerých ploch, na kterých budou prováděny krajinářské úpravy. 

Po provedení stavby objektů a provedení HTÚ zhotovitelem staveb bude provedeno vyčištění 

pozemku a následně geodetické vytyčení terénních modelací, zpevněných ploch a staveb a 

jednotlivých nových prvků. 

 

7.2. HTÚ  
Přípravné HTÚ budou provedeny zhotovitelem staveb, a jsou obsaženy v dokumentaci 

architektonické části. 

Na celé ploše navrhovaných vegetačních úprav na rostlém terénu (kromě plochy pod 

stávajícími stromy) bude navezena půda ve vrstvě 300 mm a to kvalitní substrát (např. ornice: 

kompost : písek 1:1:1) 

Doplňovaný materiál nesmí být jílovitý, nepropustný a nesmí obsahovat škodlivé látky a 

stavební zbytky, kameny a rostlinné zbytky. Způsob a postup rozprostření a druh použitého 

nářadí by neměly změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo 

stav podloží. 

Pro zásyp stavební jámy bude použito dobře propustné podorničí (ne jílovité) s pískem, 

štěrkem nebo vhodným recyklátem v poměru 2:1. 

7.2.1. Příprava prokořenitelného prostoru pro stromy ve zpevněné ploše 

Strom bude vysazován do výsadbové jámy obsahující jednovrstevný substrát, který je 

v přímém kontaktu se zemním balem. 

Prokořenitelný prostor s drenážní vrstvou tvoří spodní vrstvu v místě výsadby nového stromu. 

Výjimkou jsou prostory pod rabaty, kde je část prokořenitelného substrátu je nahrazena 

vrstvou substrátu pro trvalky. 

Zároveň jsou navrženy kořenové cesty pro stromy v zadlážděných plochách, které jednotlivé 

stromy propojují.  

Vsakovací zkoušky budou provedeny následovně: 

 U všech stromů ve zpevněné dlažbě (celkem 30 míst) před samotnou realizací 

prokořenitelných prostorů 

 Pro každou skupinu stromů v trávníku (5 míst) jedna sonda v nejnižším místě 

Tímto způsobem se přímo v místě zjistí vlastnosti podloží. V případě, že se bude jednat o 

nepropustné podloží, budou vyhloubeny šachty se štěrkovou výplní do hloubky min. 1 m podle 

možností.  

  

SLOŽENÍ SUBSTRÁTŮ: 

1) Do výsadbové jámy je v kontaktu se zemním balem použit jednovrstevný substrát 

následujícího složení (vrstva 0,6 m):  

― 75 % kamenivo frakce 0/8 

― 12,5 % kompost 

― 12,5 % biouhel (http://prauhel.cz/) 

 

2) Do prokořenitelného prostoru, pod skladbou komunikace je navrženo následující 

souvrství 

(vrstva 1 m): 

― 85 % kamenivo frakce 32/64 

― 8 % substrát bez organické složky (hlinitopísčité podorničí) 

― 7 % biouhel fr. 0/10 (http://prauhel.cz/) 
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3) drenážní vrstva – 0,3 m 

― hrubší kamenivo, frakce 32/64 

 

Do kořenových cest, propojujících jednotlivé stromy, pod skladbou komunikace je navrženo 

stejné složení směsi jako do prokořenitelného prostoru.  

 

Směs bude míchána v uvedeném poměru, substrát je nezbytné předem navlhčit, aby 

nedocházelo k oddělení jednotlivých vrstev.  

 

ROZMĚRY: 

Šířka a délka prokořenitelného prostoru bude dle situace, hloubka 1 m + 0,3 m drenážní vrstva. 

Délka propojujících kořenových cest bude dle situace, šířka 1 m, hloubka 0,5 m. 

Umístění vyznačeno ve výkrese D.1.SO_801.03. 

 

7.2.2. Odvodnění povrchového vsaku 

Na základě vyhodnocení nálevových zkoušek v rámci hydrogeologického průzkumu bylo 

podloží suchého poldu klasifikováno jako nepropustné až velmi slabě propustné, a tedy 

nevhodné pro zasakování srážkových vod. Řešením je vybudování přepadu z povrchového 

poldru pomocí regulačních šachet do zatrubněného Jizerského potoka. 

Toto řešení je samostatně zpracováno ve vodohospodářské části. 

 
7.3. ČTÚ, TERÉNNÍ MODELACE 

Návrh terénních úprav je zhotoven na základě geodetického zaměření dodaného 

objednatelem a upřesněním v průběhu místního šetření. Veškeré terénní úpravy budou na 

místě stavby odsouhlaseny architektonickým dozorem. 

V některých místech bude provedena nová úprava terénu vč. doplnění zeminy. Jedná se také 

o dosypání zeminy a urovnání povrchu na místech po odstraněných dřevinách.  

Pro modelace terénů bude použita vykopané podorničí z průlehů, další zemina bude dovezena 

podle potřeby. 

 

Ornice bude dovážena po vrstvách, které budou postupně dostatečně zhutněny tak, aby 

vznikly terénní tvary dle požadavků projektu.  

Výšky terénních úprav se vztahují k výškám okolního, nově vytvarovaného terénu. Finální 

výška je vyznačena absolutní výškou, v m n. m. nebo vrstevnicemi. 

 

7.3.1. Úprava kořenového prostoru stávajících stromů – hloubková injektáž 

(AOPK – SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin) 

- Hloubková injektáž zajišťuje provzdušnění půdního profilu do hloubky 400 až 600 mm 

tlakem vzduchu 

- Pomocí injektáže lze ke kořenům vzrostlých stromů kromě provzdušnění aplikovat hnojiva 

či další podpůrné prostředky na základě potřeby stanovené dle předchozích analýz.  

- Ošetření (vpichy) se provádí ve vzdálenosti od kmene odpovídající průmětu koruny stromu 

(viz obr.) 

- Místa ošetření jsou vybírána tak, aby se minimalizoval střet s velkými kořeny stromu, 

nejbližší přiblížení ke kmeni je přípustné na vzdálenost 2500 mm. 
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Hloubková injektáž, ilustrace, AOPK - SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin 

 

7.3.2. Parkový trávník 

Na celé ploše nově navrhovaných parkových trávníků na rostlém bude navezena půda ve 

vrstvě 300 mm a to kvalitní substrát (např. ornice : kompost : písek 1:1:1). Při úpravách 

stávajících trávníků bude provedeno vyhnojení stávajícího substrátu kompostem. 

7.3.3. Parkový trávník v zatravněné dlažbě (parkovací stání) 

Příprava je řešena v dopravní části projektu. 

7.3.4. Luční trávník 

Na celé ploše, na které budou zakládány travo-bylinné trávníky, bude založeno nejprve 100 

mm méně živného substrátu, a v horní vrstvě 200 mm kvalitního BEZPLEVELNÉHO substrátu: 

katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 20 mm, 

smíchaná s pískem v poměru 3:2. 

7.3.5. Záhonová výsadba 

Na plochách určených k založení porostů záhonových výsadeb bude založena vrstva 300 mm 

kvalitního BEZPLEVELNÉHO substrátu stejného složení jako pro travnaté plochy. 

Obruba záhonových okrajů bude zhotovena z kamenné kostky. 

7.3.6. Vegetační střecha extenzivní 

Pro extenzivní výsadbu na konstrukci bude vytvořeno následující souvrství: 

– ochranná vodoakumulační textilie, gramáž 300 g/m² 

– drenážní vrstva – perforovaná nopová folie, tl. 25 mm 

– filtrační vrstva – geotextilie, gramáž 105 g/m² 

Jednovrstvý extenzívní střešní substrát ve výšce 80 mm, povrch substrátu bude plošně 

urovnán. 

7.3.7. Povrchový vsak 

Nízká zasakovací terénní deprese bude sloužit ke vsakování vody z přilehlých ploch, její dno 

bude maximálně o 0,3 m níže než okolní terén. Plocha vsaku je 92 m² a tvarování je jemné, 

pozvolné s rovinatým dnem, bez ostrých hran! 

Skladba: 

― 0,3 m finální vrchní vrstva z ornice 

― separační geotextilie 

― 0,5 m štěrková vrstva, frakce 8/32 

Detailně zpracováno ve vodohospodářské části. 
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7.3.8. Ochranné oplocení 

Kolem okrasných 

záhonů v rámci 

povrchového vsaku je 

navrženo ochranné 

oplocení.  

Oplocení je tvořeno 

hranoly z akátového 

dřeva (80 x 80 x 1000 

mm v, 60 cm nadzemní 

výška, vzdálenost kůlů 

dle situace, jutová lanka 

se silikonovým středem budou instalována ve 2 řadách (ve výšce 30 cm  

a 50 cm).  

Hrany kůlů budou sražené. U kůlů budou vytvořeny na lankách uzly, aby bylo zabráněno jejich 

protažení. 

 

8. ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR 

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR    
celková plocha plošných vegetačních úprav m2 2 450 

stromy listnaté alejové ks 61 

VEGETAČNÍ PLOCHY - ROSTLÝ TERÉN     

parkový trávník  m2 881 

luční trávník  m2 704 

okrasné záhony (včetně záhonů v povrchovém vsaku) m2 190 

povrchový vsak (kromě záhonů v povrchovém vsaku) m2 77 

VEGETAČNÍ PLOCHY - NA KONSTRUKCI     

extenzivnÍ střechy m2 82 

z toho součást projektu m2 58,5 

POVRCHY     

zatravněná dlažba m2 463 

HERNÍ PRVKY     

balanční deska s držadlem ks 1 

točící panáček s límcem ks 1 

PRVKY NA PODPORU BIODIVERZITY     

hmyzí hotel ks 1 

krmítko pro ptáky ks 1 

budka pro ptáky ks 1 

útočiště pro obojživelníky (v rámci povrchového vsaku) ks 1 

DALŠÍ PRVKY     

prokořenitelný prostor m² 595 

kořenové cesty m² 89 

 

 



TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 06/2025 
KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY 

 
 

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY 20 

 
 

9. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
9.1. SEZNAM ROSTLIN  

 

LISTNATÉ STROMY     
Název 

Počet kusů Velikost vědecký český 

Acer platanoides javor mléč 14 20-25 

Alnus incana olše šedá 10 14-16 

Betula pendula bříza bradavičnatá 8 14-16 

Fagus sylvatica  buk lesní 3 18-20 

Fagus sylvatica ´Laciniata´ buk lesní stříhanolistý 2 18-20 

Populus tremula topol osika 8 14-16 

Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 16 18-20 

Celkem   61   

    
LISTNATÉ KEŘE    

Název Počet 
kusů/m² Velikost vědecký český 

soliterní - rostliny pro vsak       

Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá 12 60-80 

Celkem   12   

    
TRVALKY A OKRASNÉ TRÁVY    

Název Počet 
kusů/celkem Velikost vědecký český 

Soliterní       

Aruncus dioicus udatna dvoudomá 1 k11 

Calamagrostis brachytricha třtina rákosovitá 25 k11 

Calamagrostis x acutiflora "Overdam" třtina ostrokvětá 9 k11 

Echinops ritro ´Veitch´s Blue´ bělotrn 21 k9 

Filipendula ulmaria tužebník jilmový 1 k11 

Miscanthus sinensis ´Morning Light´ ozdobnice  8 k11 

Panicum virgatum "Hänse Herms" proso prutnaté 8 k11 

Pennisetum alupecuroides ´Hameln´ dochan 17 k9 

Sesleria autumnalis pěchava podzimní 13 k9 

Vyšší       

Achillea "Moonshine"  řebříček 34 k9 

Anemone x hybrida ´Honorine Jobert´ sasanka japonská - bílá 20 k9 

Anemone japonica ´Splendens´ sasanka japonská - jemně růžová 11 k9 

Aster (Symphyotrichum) novi-belgii 
'Boningale White'  hvězdnice - bílá 23 k9 

Aster amellus ´Framfieldii´ hvězdnice - lila, 40 cm 24 k9 

Aster amellus ´Veilchenkonigin´ hvězdnice - lila, 50-60 cm 67 k9 

Aster (Galatella) linosyris hvězdnice zlatohlávek 41 k9 

Aster pringlei "Monte Casino" hvězdnice Pringleova 34 k9 

Bergenia ´Bressingham White´ bergenie - bílá 33 k9 

Bergenia cordyfolia ´Eroica´ bergénie _ vínová 32 k9 
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Centranthus ruber mavuň 32 k9 

Echinacea ´Lakota White´ echinacea, třapatka 11 k9 

Echinacea pallida echinacea, třapatka 6 k9 

Echinacea purpurea ´Hot Lava´ echinacea, třapatka 16 k9 

Euphorbia polychroma pryšec  41 k9 

Gaura lindheimeri svíčkovec 6 k9 

Geum ´Blazing Sunset´ kuklík 28 k9 

Gypsophila repens ´Rosenschleier´ šater 14 k9 

Hakonechloa macra ´Nicolas´ rákosník 12 k9 

Helenium autumnalle ˇHelena Red Shades´ záplevák 3 k9 

Helleborus orientalis ´Red Lady´ čemeřice 20 k9 

Hemerocallis ´Snowy Apparition´ denivka - krémově béžový 37 k9 

Hemerocallis ´Pretty Miss´ denivka - krémový 34 k9 

Hemerocallis 'Rajah' denivka -  tmavě oranžová 20 k9 

Hosta fortunei ´Francee´ hosta, funkie 20 k9 

Iris sibirica ´Perry ´s Blue´ kosatec sibiřský 22 k9 

Iris sibirica ´Summer Skies´ kosatec sibiřský 6 k9 

Liatris spicata ´Floristan Weiss´ šuškarda 72 k9 

Persicaria amplexicaulis ´Alba´ rdesno 3 k9 

Phlox paniculata ´Blue Paradise´ plamenka 21 k9 

Polemonium caerulerum jirnice modrá 22 k9 

Sanguisorba oficinalis ´Morning Selelct´ krvavec 3 k9 

Verbena bonariensis sporýš 33 k9 

Podrostové       

Alchemilla mollis kontryhel 104 k9 

Geranium cantabrigiense ´Biokovo ´  
kakost kantabrijský - bílý/ nádech 
růžový 515 k9 

Geranium magnificum ´Rosemoor´ kakost nádherný - modrý 97 k9 

Geranium phaeum 'Samobor' kakost hnědočervený 20 k9 

Geranium sanguineum ´Album´ kakost krvavý - bílý 37 k9 

Nepeta racemosa ´Superba´ šanta 129 k9 

Persicaria affinis ´Donald Lowndes´ rdesno 36 k9 

Persicaria bistorta rdesno hadí kořen 6 k9 

Salvia nemorosa ´Mainacht´ šalvěj 113 k9 

Salvia nemorosa 'Caradonna'  šalvěj hajní 36 k9 

Salvia verticillata 'Purple Rain' šalvěj přeslenitá 20 k9  

Stachys byzantina ´Cotton ball´ čistec 42 k9 

Celkem   2059   

    
CIBULOVINY    

Název Počet 
kusů/10m2   vědecký český 

Vyšší        

Allium ´Mont Blanc´ česnek okrasný bílý 197   

Allium christophii česnek Christophův 120   

Fritillaria imperialis ´Aurora´ řebčík královský 36   

Narcissus ´Cotinga´ narcis -bílý a krémový, 25 cm 132   

Narcissus ´Geranium´ 
narcis -bílý, žlutý střed, více květů 
na stonku, 30 cm 136   
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Narcissus ´Love You More´ narcis - čistě bílý, 40 cm 80   

Narcissus 'Katie Heath' 
narcis - krémově oranžovo bílý, 
30cm 80   

Narcissus 'Mount Hood' narcis - bílý, 40cm 132   

Tulipa ´Calgary´ 
tulipán - krémově bílý,nízký, 
polouzavřený 132   

Tulipa ´Hakuun´ 
tulipán - čistě bílý, vysoký, 
uzavřený 80   

Tulipa ´Havran´ tulipán - liliovitý, purpurový, vyšší 132   

Tulipa ´Lasting Love´ tulipán - liliovitý, tmavě červený 80   

Tulipa ´Sapporo´ tulipán - liliovitý, žlutý až bílý     

Nižší        

Crocus  ´Cream Beauty´ krokus, šafrán 200   

Crocus  ´Vanguard´ krokus, šafrán - slézově modrý 197   

Crocus sieberi   krokus, šafrán - šeříkově modrý 197   

Galanthus nivalis sněženka podsněžník 200   

Leucojum vernum bledule jarní 420   

Muscari armeniacum 'Lady in Blue'  modřenec arménský 340   

Muscari latifolium modřenec širokolistý 220   

Celkem   3111   

    
Vysvětlivky:    
velikost - uvádí se v centimetrech,  velikost rostliny při nákupu; zkratka ok u stromů značí obvod kmene.  

Obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem. Obvod kmene se měří v centimetrech a je udáván 
v rozmezí po dvou centimetrech (např. ok 18-20 znamená, že obvod kmene měřeno ve výšce 100 cm nad 
zemí se pohybuje od 18 do 20 cm).  

 
 

9.2. POŽADAVKY NA ROSTLINNÝ MATERIÁL 
9.2.1. Stromy listnaté 

Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového 

krčku ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem. Nasazení koruny 

bude u alejových stromů 2,20 m, u stromů v parku může být 1,80 m. Obvod kmene je uveden  

Kmenné tvary stromů 

― kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 

― koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími 

výhony, u kulovité formy nejméně tři hlavní výhony bez terminálního výhonu 

― zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny, u prostokořenných 

kořenový systém dobře vyvinutý nepoškozený, odpovídající obvodu kmene a velikosti 

koruny  

― musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 

9.2.2. Keře  

Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru. 

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 

Keře standardní 

― musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a 

typickým růstem  

― kořenový systém u prostokořenných jedinců musí být dobře vyvinutý a přirozeně 

rozvětvený bez deformací 

― zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
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― musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. 

Keře solitérní 

― musí být nejméně dvakrát přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a 

typickým růstem  

― zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 

― musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. 

Keře pokryvné opadavé i stálezelené 

― musí být hrnkované stejnoměrně rozvětvené, nejméně jednou seřezané musí pokrývat 

min. 2/3 plochy udané šířky 

― musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. 

 

9.2.3. Trvalky a okrasné trávy 

Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být zásadně dodávány v 

pěstebních nádobách a musí být dobře prokořeněné. Trvalky rostoucí v trsech a rozmnožující 

se dělením musí být dodávány až druhým rokem, tj. po uplynutí vegetační doby, s dobře 

prokořeněným balem. 

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 

― musí být čerstvé a svěží, popřípadě zavadlé na takový stupeň, aby po následném ošetření 

dosáhly původní svěžesti, bez mechanického a chemického poškození porušující vzhled 

― musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými, tvořícími 

kompaktní kořenový bal, s výhony a pupeny silnými a nepoškozenými.  

velikosti jsou stanoveny podle pěstebních nádob 

9.2.4. Cibuloviny 

― cibule musí být plně vzrostlé připravené ke kvetení. 

― musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Musí být bez poškození s náležitě 

založeným kořenovým systémem. 

10. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ  
10.1. ZÁSADY A POSLOUPNOST REALIZACE 

Realizace bude provedena po skončení hrubých terénních úprav a dokončení povrchů 

komunikací. Zakládání vegetačních prvků je vhodné provádět v podzimním nebo jarním 

období, podle technologie založení konkrétního prvku. 

Dřeviny a rostliny budou vytyčeny dle D.1.SO_801.03. Budou dodrženy předepsané velikosti a 

druhová skladba včetně kultivarů a počtu kusů; změnu lze provést pouze se souhlasem 

autorského dozoru. 

Poloha všech rostlin bude před výsadbou odsouhlasena autorským dozorem. 

Výsadby dřevin budou probíhat po realizaci terénních úprav.  

Po výsadbě stromů nesmí být v jejich blízkosti provozována těžká mechanizace. Před 

samotnou výsadbou budou provedeny po finálních úpravách na vybraných místech půdní 

sondy (celkem 35 ks, upřesněno v odst. 7.2.1), které případně určí nutnost zvláštních úprav 

výsadbové technologie (např. drenážní vrstvy ve výsadbových jámách, přizpůsobení velikosti 

výsadbových jam, přimíšení štěrkové frakce do substrátu, množství hnojení, zjištění vlhkosti v 

půdním horizontu apod.). Pozice výsadeb budou provedeny odměřováním kót dle výkresové 

části. 

Za přítomnosti autorského dozoru budou před výsadbou stromů polohy bodů odsouhlaseny a 

případně upraveny např. po změnách vedení technické infrastruktury. Rozhraní ploch k osetí 

jsou definována odměřováním kót z výkresů. 

Důležitou podmínkou započetí výsadeb jsou předem definitivně vyřešené výšky terénu v 

prostoru výsadeb. Po výsadbě stromů nesmí být výšky okolního terénu jakkoli měněny. 

 

10.2. ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM 
Doba výsevu – výsev bude proveden na jaře nebo na podzim.  

Příprava před výsevem – povrch budoucích trávníkových ploch bude urovnán do 

požadovaného tvaru hrabáním. Před výsevem budou plochy na rostlém terénu prohnojeny 



TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC 06/2025 
KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY 

 
 

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY 24 

 
 

umělým hnojivem na široko (tzv. startovací dávka – NPK, ledkem amonným nebo jiným 

vícesložkovým hnojivem vhodným pro zakládání trávníku v množství 20 g/m²).  

Postup zakládání výsevem – použita bude parková travní směs do sucha a vysévat se bude 

25 - 30 g/1 m².  

― Při výsevu semene klasickou metodou ručního rozhozu osiva se pro rovnoměrnější rozptyl 

doporučuje před výsevem smíchat travní semeno se stejným množstvím písku nebo pilin 

(1:1).   

― Po výsevu se povrch musí uválcovat a zavlažit 20 l/m². Klíčícímu osivu je nutné zabezpečit 

dostatečnou vláhu.   

Rozvojová péče do předání – při dodržení správných podmínek začne trávník vzcházet zhruba 

po třech týdnech.  

― První, seč se provádí tehdy, až průměrná výška porostu dosahuje 100 mm, a to zásadně 

ostře nabroušeným ostřím žacího nářadí na výšku 50–60 mm. Poté je vhodné celou 

plochu opět uválet válcem a nadále zavlažovat.  

― Před předáním ploch k použití bude, seč provedena 3x. 

 

10.3. ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU V ZATRAVNĚNÉ DLAŽBĚ VÝSEVEM 
Doba výsevu – výsev bude proveden na jaře nebo na podzim.  

Postup zakládání výsevem – použita bude parková travní směs do sucha a vysévat se bude 4 

– 6 g/1 m².  

― Při výsevu semene klasickou metodou ručního rozhozu osiva se pro rovnoměrnější rozptyl 

doporučuje před výsevem smíchat travní semeno se stejným množstvím písku nebo pilin 

(1:1).   

― Po výsevu se povrch musí uválcovat a zavlažit 20 l/m². Klíčícímu osivu je nutné zabezpečit 

dostatečnou vláhu.   

Rozvojová péče do předání – při dodržení správných podmínek začne trávník vzcházet zhruba 

po třech týdnech.  

― První, seč se provádí tehdy, až průměrná výška porostu dosahuje 100 mm, a to zásadně 

ostře nabroušeným ostřím žacího nářadí na výšku 50–60 mm. Poté je vhodné celou 

plochu opět uválet válcem a nadále zavlažovat.  

― Před předáním ploch k použití bude, seč provedena 3x. 

 

10.4. ZALOŽENÍ LUČNÍHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM 
U květnatých luk je potřeba počítat s pomalejším vzcházením a zapojením, než je tomu u 

běžného trávníku. Plného, souvislého zapojení dosáhne louka cca po 4-5ti letech. 

Doba výsevu – Výsev se provádí nejlépe na podzim, případně na jaře, aby bylo co nejvíce 

využito přírodních srážek pro vzejití porostu.  

Příprava před výsevem – povrch budoucích trávníkových ploch bude urovnán do 

požadovaného tvaru hrabáním. Před výsevem není nutné plochy hnojit. 

Postup zakládání výsevem – použita bude regionální travobylinná směs, která je vhodná do 

místních klimatických podmínek. Výsevek dle pokynů výrobce, obvykle 4 g/m².  

― Při výsevu semene klasickou metodou ručního rozhozu osiva, se pro rovnoměrnější 

rozptyl doporučuje před výsevem smíchat semeno se stejným množstvím písku nebo pilin.  

― Po výsevu se povrch musí uválcovat a zavlažit 20 l/m². 

― Před předáním ploch budou provedeny 2 seče. 

― V prvních dvou letech po výsevu je vhodné kosit louku častěji – cca 4x ročně. Poté je třeba 

louku kosit 2x ročně – na konci května a na konci srpna. Plného zapojení dosáhne louka 

cca po 4-5 ti letech. 
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10.5. VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ VE ZPEVNĚNÉM POVRCHU (DO PŘIPRAVENÉHO 
PROKOŘENITELNÉHO PROSTORU) 

Nové stromy budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí.  

Výsadba stromů v ploše dlážděné žulovou kostkou. Stromy budou vysazovány vzrostlé, s 

předpěstovaným kořenovým balem. U stromů bude provedena příprava prokořenitelného 

prostoru. Způsob výsadby je ve výkrese D.1.SO_801.03. 

Doba výsadby- přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu 

listů cca ½ října do období před rašením cca ½ dubna. 

Ošetření rostlin před výsadbou – řez korunky se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu 

a velikosti korunky. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. 

Postup výsadeb 

― hloubení jamek – velikost vždy o ½ hlubší a širší, než je bal stromu. Boky a dno jámy 

budou zdrsněné rýčem. Stromy budou vysázeny do připravené výsadbové jámy 

s jednovrstevným substrátem 

― jáma bude před samotnou výsadbou prolita vodou. Hloubka výsadbové jamky tak, aby 

odpovídala výšce nasazení kořenového svazku sazenice.  

― výsadba stromu - po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán novou 

zeminou a zemina bude jemně sešlápnuta a následně prolita vodou. Stromy budou 

kotveny třemi kůly, budou uvázány k příčkám třemi úvazky, vedenými osmičkovým 

úvazkem s mírnou vůlí, aby se nepoškozoval kmen. 

― aplikace tabletového hnojiva – k rostlině bude aplikováno 8 ks tabletového hnojiva 

Silvamix Forte 

― uvolnění kořenového krčku přerušením fixačních materiálů svazujících bal ve vrchní části. 

Úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit materiál, který se v půdě 

nerozloží 

― vytvoření zálivkové mísy – výsadbová mísa, která bude svahovaná směrem ke kmeni 

― zamulčování – mulč v rabatech je součástí výsadby okrasných záhonů, pouze u tří stromů 

bez rabat (5 m², 3,1 m² a 3,1 m²) bude použit ostrohranný štěrk světle šedé barvy, frakce 

8/16, tloušťka vrstvy 80 mm, báze kmene nesmí být mulčem zasypána 

― zálivka po výsadbě – zálivka 100 l/ks 

― Kotvení – bude u stromů třemi kůly do trojnožky, ve spodní části budou tři řady příček. 

Toto opatření se dělá z důvodu ochrany před mechanickým poškozením a přístupu psů ke 

kmeni. Nejnižší řada vzpěr bude umístěna cca 20 cm nad terén, nad ní budou další dvě 

řady vzpěr umístěné cca 20 cm od sebe. Materiál bude impregnovaný.  

― Ochrana kmene – Následně bude kmen dřeviny chráněn nátěrem Arboflex LX 60 – 

základní nátěr kmene 

Rozvojová péče do předání  - dostatečná zálivka, jednorázově vždy 100 l/ks 
 

10.6. VÝSADBA ALEJOVÝCH STROMŮ DO VOLNÉ PŮDY 
Doba výsadby – přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od 

opadu listů cca ½ října do období před rašením cca ½ dubna.  

Ošetření rostlin před výsadbou – řez korunky se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu 

a velikosti korunky. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. 

Postup výsadeb 

― hloubení jamek – velikost vždy o ½ hlubší a širší, než je bal stromu. Boky a dno jámy 

budou zdrsněné rýčem. Kvalitnější zemina z povrchu bude uložena na jiné místo než 

podloží. Následně u všech stromů proběhne 50 % výměna půdy (kvalitní zahradnický 

substrát pro výsadbu stromů). Bude vyměněno cca 0,8 – 1 m³/strom. Jáma bude před 

samotnou výsadbou prolita vodou. Hloubka výsadbové jamky tak, aby odpovídala výšce 

nasazení kořenového svazku sazenice. 

― výsadba stromu - po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán novou 

zeminou a zemina bude sešlápnuta a následně prolita vodou. Stromy budou uvázány k 

příčkám třemi úvazky, vedenými osmičkovým úvazkem s mírnou vůlí, aby se nepoškozoval 

kmen. 
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― aplikace tabletového hnojiva – k rostlině bude aplikováno 8 ks tabletového hnojiva 

Silvamix Forte 

― uvolnění kořenového krčku přerušením fixačních materiálů svazujících bal ve vrchní části. 

Úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit materiál, který se v půdě 

nerozloží 

― vytvoření zálivkové mísy – výsadbová mísa, která bude svahovaná směrem ke kmeni 

― instalace chrániče kmene proti seči 

― zamulčování – jemně drcenou borkou (borová se smrkovou 1:1) ve vrstvě 100 mm, báze 

kmene nesmí být mulčem zasypána; 0,1m³ /strom.  

― zálivka po výsadbě – zálivka 100 l/ks 

Kotvení – bude u stromů třemi kůly do trojnožky, ve spodní části budou tři řady příček, stromy 

vícekmenné budou kotveny jedním kůlem. Toto opatření se dělá z důvodu ochrany před 

mechanickým poškozením a přístupu psů ke kmeni. Nejnižší řada vzpěr bude umístěna cca 

200 mm nad terén, nad ní budou další dvě řady vzpěr umístěné cca 200 mm od sebe. Materiál 

bude impregnovaný.  

Ochrana kmene – Následně bude kmen dřeviny chráněn nátěrem Arboflex LX 60 – základní 

nátěr kmene 

Rozvojová péče do předání - dostatečná zálivka, jednorázově vždy 100 l/ks 

 

10.7.  ZÁHONOVÁ VÝSADBA LISTNATÝCH KEŘŮ 
Doba výsadby – u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku.  

Příprava před výsadbou - povrch budoucích záhonů bude urovnán do požadovaného tvaru 

hrabáním. Před výsadbou není nutné plochy hnojit. 

Ošetření rostlin před výsadbou - dřevinám budou zastřižena odumřelá kořenová zakončení na  

na tři očka. 

Postup výsadeb 

― výsadba keřů do vyhloubených jamek s 50 % výměnou půdy 

― aplikace pomalu rozpustného hnojiva - 1 ks tabletového hnojiva Silvamix Forte k rostlině 

― ošetření vysázených rostlin 

― plocha bude zamulčována ostrohranným štěrkem, světle šedé barvy, frakce 8/16 ve vrstvě 

80 mm. Při realizaci je nezbytné navrhovanou výšku vrstvy mulče dodržte a ověřit ji v 

několika místech v záhonu. 

― zálivka záhonů vodou v množství 20 l/m², jednotlivé rostliny 20 l/ks  

Rozvojová péče do předání - opakovat tři zálivky v rámci rozvojové péče, v množství 20 l/m². 

 

10.8. ZÁHONOVÁ VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV 
Výsadba trvalek do trvalkových záhonů. Spon a druhové složení trvalkových záhonů je 

specifikován v osazovací tabulce, pro každý záhon je navržen samostatný osazovací plán. 

Doba výsadby – u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku, pokud je 

zajištěna pravidelná zálivka. Vhodná je jarní nebo podzimní výsadba.  

Příprava před výsadbou - povrch budoucích záhonů bude urovnán do požadovaného tvaru 

hrabáním. Před výsadbou není nutné plochy hnojit. 

Postup výsadeb 

― výsadba bude prováděna do trojsponu bodově bez výměny půdy a bez hnojení (do nové 

vrstvy substrátu), a to buď do trvalkových záhonů, nebo pro zplanění do části louky kolem 

průlehů 

― aplikace pomalu rozpustného hnojiva - 1 ks tabletového hnojiva Silvamix Forte k rostlině 

― po výsadbě okopávka s odstraněním poškozených částí 

― plocha bude zamulčována ostrohranným štěrkem, světle šedé barvy, frakce 8/16, ve 

vrstvě 60 mm, bez použití mulčovací plachetky. Při realizaci je nezbytné navrhovanou 

výšku vrstvy mulče dodržte a ověřit ji v několika místech v záhonu. 

― zálivka rostlin vodou v množství 20 l/m² 

Rozvojová péče do předání - opakovat tři zálivky v rámci rozvojové péče, v množství 20 l/m². 
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10.9. VÝSADBA CIBULOVIN 
Cibuloviny jsou navrženy v trvalkových záhonech.  

Doba výsadby - většina cibulovin se sází koncem léta, začátkem podzimu. 

Postup výsadeb 

― cibuloviny se sází bez výměny půdy a do správné hloubky podle druhu (obvykle 

1,5násobek výšky cibule).  

― zálivka po výsadbě 

 

10.10. ZALOŽENÍ EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADY 
Pro výsadbu budou použity předpěstované vegetační rohože ze směsi druhů Sedum – 

rozchodníky vhodné pro extenzivní typ střešních zahrad, ve sklonu 1:0-5°.  

Způsob výsadby bude dodržen dle pokynů výrobce. 

Doba výsadby - výsadby se provádí nejlépe na podzim, případně na jaře.   

Postup výsadeb 

― Na plošně urovnanou vrstvu substrátu budou položeny vegetační rohože (směs druhů 

Sedum), bez mulčovací vrstvy.  

― Po výsadbě bude provedena zálivka 20 l/m² 

Rozvojová péče do předání - v prvním vegetačním období po výsadbě je nutno provádět 

kontrolu, zda je koberec prokořeněný do spodní vrstvy – dokud není, je nutno v suchých 

obdobích provést zálivku 20 l/m² cca 1 x 7 dnů. 

11. ZPEVNĚNÉ POVRCHY A OBRUBY 
Řešeno v části doprava. 

12. MOBILIÁŘ 
Řešeno v architektonické části. 

13. HERNÍ PRVKY 
Umístění herních prvků je ve výkrese D.1.SO_801.03. 

13.1.1. Houpací mísa 

Povrch přírodní 

Plocha travnatá (dopad menší než 1 m), nutno dodržet volnou dopadovou zónu dle 

doporučení výrobce. 

13.1.2. Točící panáček s límcem 

Povrch přírodní 

Plocha travnatá (dopad menší než 1 m), nutno dodržet volnou dopadovou zónu dle 

doporučení výrobce. 
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14. PRVKY NA PODPORU BIODIVERZITY 

 

14.1.1. Hmyzí hotel 

 Instalace na kmen stromu, dle pokynu výrobce. Nutná je pravidelná údržba. 

14.1.2. Krmítko pro ptáky 

Instalace na strom, dle pokynu výrobce. Nutná je pravidelná údržba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Houpací mísa – ilustrační obrázek Točící panáček s límcem – ilustrační obrázek 

  

Hmyzí hotel Krmítko pro ptáky 
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14.1.3.  Budka pro ptáky 

Instalace na kmen stromu, dle pokynu výrobce. Nutná je pravidelná údržba. 

 

14.1.4. Valouny v povrchovém vsaku 

Valouny, přírodní oblé kusy kamene lokálního 

původu, s přirozeně hladkým povrchem, 

neopracovaným štípáním.  

Valouny budou rozmístěny ve třech velikostech: 

5 ks – musí být delší než 800 mm 

20 ks – délka cca 600 mm 

40 ks – délka cca 400 mm 

Barva – světlá. 

Budou umístěny dle výkresu D.1.SO_801.03. 

Vybraný materiál a poloha bude odsouhlasena 

autorským dozorem. 

 

14.2. ZÁVLAHY 
Výsadby nebudou zavlažovány automatickým 

závlahovým systémem.  

Je nezbytné pro dobrý růst rostlin dodržet 

dostatečnou závlahu pro záhony nejméně dva roky 

po výsadbě, pro stromy po dobu pěti let po výsadbě 

a dále podle návrhu údržby. 

 

14.3. OSVĚTLENÍ 
Řešeno v architektonické části. 

15. AUTORSKÝ DOZOR 
Autorský dozor nese zodpovědnost za správné zhotovení stavby. Jeho povinností je zapisovat 

záznamy do stavebního deníku. V případě, že autor projektu nebude na stavbu přivolán  

(s dostatečným časovým předstihem, aby se mohl dostavit, tj. minimálně 7-10 dní předem), 

nemůže nést zodpovědnost za provedené dílo. 

16. LEGISLATIVA A OBOROVÉ PŘEDPISY 
Při zakládání zeleně a následné rozvojové a udržovací péči budou dodrženy následující 

opatření podle stávajících norem z oboru „Sadovnictví a krajinářství“: Technologie vegetačních 

úprav v krajině: 

― ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a 

definice 

― ČSN 83 9011 - Práce s půdou 

― ČSN 83 9021 - Rostliny a jejich výsadba 

― ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání 

― ČSN 83 9041 – Technologicko-biologické způsoby stabilizace terénu 

― ČSN 83 9051- Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 

― ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

― ČSN 83 9041 - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů 

a stavebních prvků, kombinované konstrukce 

 

Použití výpěstků se řídí normami: 

― ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin a dále při stavebních činnostech 

― ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 

V případě rozporu mezi normami a prováděcí dokumentací má vždy přednost řešení navržené 

v průvodní zprávě a výkrese. Odchylka od normy je navržena vzhledem k místním, specifickým 

podmínkám a požadavkům projektu 

 

Budka pro ptáky 
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Návrh je v souladu s následujícími Standardy AOPK: 

SPPK A 01 001 Hodnocení stavu stromů 

SPPK A 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti 

SPPK A 02 001 Výsadba stromů 

SPPK A 02 002 Řez stromů 

SPPK A 02 003 Výsadba a řez keřů a lián 

SPPK A 02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin 

SPPK A 02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury 

SPPK D 02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí 

SPPK D 02 004 Sečení 

SPPK F 02 007 Vybavení odpočinkových míst 

17. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranná pásma inženýrských sítí jsou v případě nových výsadeb vymezena dle ČSN 706005 - 

Prostorová úprava vedení technického vybavení. Před zahájením výkopových prací je 

zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících inženýrských sítí a požádat 

správce sítí o jejich vytýčení. 

Ochranná pásma jsou následující (od okraje potrubí na každou stranu):  

- vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m  

- vodovody a kanalizace nad 500 mm průměru 2,5 m  

- kabelové rozvody PRE 1 m  

- plyn (nízkotlaký a středotlaký) 2 m  

- telekomunikační rozvody 1,5 m  

- elektro do 110 kV 1 m  

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí budou prováděny 

ručně, s maximální opatrností a to za současného respektování všech příslušných ČSN a 

předpisů. V případě pochybnosti o průběhu a krytí stávajících podzemních sítí nebo v případě 

výskytu nového kabelu je třeba ihned uvědomit investora nebo autorský dozor. 

Nové výsadby stromů z projekční fáze plně respektují ochranná pásma. V případě nutnosti 

bude nainstalována protikořenová fólie do vybraných výsadbových jam. 

18. NÁSLEDNÁ PÉČE 
Nutná doba ošetřování zeleně tak, aby nebyla narušena garance, je závislá na podmínkách 

smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Obvyklá a námi doporučená doba povýsadbové 

péče je dva roky. Poté se přejde na udržovací péči, která je nutná po celou dobu existence 

vegetačních prvků (např. kosení trávníku, stříhání živých plotů, hnojení apod.). 

Součástí údržby je také péče o všechny zpevněné plochy, mobiliář a herní prvky. 

Vzhledem k tomu, že zahrada/krajinářská úprava je živým organismem, je nutno počítat v 

prvním vegetačním období s korekcí výsadeb, podle autorských dozorů na místě.  Změny 

výsadeb mohou být zapříčiněny např. různými přírůstky rostlin podle dodaného materiálu, 

možnou záměnou barevnosti kultivarů, případně je nutno stanovit náhrady druhů podle 

skutečných podmínek stanoviště. 

 

18.1. PLÁN PÉČE O STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY 
U stávajících vzrostlých stromů je nutná pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu, vitality a 

provozní bezpečnosti. Předkládaná projektová dokumentace nepředpokládá výraznější 

zásahy do porostu stromového patra v následujících 5-10 ti letech. 

V případě náhrad stávajících vzrostlých dřevin proběhne konzultace o novém umístění s 

autory této dokumentace. Jakékoliv dosadby do prostoru parku nad rámec této dokumentace, 

tzn. nad stávající počet dřevin, je nutné konzultovat s autory projektu. 
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18.2. PÉČE O ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY 
V rámci péče o herní prvky je třeba dbát pokynů norem: 

ČSN EN 1176/2009 - Norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť 

ČSN EN 1176-7/2009 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz hřišť 

 

Minimálně 1x ročně je třeba provést kontrolu venkovního vybavení. Roční kontrola musí být 

prováděna oprávněnou osobou (například výrobcem herního prvku) a je prováděna za účelem 

zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, 

známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z 

provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Zvláštní pozornost 

je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti.  

Péče o mobiliář bude prováděna dle pokynů výrobce konkrétního prvku. 

 

18.3. PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY 
Nezbytnou podmínkou pro plnohodnotnou funkci navržených vegetačních prvků je jejich 

následná pravidelná udržovací péče. Technologie udržovací péče vegetačních prvků se bude 

řídit dle normy ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací 

péče o vegetační prvky. V rámci standardů založení vegetačních prvků je popsána základní 

technologie rozvojové péče – tzn. péče pro období po výsadbě do doby ujmutí rostlin na 

daném stanovišti. Po období rozvojové péče následuje péče udržovací. Níže jsou vyzdvihnuty 

základní úkony udržovací péče. 

18.3.1. Dokončování práce po výsadbě 

Přibližně měsíc po výsadbě bude provedeno mechanické odplevelení a bude provedena 

okopávka s odstraněním poškozených částí. Dva roky po výsadbě je nutno provádět v období 

nedostatku přirozené vláhy zálivku (v místech bez automatizované závlahy), lépe je zalít 

rostliny místně cca 1 x za týden větším množství vody (20–50 l na jednu rostlinu, podle 

velikosti). Po období rozvojové péče budou všechny rostliny nadále dostatečně zavlažovány v 

obdobích dlouhého sucha. 

18.3.2. Parkový trávník 

Trávník bude pravidelně kosený dle aktuálního stavu tak, aby jeho výška nepřesáhla cca 150 

mm a max. krácení o 1/3 celkové délky. Travní hmota bude po posečení nebo v rámci sečení 

vždy odstraněna a odvezena mimo pozemek.  

Trávník je nutné v průběhu vegetace (1-2 x rok) přihnojovat příslušným vícesložkovým 

hnojivem s větším obsahem dusíku na jaře a větším obsahem fosforu a draslíku v pozdní 

vegetaci. Každé jaro je třeba vyhrabat z trávníku stařinu (loňskou starou trávu). V průběhu 

vegetace je třeba alespoň jednou provést aerifikaci (provzdušnění) a vertikutaci (prořezání) – 

případně dle možností důkladné mechanické vyhrabání stařiny hráběmi.  

 

požadovaná údržba: 

― zalití trávníku po výsevu a v období sucha (ideálně 2-3 x týdně 20 l/m²) 

― sekání trávníku – první kosení probíhá v době, kdy tráva doroste do výšky 60-80 mm, 

nejvhodnější je provést první sekání kosou, aby nedošlo k vytrhávání celých trsů, poté 

sekačkou 1x týdně 

― přihnojování trávníku (sekáním se odebere mnoho živin) je důležité pro růst trávníku, pro 

jeho zabarvení, odolnost vůči sešlapání, přezimování a vývin kořenů. Hnojení 

vícesložkovým hnojivem NPK se doporučuje na začátku vegetace v množství cca 10 g/m². 

V průběhu vegetace hnojíme ledkem amonným nebo ledkem vápenatým. Hnojiva s vyšším 

obsahem dusíku je třeba dávkovat opatrně, raději hnojit čistěji v menších dávkách, aby 

nedošlo ke spálení trávníku. Hnojivo se musí rozhodit pečlivě, jakékoliv nepravidelnosti se 

projeví v odlišnosti růstu. 

― při výskytu plevelů je vhodné trávník mechanicky odplevelit  

― pro alespoň rok starý trávník je vhodná vertikutace – prořezávání trávníku, při kterém 

soustava vertikálně pracujících nožů kypří zeminu do hloubky 5 mm a zabraňuje tak 

plstnatění trávníku. Vertikutaci je vhodné provádět na jaře nebo v létě a musí jí předcházet 
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pokosení trávníku. S vertikutací se provádí následným dosypání pěstebního substrátu 

případně křemičitého písku. 

― na podzim z trávníku shrabat listí  

― v případě výskytu plísní a škůdců bude porost ošetřen patřičnými přípravky. 

18.3.3. Parkový trávník v zatravněné dlažbě 

Trávník bude pravidelně kosený dle aktuálního stavu tak, aby jeho výška nepřesáhla cca 150 

mm a max. krácení o 1/3 celkové délky. Travní hmota bude po posečení nebo v rámci sečení 

vždy odstraněna a odvezena mimo pozemek.  

Trávník je nutné v průběhu vegetace (1-2 x rok) přihnojovat příslušným vícesložkovým 

hnojivem s větším obsahem dusíku na jaře a větším obsahem fosforu a draslíku v pozdní 

vegetaci.  

 

požadovaná údržba: 

― zalití trávníku po výsevu a v období sucha (ideálně 2-3 x týdně 10 l/m²) 

― sekání trávníku – první kosení probíhá v době, kdy tráva doroste do výšky 60-80 mm, 

nejvhodnější je provést první sekání kosou, aby nedošlo k vytrhávání celých trsů, poté 

sekačkou 1x týdně 

― přihnojování trávníku (sekáním se odebere mnoho živin) je důležité pro růst trávníku, pro 

jeho zabarvení, odolnost vůči sešlapání, přezimování a vývin kořenů. Hnojení 

vícesložkovým hnojivem NPK se doporučuje na začátku vegetace v množství cca 10 g/m². 

V průběhu vegetace hnojíme ledkem amonným nebo ledkem vápenatým. Hnojiva s vyšším 

obsahem dusíku je třeba dávkovat opatrně, raději hnojit čistěji v menších dávkách, aby 

nedošlo ke spálení trávníku. Hnojivo se musí rozhodit pečlivě, jakékoliv nepravidelnosti se 

projeví v odlišnosti růstu. 

― při výskytu plevelů je vhodné trávník mechanicky odplevelit nebo použít selektivní herbicid 

na dvouděložné plevele. 

― v případě výskytu plísní a škůdců bude porost ošetřen patřičnými přípravky. 

18.3.4. Luční trávník 

požadovaná údržba: 

― Kosení - první seč se provádí v květnu, v případě vysokého zaplevelení bylinnými plevely 

tehdy, až průměrná výška porostu dosahuje 200-300 mm a to zásadně ostře nabroušeným 

ostřím žacího nářadí na výšku 100-120 mm. V prvních dvou letech po výsevu je vhodné 

kosit louku častěji – cca 4x ročně. Poté je třeba louku kosit 2xročně – na konci května a 

na konci srpna. Plného zapojení dosáhne louka cca po 4-5 ti letech.  

― Zavlažování trávníku bude prováděno podle potřeby v suchých letních měsících, cca 3x v 

prvním roce po výsevu a 1-2 x v dalším roce, bude-li potřeba. Potřeba zálivky bude 

aktuálně posouzena podle počasí. 

― Hnojení nebude prováděno 

18.3.5. Stromy 

požadovaná údržba: 

― během prvního roku bude péče o stromy zálivkou pravidelnější a sice 1x za14 dní, dávkou 

100 l/strom. Druhým rokem bude zálivka provedena 1x za 3 týdny a ve třetím roce 1x za 

měsíc. Následné roky již stromy nebudou zavlažované.  

― 3x za rok pletí závlahové mísy 

― 2x za rok v prvních 3 letech po výsadbě obnova závlahové mísy a doplnění mulče, včetně 

odplevelování a obrytí. Tím bude dosaženo žádoucího provzdušnění, dobrého vsaku vody 

a zabránění poškození kmene stromu při sekání.  

― v případě většího poškození, vyschnutí části koruny, hlavní větve nebo odumření celého 

jedince bude tento nahrazen ve vhodném agrotechnickém termínu novým jedincem (stejný 

druh, kultivar a velikost). 

― po třech letech bude provedeno přihnojení hnojivem s postupným uvolňováním.  

― 1x za rok bude kontrolován stav kůlů, úvazků a ochrany kmene (povolení, příp. převázání). 

Je počítáno se znovuuvázáním dřeviny u 10 % jedinců. 

― kůly a ochrana kmene budou odstraněny po cca 3 letech od výsadby 
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― u stromů vysazených u komunikací je třeba zajistit, aby nezasahovaly svými větvemi do 

dopravního prostoru a nebránily rozhledu. Podle potřeby po zhodnocení stavu budou 

stromy vyvětvovány.  

18.3.6. Keře  

požadovaná údržba: 

― během prvního roku bude zálivka pravidelnější a sice 1x za14 dní, dávkou 20 l ke dřevině. 

Druhým rokem bude zálivka provedena 1x za 3 týdny a ve třetím roce 1x za měsíc. 

Následné roky již dřeviny nebudou zavlažované, kromě období vytrvalého sucha.  

― V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) anebo odumření kulturní 

části keře bude tento ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým 

― 3x za rok pletí závlahové mísy 

― 1x za rok v prvních 3 letech po výsadbě obnova závlahové mísy a doplnění mulče. Tím 

bude dosaženo žádoucího provzdušnění, dobrého vsaku vody a zabránění poškození 

dřeviny při sekání.  

18.3.7. Trvalky a okrasné trávy 

Trvalky je vhodné během vegetace přihnojovat - nejlépe na jaře kompostem, případně plným 

hnojivem s obsahem NPK.  Začnou-li po čase trvalky ztrácet kompaktní vzhled, je dobré na 

jaře trsy vyjmout, rozdělit a znovu vysadit.  

Pro podpoření bohatšího kvetení je dobré odkvetlé květy odstříhávat. Trvalky se seřezávají 

buď na jaře s rašením nových listů nebo již na podzim. Některé trvalky jsou však zajímavé i 

během zimy v uschlém stavu.  

Trávy se seřezávají zásadně na jaře. 

Roční schéma rozvojové péče – trvalky a půdopokryvné dřeviny, cibuloviny– 3 

roky po výsadbě: zálivka 10x – plošně 20 l/m², vypletí záhonu – 100% plochy 3x, odstranění 

odumřelých částí 2x. V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém 

termínu nahrazena novou. 

požadovaná údržba: 

― zalití rostlin vodou (pouze do ujmutí) množstvím 20 l/ks a při delším období sucha 

― vypletí mladé výsadby dle potřeby ještě v roce výsadby 

18.3.8. Cibuloviny 

Navržené cibuloviny se z půdy každoročně nevyjímají. 

Listy je nutné po odkvětu nechat přirozeně zavadnout, pokud jsou vysazeny v trávníku, je 

dobré místně provést seč až po zatažení listů. 

 

 


