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1. IDENTIFIKACE STAVBY
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e: jiri.opocensky@ov-a.cz
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TERRA FLORIDA V. 0. s.
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2. SEZNAM DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedeni stavby

TRZNi NAMESTI,

LIBEREC
S0.801 - Krajinarské Upravy
datum kod prilohy nazev prilohy | format | méfitko
textova c¢ast
04/2025 D.1.80_801.01 | TECHNICKA ZPRAVA A4
04/2025 D.1.50_801.02 | SOUPIS VYKONU A4
obrazova
cast
04/2025 D.1.50_801.03 EQXENHEOCHRANNYCH OPATRENI A PLAN iz 1:500
04/2025 D.1.50_801.04 | OSAZOVACI A VYTYGOVACI PLAN 2 1:250
04/2025 D.1.50_801.05 | DETAIL: ZAHON ZA 1-4 i: 1:50
04/2025 D.1.50_801.06 | DETAIL: ZAHON ZB iz 1:50
04/2025 D.1.50_801.07 | DETAIL: ZAHON ZC 1-6 2: 1:50
04/2025 D.1.50_801.08 | DETAIL: ZAHON VSAK ZVS iz 1:50
04/2025 D.1.50_801.09 | DETAIL: ZAHON ZD iz 1:50

3. PODKLADY

Geodetické zaméreni, Ing. Vojtéch Janku - Vyskopisné a polohopisné zaméreni

Situace inzenyrskych siti — dle podkladl od spravct jednotlivych inZenyrskych siti
InZzenyrsko-geologicky, hydrogeologicky a radonovy prizkum (RNDr. Vybiral, GIS Liberec)
Dendrologicky prizkum — TERRA FLORIDAv.o.s., Markéta Madrova, DiS., Ing. Lada Vesel3,
08/2020

Katastralni mapa - Ing. Vojtéch Janku

Fotodokumentace a povrchovy prizkum tGzemi (vlastni)

Architektonicka studie — ov architekti, s.r.o., Jifi Opocensky, Stépan Valouch, TERRA
FLORIDA,v.0.s., Lucie Vogelova

Koordinacni situacni vykres a vykresy architektonicko-stavebni ¢ésti — Ing. Vojtéch Jankd,
Ing. arch. Romana Bedrunkova (ov-a)

Mistni Setfeni z 08.2020, 03/2025

Mapovy portél: Seznam.cz, a.s., Ortofotomapa (online) Praha ©2020 (cit. 20.8.2020).
dostupné z: https://www.mapy.cz

4. POPIS SOUCASNEHO STAVU
Vymeéra:

8 125 m?

Nadmorska vyska:

cca 364,5-370mn. m.

Plany a predpisy

Pozemek je v Uzemnim planu mésta Liberce veden s funkci ZP—-Parky a parkové upravené
plochy, Ostatni méstska zelen (liniova, izolacni), BM — Plochy bydleni méstského a RS -
Aredly sportovist.

DOKUMENTACE K PROVEDENi STAVBY 5
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Ochrana pfirody a krajiny

Na feSeném pozemku se nenachazeji zadné plochy, stanovené dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny. Pozemek neni sou¢asti USES. Projekt neni realizovan v ZCHU (nebo
jeho OP) nebo v lokalité soustavy Natura 2000, neni tedy v rozporu s planem péée o ZCHU,
zasadami péce ani se souhrnem doporucenych opatreni pro lokalitu soustavy Natura 2000.
Nenachazi se zde Zadny pamatny strom vyZadujici ochranu, VKP ze zdkona ani registrovany, a
pozemek neni dotéen ochrannym pasmem lesa.

Projekt neni v kolizi s ostatnimi zajmy chranénymi dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny. Nedochazi k zasahlim do brehovych porosti ani mokradnich biotop(, neni
narusen krajinny raz, nedochazi k ohrozeni chranénych zivocichli nebo vzacnych rostlin.
Projekt omezuje na nezbytné nutnou miru kaceni drevin.

Popis tzemi stavby

Trzni namésti se nachazi v Sir§im centru mésta mezi ulicemi Budysinska, Rumjancevova a
Ruska. Jde o pomérné frekventované namésti vyznacujici se zejména pfitomnosti méstského
bazénu. Nameésti je svazité od vychodu k jihu a v ptidoryse ma pfiblizné tvar trojuhelniku.
Bazén priléha k ndmésti ze severovychodni strany. Na jihovychodé na namésti navazuje
pomérneé rozlehlé parkovisté. Na jihozapadni strané se nachdazeji bytové domy. Na
severozapadé je nékolik domu starsi vilové zastavby.

V soucasné dobé je na namésti kasna se sedacimi prvky. Komunikace jsou Siroké a slouzi
zhusta k parkovani. Zastavky MHD jsou nevhodné umistény.

Zhodnoceni stavajiciho stavu Gizemi a stavajicich vegetacnich prvku

Pro rfesené uzemi byl zpracovan dendrologicky prizkum -TERRA FLORIDA,v.0.s., Markéta
Madrova, DiS., Ing. Lada Vesela, 08/2020.

Jedna se o volné pfistupné uzemi s parkovou Upravou v centralni ploSe, se zapojenymi i
solitérnimi kefovymi porosty. Plocha je ze tfi stran lemovana vozovkou. Nejfrekventovanéjsi
silnici je silnice navazujici na bazén na vychodni strané izemi. Vyraznou dominantou
travnatych ploch jsou stavajici jirovce, které zde tvofi linii. V prostoru pfed bazénem jsou
umistény zvySené betonové kvétniky s kefovou vysadbou.

Na Uzemi se nachdazi celkem 5 hodnocenych stromi a 529,1 m? kefi a porosti.

V rdmci Gzemi se nachazeji vyhradné listnaté stromy - liniova vysadba vzrostlych jirovci
(Aesculus hippocastanum) a nova vysadba trnovniku (Robinia pseudoacacia), vée v travnaté
plose.

Solitérni kefové porosty tvofi doprovod k centralnimu kruhovému prostoru s kasnou a déle
jako zapojeny porost pokryvaji okrajové ¢asti parkové Gpravy v mirnych svazich.

Stromy na feSeném Uzemi (v ndvaznosti na okoli) maji velkou ekologickou hodnotu.
Zanedbatelna neni ani esteticka a kompozi¢ni hodnota, pas listnatych stroma tvofi celorocné
proménlivy lem stavajici zastavbé. Z funkéniho hlediska dfeviny nejen funguji jako kvalitni
protierozni prvek, ale zaroven vytvareji stin, ochlazuji prostredi, a vizualné i hlukové tvofi clonu
dopravé v okoli.

N4avrh drevin ke kdceni je feSen v ¢asti DSP — SO 104 Kaceni mimolesni zelené
(DUR+DSP_D.1.S0_104).

Kacené dreviny budou nahrazeny nahradni vysadbou, v poctu 61 strom, dale kefi v
zahonovych vysadbach, na pozemku investora.

DOKUMENTACE K PROVEDENI STAVBY 6



TRZNi NAMESTI LIBEREC 06/2025
KRAJINARSKE UPRAVY

Llabsky Zamek .

T
.LX’ 7\ :
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Zakres do ortofoto mapy, zdroj z webového portdlu mapy.cz

5. NAVRH

Hlavni myslenkou krajinafského feseni je vytvofit funkéni méstsky prostor. Ten ma zaroven
tvofit nastupni plochu k bazénu se svymi tranzitnimi funkcemi a zaroven ma slouzit jako
zklidnéna zelena plocha ve stfedu mésta. Zakladem je zelené jadro namésti, které nabizi
pobytovy travnik ¢lenény vyskovymi stupni a doplnény skupinami drevin.

Diraz je kladen na pouziti domdcich nebo zdoméacnélych odolnych rostlin snasejicich
zhorSené podminky méstského prostredi. Namésti by mélo nabidnout prijemné prostredi k
setkdvani obcant vsech vékovych skupin.

Navrh je v souladu se Standardy AOPK, viz kapitola 16. Legislativa a oborové predpisy.

5.1. ADAPTACNI OPATRENI, PODPORA BIODIVERZITY, ZLEPSENi FUNKCNOSTI
VEGETACNICH PRVKU

Podpora biodiverzity je klicova pro udrzeni zdravého ekosystému, coz lze i v méstském
prostredi, jako je Liberec.
Navrh se zaméfuje na adaptacni opatreni, biodiverzitu a zlepsit funkénost vegetacnich prvka.
Je maximalné ohleduplny k Zivotnimu prostredi. Dllezita je ochrana hodnot mista a citlivost k
Zivotnimu prostredi.
V ndvrhu je pracovano s vybérem klimaticky ptvodnich drevin, které obohati mistni pfirodu.
Vysadbou dfevin bude podporovan vyskyt drobnych Zivocichl. Stromové patro z tohoto
hlediska predstavuji predevsim javory, tfesné ptaci, brizy, osiky a olSe.
Je rovnéz pocitano s pouzitim kvetoucich luénich porostl (idrzba bude méné intenzivni bez
pouziti chemickych pripravk() a trvalkovych zahont. Dojde tak ke zlepseni podminek pro
opylovace.
Ve Gzemi budou rozmistény prvky podporujici biodiverzitu —hmyzi hotel, krmitka a budky pro
ptaky. V ramci povrchového vsaku budou rozmistény kameny jako utocisté pro obojzivelniky.
Podil zpevnénych ploch na namésti bude o néco sniZen. Cestni sit bude Iépe strukturovana.
V plochach parkovacich stani bude pouzita rozvolnéna dlazba umoznujici zasakovani
srazkové vody s vysokym podilem travnatych ploch.

DOKUMENTACE K PROVEDENI STAVBY 7
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Navrzend opatfeni jsou v souladu se Standardy péce o pfirodu a krajinu, AOPK (tam, kde to je
aplikovatelné).

5.1.1. Podpora prirozené akumulace a retence vody
Navrh reflektuje sou¢asné poznatky a aplikuje pfistupy modrozelené infrastruktury a
hospodareni s destovou vodou. Pro nové stromy ve zpevnénych plochéach budou vytvoreny
dostatecné prokorenitelné prostory s pfistupem ke srazkové vodé a vzduchu. Srazkova voda
slouzi jako snadno dostupny zdroj vody pro zelen; vegetace napomaha srazkovou vodu
zadrzovat, vsakovat a Cistit, ochlazuje Uzemi evapotranspiraci, stini okoli a vytvafi pfiznivé
mikroklima. Cilem je v maximalni mozné mire propojit hospodareni se srazkovou vodou a
zelen, ¢imz Ize dosahnout lepSich mikroklimatickych podminek, zvySeni biodiverzity a
podporit ekosystémové sluzby.
V nejniz§im misté travnaté plochy ndmésti bude vyhloubena terénni deprese, slouzici jako
povrchovy vsak pro pfipad pfivalovych destu.

5.1.2. Zhodnoceni vlivu priilbéhu realizace opatfeni na funkce stavajicich ekosystémii
Projekt je navrzen a mél by byt realizovan s respektem k ekosystémam, aby se minimalizovalo
naruseni pfirody. Cilem je nejen zachovat, ale pokud mozno i zlepSit ekologickou hodnotu
uzemi.
V ¢asti projektu zasahujiciho do vegetace dojde pravdépodobné vlivem stavby k do¢asnému
poklesu biodiverzity. Z dlouhodobého hlediska je oéekavan nejen navrat sou¢asného stupné
biodiverzity, ale i jeji zvySeni.
Kaceni drevin se omezuje na nejnizsi moznou miru s tim, ze v projektu je obsazena rozsahla
nahradni vysadba z pvodnich druhd.
Pfi realizaci je doporu¢eno omezit chemické zasahy (pesticidy, herbicidy), které mohou
poskodit pldni mikroorganismy a opylovace.
V pribéhu realizace je rovnéz zadouci dodrzet sezénni omezeni praci.
Kompenzacni opatfeni, kterd jsou rovnéz adaptacnimi opatfenimi, jsou popsana vyse
v kapitole 5.1.1.
Po realizaci opatreni je doporuceno sledovat stav ekosystému a biodiverzity, aby byla
sledovana funk¢nost nahradnich opatfeni (napf. rist vysazené zelené, navrat Zivocichd).

5.2. POPIS NAVRHU
Kompozicni feSeni navrhu krajinarskych uprav je v co nejvétsi mife v souladu s charakterem
okolnich ploch, respektuje stavajici dfeviny a obohacuje misto o nové prvky. Samotné feseni je
ve velké mife podfizeno provoznim narokdm nameésti.
Navrh je obohacen sezénné zajimavymi prvky, jako jsou stromy v pfedprostoru budov,
trvalkové zadhony a cibuloviny. Velkou roli v novych Gpravach hraji nové navrzené dreviny,
predevsim stromy v uli¢nim parteru a v parkové upravenych plochach, které pomahaiji vytvaret
pohledovy ramec stavajicim dom(m, a budou tvofit pohledovou i zvukovou clonu, snizujici
hlukovou zatéz z automobilové dopravy v okoli. Navrh pfinasi lokalni zvySeni druhové
rozmanitosti, a tim i vylepSeni prostredi nejen pro lidské uzivatele prostoru, ale téz pro hmyz,
ptactvo a drobné zZivocichy.

Sjednocujici principy pro navrzené Upravy:

— pouziti pfevazné domdcich rostlinnych a stanovistné vhodnych druh (tj. respektovani
stavajicich hydrickych a trofickych charakteristik daného mista)

— vyuzivani prvk( modrozelené infrastruktury (mistné jsou navrzeny prvky zvysujici
zasakovani)

— navrh respektuje stavajici stromy, navazuje na okolni prostredi

5.2.1. Vychodni ¢ast a severovychodni cip
Bazén je od nameésti pohledové oddélen aleji z javorli mléch (Acer platanoides) v poctu 6 ks.
Ctyfi severné&ji umisténé javory budou v rabatech tvofenych trvalkami a okrasnymi travami.
Vnéjsi rozmér rabat je 5200 x 2200 mm. Od chodniku jsou rabata oddélena zulovou kostkou v
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urovni chodniku. U dvou jiznéji umisténych stromd je trvalkové rabato nahrazeno rozvolnénou
kostkou tvofici soustfedné kruhy kolem kmen0 strom.
Zhruba v poloviné vychodni hrany namésti jsou umistény zastavky MHD se zelenymi
stfechami.
V severovychodnim cipu namésti vznika trvalkovy zahon trojuhelnikového tvaru oddéleny od
okoli Zulovou kostkou.

5.2.2. Severni cast
Jde o funkéni provozni tah vedouci kolem domd vilového typu. Podél stavajici komunikace
bude probihat cyklostezka (mimo hranici feSeného tzemi). Od komunikace je oddélena
liniovym zadhonem s podrostem. Jsou sem navrzeny opét javory mléce (Acer platanoides) v
poctu 8 ks.

5.2.3. Jihozapadni cast
Podél komunikace jsou po obou stranach situovana parkovaci stani. Jsou sdruzena po tfech a
jsou od sebe oddélena zahony nizkého okrasného porostu s vloZzenou okrasnou tresni (Prunus
avium “Plena’).
Pred ¢inzovnimi domy je parkovani od pési komunikace oddéleno trvalkovymi rabaty se
sedacimi prvky.
VylepS§eni podminek pro rist strom
V ramci liniové alejové vysadby pred bazénem (Acer platanoides - 6 ks) a podél ¢inZovnich
dom s parkovacimi stanimi (Prunus avium ‘Plena” — 16 ks) budou podminky pro nové
vysazované stromy vylepSeny o prokorenitelny prostor s dvouvrstvym substratem a Stérkovou
vrstvou a dale o stérkovy pas (kofenovou cestu) propojujici jednotlivé stromy, ktery vyznamné
ovlivni podminky pro rlist kofent. Zaroven umozni kofenlim lepsi pfisun vzduchu, ktery je v
méstském prostiedi problematicky vzhledem ke zhutnéni substratu.

5.2.4. Centralni cast
Je rozdélena dvéma protinajicimi se chodniky tvoricimi pismeno X.
Smérem od bazénu se plocha svazuje. Je ¢lenéna na nékolik vyskovych trovni. Do chodniki
jsou vlozeny schody, které prechazeji do opérnych zidek se sedacimi prvky.
VétSina centrdlni ¢asti je zatravnéna parkovym travnikem. V travnatych plochach budou
skupinky strom(. Jde o buky (Fagus sylvatica, Fagus sylvatica ‘Laciniata’) — posledné
jmenované jsou stiihanolisté; dale o bfizy (Betula pendula), osiky (Populus tremula) a ol$e
(Alnus incana).
Do nejnize polozené plochy travniku je vlozen suchy poldr s bezpecnostnim pfepadem, uréeny
k zachytavani pfivalovych dest a zasakovani vody v izemi. Je feSen jako $térkova plocha
s nepravidelné rozmisténymi valouny, doplnéna o vysadby rostlin snasejicich sucho i do¢asné
zamokreni.
V zapadni, nejniZze polozené ¢asti je umisténa kavarna se zelenou strechou. Plocha pied
kavarnou ve tvaru trojuhelniku je feSena jako mlatova, ve které bude instalovan pfirodni herni
prvek. Pobliz kavarny je navrzena skupinka stoll s lavicemi.
Stavajici Ctyfi jirovce budou zachovany. Pro vylepSeni jejich zZivotnich podminek bude vyuzito
kombinace metody provzdusnovani utuzeného kofenového prostoru stromu vysokotlakou
injektazi a metody airspade, ktera zlepsSuje stanovisté provzdusnénim vrchni vrstvy pudy.
Ndsledné jim bude poskytnut vhodny lehéeny substrat. Bude citlivé provedeno polozeni
rozvolnéné dlazby - jednotlivych kostek s prihlédnutim ke skute¢nému vedeni korend.
Veskeré prace v korenové zoné budou vykonavany vyhradné ru¢né, bude zamezeno pojezdu
tézké techniky a dalsim zplsoblm, které by mohly koreny, kmen nebo korunu stavajicich
strom poskodit.
U jedinc(, kde vznikne rozdil mezi stavajici a navrzenou vyskou terénu v plose kofenové zoény,
bude provedeno odborné arboristické zhodnoceni a budou zvoleny patfi¢né zplsoby vedouci
k maximalni ochrané kofenového systému (kofenové mustky, bariéry...).

5.2.5. Zelené strechy na objektech
Strechy kavarny a dvou pristfeskid pro nadzemni kontejnery jsou feSeny jako extenzivni zelené
stfechy osazené kombinaci rozchodnik( a netreskd.
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6. NAVRH OPATRENI U STAVAJICICH DREVIN

V rdmci zpracované dokumentace byl proveden dendrologicky prizkum. Na jeho zéakladé je
zpracovan navrh na kdceni, ochranu drevin na stavbé a oSetreni stavajicich drevin.

6.1. NAVRH KACENI DREVIN

Zpracovano v samostatné dokumentaci, DUR+DSP_D.1.S0_104 Kaceni mimolesni zelené.

6.1.1. Obecné podminky

6.1.2. Kaceni

Kéceni dievin rostoucich mimo les se Fidi podle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané

pfirody a krajiny, v platném znéni (déle jen, zékon") a vyhlaskou MZP &. 189/2013 Sb., 0

ochrané drevin a povolovani jejich kdceni, ktera vstoupila v platnost 15. 7. 2013 a byla

naposledy novelizovana k 1. 11. 2014. Provadéno bude podle Standard( péce o pfirodu a

krajinu — Kaceni strom0, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018).

Kdceni a profezani stavajicich drevin je vhodné provadét v dobé vegetacniho klidu, za kterou

je obecné povazovano obdobi od 1. fijna do 31. bfezna. M(ze byt provadéno v soubéhu se

stavebnimi pracemi a terénnimi Upravami.

VSechna péstebni opatfeni a vysadby musi provadét odbornda zahradnickda/arboristicka firma,

nebo odborné proskoleny pracovnik.

Povoleni ke kaceni dfevin je vzdy nutné pro:

— vSechny dreviny, které jsou soucasti vyznamného krajinného prvku

— stromoradi (o libovolném obvodu kmene - fada nejméné deseti stromU s pravidelnymi
rozestupy; chybi-li v nékterém Useku souvislé fady nejméné deseti strom(l néktery strom,
je i tento Usek povaZovan za soucast stromoradi)

— dreviny o obvodu kmene méfeném ve vySce 130 cm nad zemi vétSim nez 80 cm

— zapojené porosty drevin o plose nad 40 m? (nejednoznacny vyklad zdkona umozniuje OOP
vyZadovat povoleni i u porostl v souctu pfesahujici plochu 40 m?)

Vyjimku tvofi ovocné dreviny rostoucich v zastavéném Gzemi na pozemcich evidovanych v
katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi nebo ostatni
plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.

Ke kaceni jsou navrzeny stromy a kere, které jsou v kolizi s navrhovanou stavbou.
Podkladem pro kaceni drevin je dendrologicky prizkum s ocenénim stavajicich drevin,
zpracovanym fi. TERRA FLORIDA v.o.s., Ing. Ladou Veselou a Markétou Madrovou, DiS., ze
srpna 2020.

Ke kaceni s nutnosti povoleni bylo navrZzeno 214,4 m? porostt dievin, strom Zadny.
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feviny navrzené ke kaceni

Tabulka — d

KEROVE POROSTY VYZADUJICi POVOLENi KE KACENi A VYPOCET JEJICH HODNOTY - Trini namésti-Liberec, 08/2020

parcelni

typ

cislo

cislo

druhové sloZeni - nazev dieviny

%

zastoupeni
ve skupiné

sad.
hodno
ta

parezy

kat. ks

vyska
celkova

vyska
koruny
(zapocit)

plocha

vék

vék

koruna

objem

cena

koef.

fyz.

kateg.

tvar

skuteény

zakladni

prekryv
nosti

upiesnéni
stavu dievin

cena porostu

celkem

m

m

K/S

3
m

K&/m®

Ké

SK

21

6083/8

Berberis thunbergii - dfistal
Thunbergiv

30%

0 100%

169,6

508,8

15,00

1,0

7 632,00

Forsythia x intermedia - zlatice
prostiedni

25%

Cornus alba - svida bila

25%

Sambucus nigra - bez cerny

5%

Fraxinus excelsior - jasan ztepily

5%

Prunus mahaleb - visen
mahalebka

5%

Symphoricarpos albus -
pamelnik bily

5%

Acer platanoides - javor mléc

Acer pseudoplatanus - javor
klen

Ligustrum vulgare - ptaci zob
obecny

SK

22

6083/8

Ribes alpinus - meruzalka alpska

70%

0 100%

1,6

1,6

44,8

71,7

15,00

10

1075,50

Berberis thunbergii - dfistal
Thunbergiv

30%

Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’ - dFistal
Thunbergiv

Sambucus nigra - bez cerny

Symphoricarpos albus -
pamelnik bily

Acer platanoides - javor mléc¢

Acer pseudoplatanus - javor
klen

CELKOVA PLOCHA POROSTU v m’

214,4

CELKOVA CENA DREVIN

8707,50

Kere a vegetacni skupiny vyZadujici povoleni ke kaceni dle Zakona 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a platnych provadécich vyhlasek
Kere a vegetacni skupiny nevyZadujici povoleni ke kaceni dle Zdkona 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny a platnych provadécich vyhlasek

Zkratky: K - solitérni kef, SK - skupina kefu, PS - porostni skupina
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6.1.3. Bilance vysadeb
Nasledujici bilance uvadi pocet a velikosti navrhovanych strom, véetné ocenéni dle metodiky
AOPK, ktera zahrnuje i 5ti letou naslednou péci pro zdarné ujmuti nové vysazovanych

06/2025

stromu.
LISTNATE STROMY
nazev

cenaza1ks

(dle metodiky
védecky cesky Pocet ks Velikost AOPK) cena celkem (K¢)
Acer platanoides javor mléc 14 20-25 42 512,00 595 168,00
Alnus incana olSe sedd 10 14-16 24 763,00 247 630,00
Betula pendula bfiza bradavi¢nata 8 14-16 24 763,00 198 104,00
Fagus sylvatica buk lesni 3 18-20 36 120, 00 108 360, 00
Fagus sylvatica "Laciniata” buk lesni stfihanolisty 2 18-20 36 120,00 74 720,00
Populus tremula topol osika 8 14-16 24 763,00 272 393,00
Prunus avium "Plena’ tfeSen ptaci 16 18-20 36 120,00 577 920,00
| celkem 61 1891 215,00

6.2. OCHRANA DREVIN NA STAVBE
Ochrana stromd je obecné fesena Zakonem 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisl. Pri stavebnich ¢innostech je tfeba dodrzet ochranna opatfeni u
zachovavanych drevin pfi provadéni stavby podle CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostii a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (DIN 18 920) a podle Standardi péce o pfirodu a
krajinu — Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti, AOPK 2017 (SPPK A01 002:2017).
To plati i u zachovavanych drevin na sousednich pozemcich, které by mohly byt poskozeny
stavbou.
DrFeviny s navrzenymi ochrannymi opatfenimi jsou zakresleny ve vykrese D.1.S0_801.03.

Zachovavané jirovce (Aesculus hippocastanum) predstavuji pro celé namésti vyznamnou

hodnotu, po estetické, biologické i funkéni strance. Funguji zde nejen jako kvalitni
protierozni prvek, ale zaroven vytvareji stin, ochlazuji prostredi, a vizualné i hlukové tvori
clonu dopravé v okoli.

Pred zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedena kontrola realizovanych ochrannych opatreni
na stavenisti.
Pri realizaci budou respektovana nasledujici opatreni:

vegetacni plochy nesmi byt znecistovany latkami poskozujicimi rostliny nebo ptdu, napf.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.
pred mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kiry, dfeva a koren(,
poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno
stromy v prostoru stavby chranit 2 m vysokym plotem, ktery by mél obklopovat celou
kofenovou zonu (za kofenovou zénu se povazuje plocha plidy pod korunou stromu
(okapova linie koruny) rozsifena do stran 0 1,5 m.

jestliZze nelze z prostorovych diivod( chranit celou kofenovou zénu, ma byt chranéna
plocha co nejvétsi, a méa zahrnovat zejména nezakrytou plochu pldy.

neni-li to ve vyjimecnych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStarovanym
bednénim z fosen, vysokym nejméné 2 m; ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez
poskozeni stromu, nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy; korunu je nutno chranit
pred poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohroZené vétve vzhlru; mista uvazani
je nutno rovnéz vypols$tarovat.

drevéné bednéni okolo kment nesmi hranami foSen sedét pfimo na kofenovych nabézich,
ale tyto mista musi byt podlozeny vypolstarovanim.

v kofenové zéné se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného materialu

v kofenové zéné se nesmi jezdit.

v kofenovém prostoru se nesmi plida odkopavat.

DOKUMENTACE K PROVEDENI STAVBY 12



TRZNi NAMESTI LIBEREC 06/2025
KRAJINARSKE UPRAVY

hloubeni v kofenovém prostoru bude provadéno pouze ruéné nebo s pouzitim odsdvaci
techniky.

pfi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem = 50 mm, poskozené koreny je
nutno osSetfit.

koreny je tfeba ostre pretnout a mista fezu zahladit; konce kofen( o priméru mensim nez
20 mm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vétsim nez 20 mm prostredky na
oSetfeni ran; obnazené koreny je nutno chranit pred vysychanim a plsobenim mrazu.
zasypové materialy musi svou zrnitosti (izké odstupifiovani) a zhutnénim zajistovat trvalé
provzdusnovani potiebné k regeneraci poskozenych kofend; pfi ztraté kofend mize byt
proveden potfebny pfimérfeny fez v koruné.

kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechdzenim, pojizdénim,
odstavovanim strojll a vozidel, zafizenimi stavenisté a skladovanim materiald.

stavebni vykopy nesmi zlstat dlouhodobé odkryté a vykopova zemina ani jiny stavebni
material nebudou pfihrnovany ke kmentm.

vykopy v blizkosti kofenového systému nebudou provadény v obdobi mraz(.

pfi provadéni praci pomoci stavebnich strojii pod korunami strom( musi byt volen zplsob
prace co nejSetrnéjsi k vétvim.

vétve nesmi byt ulomeny ve prospéch kratsich pojezdu strojli a pfipadné musi byt zvolena
objizdna trasa

nizke a obfasng

wysoké a pravidelné
zatiZenl provozem

zatiZeni provazem

okapova
linie koruny

ochranny plot

(min. vyska 1.8 m) politdfovani - napf.

staré preumatiky

foiny — nestavét je na
kofenavé nabéhy

prkna, ocelove plechy,
plastové rohoke nebo rodty

acelové thusté plechy, foiny, panely, plastove
rohoze nebo rodty

Ochranny plot (v pddorysu optimalné osmidhelnik) musi chra-
nit minimalneé cely prostor vwmezeny okapovou linil koruny,
2vitieny o 1,5m, u sloupovitych forem a2 o sm - dle taxonu
& stafi stromu

Ochrana korenového prostoru oplocenim. Zdroj: SZKT

DOKUMENTACE K PROVEDENi STAVBY

hruby pisek 4/16mm nebo Stérk 16/32 mm,
tl. vrstwy 200 mm

. geotextilie

-

Ochrana pfi pojizdéni v kofenovém prostoru. Zdroj: SZKT
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bezvykopové uloZeni - ulozeni v ryze

kofeny o o nad 30 mm nepleni-
dowvat a chranit proti vysychani,

@350 mm
F napf. obalenim jutou a vihdenim

co nejdiive wplnit vhadnym
substratem (ornice pouze betonovy prefabrikat
Y homich 0,3-0,4 m) {kabelova hr.é:mice}J

chranicka

Opatreni pfi pokladani siti technického vybaveni v
kofenovém prostoru. Zdroj: SZKT

6.3. NAVRZENA PESTEBNi OPATRENI
Péstebni opatfeni u dfevin je doporuceny zasah, ktery ma vést ke zlepSeni vitality a
zdravotniho stavu, pfipadné zlepsit bezpe¢nost. Péstebni zasahy budou provedeny dle
Standard(i péce o pfirodu a krajinu (SPPKA02 002:2015 - Rez strom(l, SPPKA02 003:2014-
Vysadba a fez kef( a lian, SPPKA01-0012015 Hodnoceni stavu strom0 (ve verzi k vefejné
oponenture zafi 2015) a SPPK A02:2018 Péce o dreviny kolem verejné technické
infrastruktury.

Navrzena opatfeni jsou stanovena u étyf stavajicich stromi - jiroved na pozemcich investora.
Stromy s navrzenymi ochrannymi opatfenimi jsou zakresleny ve vykrese D.1.S0_801.03.
Podstatné je dodrzeni opatfeni u stromd, v jejichz blizkosti bude provadéna zména terénu —
predevsim se jedna o stromy €. 1 a 2, kde je planovana zména travnatého povrchu na
zadlazdény. Rovnéz u strom €. 3 a 4 probéhne v ¢asti kofenové zény zména typu povrchu.
U téchto Cétyr stavajicich stromi bude pouzito nasledujicich technologii:

6.3.1. Air spade
Technologie pneumatického ryée vyuziva tlaku vzduchu k rozruseni zhutnélé pldy, ktera je
nasledné odfoukdna nebo odsata. Jedna se o metodu, jenz zlepSuje stanovisté stromu
provzdusnénim vrchni vrstvy ptdy. Odfoukand plda je nahrazena novou smési s vlastnostmi
vhodnéjsimi pro dané podminky. Pfi metodé Air- Spade nedochazi k poskozeni kofent stromdl.
Charakter této technologie vSak vyZaduje peclivou ochranu odhalenych koren( proti vysychani,
po celou dobu vymény substratu.
Provedeni — u kazdého stromu bude vyfoukdna vegetacni plocha dle situace D.1.S0_801.03, o
hloubce 0,2 m. Dale bude ru¢né odebrana stavajici zemina do hloubky 0,1 m a vysledna vrstva
0,3 m bude doplnéna kvalitnim bezplevelnym zahradnim substratem.

Upozornéni: plocha skuteéného provedeni metody air-spade zavisi na konkrétni situaci
jednotlivych stavajicich stromd (uhutnéni pady, vedeni kofen() a bude upravena dle potieby
pfi realizaci na misté.
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llustracni obrazky

6.3.2. Hloubkova injektaz (air injector)

llustracni obrazky

Metoda provzdusnovani utuzeného korenového
prostoru strom0 vysokotlakou

injektazi. V méstském prostredi je utuzena plida v
oblasti kofenové zény strom( zplisobenda poslapem
nebo pojezdem jednim z vyznamnych faktord
snizujici dobu zivota stromd. Zhutnéna plida
neobsahuje vzduch a neni tudiz schopna
absorbovat vodu.

Pfi oSetreni AIR INJEKTORem se spolu se vzduchem vstfikuji do kofenového prostoru
symbiotické houby, které pomahaji prijimat vodu vlasecnicovymi koreny, dale se pridava
hydrogel, pro zadrzovani vlhkosti a tzv. aktivni ziviny - aktivni humus. Timto celkem
jednoduchym zplisobem se dd i u velmi starych stromi vyznamné zlepsit jejich vitalita a
perspektiva.

Provedeni — u kazdého stromu bude provedena injektaz (se zapravenim symbiotickych hub,
hydrogelu a aktivniho humusu) dle redlnych moznosti, minimalné v kruhové plose 1,5 m od
kmene, do hloubky 0,3 — 0,5 m.

Nasledné bude strom zalit vodou, objem 100 I/1 ks.

Upozornéni: plocha skutec¢ného provedeni metody air-injektor zavisi na konkrétni situaci
jednotlivych stavajicich stromU (uhutnéni pldy, vedeni kofen(l) a bude upravena dle potreby
pfi realizaci na miste.
6.3.3. Zakladni péstebni fezy
— zdravotni fez — odstranovani slabnoucich a odumirajicich vétvi, mechanicky poskozenych
vétvi, odstranovani samotnych postiZzenych ¢asti stromu (odfiznuti napadené vétve)
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Nezbytné je provedeni kontroly na stanovisti odbornym pracovnikem - arboristou a doplnéni
uprav navrzenych opatreni dle aktualniho stavu stromii.

7. TERENNIi UPRAVY
7.1. PRIPRAVA UZEMi

7.2. HTU

Stavba je povinna vymezit prostor pro skladovani stavebniho materialu v koordinaci s
technicko — stavebnim dozorem. Nesmi byt poskozeny plochy, které nejsou urceny k
rekonstrukci. Stavba je povinna po sobé vzdy uklidit.

Priprava se tyka veskerych ploch, na kterych budou provadény krajinarské dpravy.

Po provedeni stavby objekt(i a provedeni HTU zhotovitelem staveb bude provedeno vyc&isténi
pozemku a nasledné geodetické vytyCeni terénnich modelaci, zpevnénych ploch a staveb a
jednotlivych novych prvki.

Ptipravné HTU budou provedeny zhotovitelem staveb, a jsou obsaZeny v dokumentaci
architektonické ¢asti.

Na celé plose navrhovanych vegetacnich Gprav na rostlém terénu (kromé plochy pod
stavajicimi stromy) bude navezena plda ve vrstvé 300 mm a to kvalitni substrat (napf. ornice:
kompost : pisek 1:1:1)

Doplnovany material nesmi byt jilovity, nepropustny a nesmi obsahovat skodlivé latky a
stavebni zbytky, kameny a rostlinné zbytky. Zplsob a postup rozprostieni a druh pouzitého
naradi by nemély zménit stav uloZeni a urovnani vrstvy lezici pod vegetacni vrstvou pldy nebo
stav podlozi.

Pro zasyp stavebni jdmy bude pouzito dobfe propustné podornici (ne jilovité) s piskem,
Stérkem nebo vhodnym recyklatem v poméru 2:1.

7.2.1. Priprava prokorenitelného prostoru pro stromy ve zpevnéné plose

Strom bude vysazovan do vysadbové jamy obsahujici jednovrstevny substrat, ktery je

v pfimém kontaktu se zemnim balem.

Prokorenitelny prostor s drenazni vrstvou tvofi spodni vrstvu v misté vysadby nového stromu.

Vyjimkou jsou prostory pod rabaty, kde je ¢ast prokorenitelného substratu je nahrazena

vrstvou substratu pro trvalky.

Zaroven jsou navrzeny korenové cesty pro stromy v zadlazdénych plochach, které jednotlivé

stromy propojuiji.

Vsakovaci zkousky budou provedeny nasledovné:

= U vsech stromi ve zpevnéné dlazbé (celkem 30 mist) pfed samotnou realizaci
prokorenitelnych prostort

=  Pro kazdou skupinu stromt v travniku (5 mist) jedna sonda v nejnizsim misté

Timto zplsobem se pfimo v misté zjisti vlastnosti podlozi. V pripadé, Ze se bude jednat o

nepropustné podloZi, budou vyhloubeny Sachty se Stérkovou vypini do hloubky min. 1 m podle

moznosti.

SLOZENI SUBSTRATU:

1) Do vysadbové jamy je v kontaktu se zemnim balem pouZit jednovrstevny substrat
nasledujiciho slozeni (vrstva 0,6 m):

— 75 % kamenivo frakce 0/8

— 12,5 % kompost

— 12,5 % biouhel (http://prauhel.cz/)

2) Do prokorenitelného prostoru, pod skladbou komunikace je navrzeno nasledujici
souvrstvi

(vrstva 1 m):

— 85 % kamenivo frakce 32/64

— 8 % substrat bez organické slozky (hlinitopisc¢ité podornici)

— 7 % biouhel fr. 0/10 (http://prauhel.cz/)
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3) drenaznivrstva-0,3 m
— hrubsi kamenivo, frakce 32/64

Do korenovych cest, propojujicich jednotlivé stromy, pod skladbou komunikace je navrzeno
stejné slozeni smési jako do prokorenitelného prostoru.

Smés bude michana v uvedeném pomeéru, substrat je nezbytné predem navlhéit, aby
nedochazelo k oddéleni jednotlivych vrstev.

ROZMERY:

Sitka a délka prokorenitelného prostoru bude dle situace, hloubka 1 m + 0,3 m drenazni vrstva.
Délka propoijujicich kofenovych cest bude dle situace, Sifka 1 m, hloubka 0,5 m.

Umisténi vyznaceno ve vykrese D.1.S0_801.03.

7.2.2. Odvodnéni povrchového vsaku
Na zékladé vyhodnoceni nalevovych zkousek v ramci hydrogeologického priizkumu bylo
podloZi suchého poldu klasifikovano jako nepropustné az velmi slabé propustné, a tedy
nevhodné pro zasakovani srazkovych vod. Resenim je vybudovani pfepadu z povrchového
poldru pomoci regulacnich Sachet do zatrubnéného Jizerského potoka.
Toto FeSeni je samostatné zpracovano ve vodohospodaiské ¢asti.

7.3. CTU, TERENNi MODELACE
Ndvrh terénnich Uprav je zhotoven na zakladé geodetického zaméreni dodaného
objednatelem a upfesnénim v priibéhu mistniho Setfeni. Veskeré terénni Upravy budou na
misté stavby odsouhlaseny architektonickym dozorem.
V nékterych mistech bude provedena nova Uprava terénu v¢. doplnéni zeminy. Jedna se také
o dosypani zeminy a urovnani povrchu na mistech po odstranénych drevinach.
Pro modelace terént bude pouzita vykopané podornici z prilehd, dal$i zemina bude dovezena
podle potreby.

Ornice bude dovazena po vrstvach, které budou postupné dostatecné zhutnény tak, aby
vznikly terénni tvary dle pozadavku projektu.

Vysky terénnich tprav se vztahuji k vySkam okolniho, nové vytvarovaného terénu. Finalni
vyska je vyznacena absolutni vysSkou, v m n. m. nebo vrstevnicemi.

7.3.1. Uprava kofenového prostoru stavajicich stromi — hloubkova injektaz

(AOPK - SPPK A02 007 Uprava stanovistnich pomért dievin)

- Hloubkova injektaz zajistuje provzdusnéni padniho profilu do hloubky 400 az 600 mm
tlakem vzduchu

- Pomoci injektaze Ize ke kofenlm vzrostlych stromi kromé provzdusnéni aplikovat hnojiva
¢i dalsi podpurné prostfedky na zakladé potreby stanovené dle pfedchozich analyz.

- Osetfeni (vpichy) se provadi ve vzdalenosti od kmene odpovidajici primétu koruny stromu
(viz obr.)

- Mista oSetreni jsou vybirana tak, aby se minimalizoval stfet s velkymi kofeny stromu,
nejblizsi priblizeni ke kmeni je pfipustné na vzdalenost 2500 mm.

DOKUMENTACE K PROVEDENI STAVBY 17



7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

TRZNi NAMEST/ LIBEREC 06/2025
KRAJINARSKE UPRAVY

Hloubkovd injektaz, ilustrace, AOPK - SPPK A02 007 Uprava stanovistnich pomérd dfevin

Parkovy travnik
Na celé plo$e nové navrhovanych parkovych travnik( na rostlém bude navezena plda ve

vrstvé 300 mm a to kvalitni substrat (napf. ornice : kompost : pisek 1:1:1). Pfi Gpravach
stavajicich travnik( bude provedeno vyhnojeni stavajiciho substratu kompostem.

Parkovy travnik v zatravnéné dlazbé (parkovaci stani)
Priprava je feSena v dopravni ¢asti projektu.

Luéni travnik
Na celé plose, na které budou zakladany travo-bylinné travniky, bude zaloZeno nejprve 100
mm méné Zivného substratu, a v horni vrstvé 200 mm kvalitniho BEZPLEVELNEHO substratu:
katrovana zemina s kompostem zbavena plevel(, cizich pfimési a hrud vétsich nez 20 mm,
smichana s piskem v poméru 3:2.

Zahonova vysadba
Na plochach urcenych k zaloZeni porost(i zahonovych vysadeb bude zaloZena vrstva 300 mm
kvalitniho BEZPLEVELNEHO substratu stejného slozeni jako pro travnaté plochy.
Obruba zahonovych okrajd bude zhotovena z kamenné kostky.

Vegetacni strecha extenzivni
Pro extenzivni vysadbu na konstrukci bude vytvoreno nasledujici souvrstvi:
— ochranna vodoakumulacni textilie, gramaz 300 g/m?
— drendzni vrstva — perforovana nopova folie, tl. 25 mm
— filtra¢ni vrstva — geotextilie, gramaz 105 g/m?
Jednovrstvy extenzivni stfesni substrat ve vySce 80 mm, povrch substratu bude plosné
urovnan.

Povrchovy vsak
Nizka zasakovaci terénni deprese bude slouzit ke vsakovani vody z pfilehlych ploch, jeji dno
bude maximalné o 0,3 m niZe nez okolni terén. Plocha vsaku je 92 m? a tvarovani je jemné,
pozvolné s rovinatym dnem, bez ostrych hran!
Skladba:
— 0,3 m findlni vrchni vrstva z ornice
— separacni geotextilie
— 0,5 m stérkova vrstva, frakce 8/32
Detailné zpracovano ve vodohospodarské ¢asti.
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7.3.8. Ochranné oploceni
Kolem okrasnych
zahon( v rdmci
povrchového vsaku je
navrzeno ochranné
oploceni.
Oploceni je tvofeno
hranoly z akatového
dreva (80 x 80 x 1000
mm v, 60 cm nadzemni
vyska, vzdalenost kald
dle situace, jutova lanka :
se silikonovym stfedem budou instalovana ve 2 fadach (ve vysce 30 cm
a 50 cm).
Hrany kald budou srazené. U kild budou vytvoreny na lankéch uzly, aby bylo zabranéno jejich
protazeni.

8. ORIENTACNI VYKAZ VYMER
ORIENTACNI VYKAZ VYMER

celkova plocha plosnych vegetacnich tprav m? 2450
stromy listnaté alejové ks 61
VEGETACNI PLOCHY - ROSTLY TEREN

parkovy travnik m? 881
luéni travnik m? 704
okrasné zahony (vcetné zahon( v povrchovém vsaku) m? 190
povrchovy vsak (kromé zahon( v povrchovém vsaku) m? 77
VEGETACNI PLOCHY - NA KONSTRUKCI

extenzivnl stfechy m? 82
z toho soucast projektu m? 58,5
POVRCHY

zatravnéna dlazba m? 463
HERNI PRVKY

balan¢ni deska s drzadlem ks 1
tocici panacek s limcem ks 1
PRVKY NA PODPORU BIODIVERZITY

hmyzi hotel ks 1
krmitko pro ptaky ks 1
budka pro ptaky ks 1
Utocisté pro obojzivelniky (v ramci povrchového vsaku) ks 1
DALSI PRVKY

prokorenitelny prostor m? 595
kofenové cesty m?2 89
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9. POUZITE VEGETACNI PRVKY
9.1. SEZNAM ROSTLIN

06/2025

LISTNATE STROMY
Nazev
védecky Cesky Pocet kusti | Velikost
Acer platanoides javor mléc 14 20-25
Alnus incana olSe Seda 10 14-16
Betula pendula bfiza bradavi¢nata 8 14-16
Fagus sylvatica buk lesni 3 18-20
Fagus sylvatica "Laciniata’ buk lesni stfihanolisty 2 18-20
Populus tremula topol osika 8 14-16
Prunus avium ‘Plena’ tfeSen ptaci 16 18-20
Celkem 61
LISTNATE KERE
Nazev Pocet
védecky ‘ Cesky kusi/m? | Velikost
soliterni - rostliny pro vsak
Salix rosmarinifolia | vrba rozmarynolista 12 | 60-80
Celkem 12
TRVALKY A OKRASNE TRAVY
Nazev Pocet
védecky ‘ Cesky kust/celkem | Velikost
Soliterni
Aruncus dioicus udatna dvoudoma 1 k11
Calamagrostis brachytricha tftina rakosovita 25 k11
Calamagrostis x acutiflora "Overdam” trtina ostrokvéta 9 k11
Echinops ritro "Veitch’s Blue” bélotrn 21 k9
Filipendula ulmaria tuzebnik jilmovy 1 k11
Miscanthus sinensis ‘Morning Light” ozdobnice 8 k11
Panicum virgatum "Hanse Herms" proso prutnaté 8 k11
Pennisetum alupecuroides 'Hameln” dochan 17 k9
Sesleria autumnalis péchava podzimni 13 k9
VysSi
Achillea "Moonshine" rebricek 34 k9
Anemone x hybrida ‘Honorine Jobert” sasanka japonska - bila 20 k9
Anemone japonica ‘Splendens’ sasanka japonska - jemné rizova 11 k9
Aster (Symphyotrichum) novi-belgii
‘Boningale White' hvézdnice - bila 23 k9
Aster amellus ‘Framfieldii’ hvézdnice - lila, 40 cm 24 k9
Aster amellus "Veilchenkonigin” hvézdnice - lila, 50-60 cm 67 ko
Aster (Galatella) linosyris hvézdnice zlatohlavek 41 k9
Aster pringlei "Monte Casino” hvézdnice Pringleova 34 k9
Bergenia ‘Bressingham White” bergenie - bila 33 k9
Bergenia cordyfolia ‘Eroica” bergénie _ vinova 32 k9
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Centranthus ruber mavun 32 k9
Echinacea ‘Lakota White” echinacea, tfapatka 11 k9
Echinacea pallida echinacea, tfapatka 6 k9
Echinacea purpurea ‘Hot Lava’ echinacea, tfapatka 16 k9
| Euphorbia polychroma prysec 411 k9
Gaura lindheimeri svickovec 6 k9
Geum "Blazing Sunset’ kuklik 28 k9
Gypsophila repens ‘Rosenschleier’ Sater 14 k9
Hakonechloa macra ‘Nicolas” rakosnik 12 k9
Helenium autumnalle "Helena Red Shades” | zaplevak 3 k9
Helleborus orientalis ‘Red Lady’ ¢emefice 20 k9
Hemerocallis "Snowy Apparition” denivka - krémové bézovy 37 k9
Hemerocallis "Pretty Miss” denivka - krémovy 34 k9
Hemerocallis 'Rajah’ denivka - tmaveé oranzova 20 k9
Hosta fortunei ‘Francee’ hosta, funkie 20 k9
Iris sibirica "Perry s Blue” kosatec sibirsky 22 k9
Iris sibirica "Summer Skies” kosatec sibirsky 6 k9
Liatris spicata ‘Floristan Weiss” Suskarda 72 k9
Persicaria amplexicaulis "Alba’ rdesno 3 k9
Phlox paniculata ‘Blue Paradise” plamenka 21 k9
Polemonium caerulerum jirnice modra 22 k9
Sanguisorba oficinalis ‘Morning Selelct” krvavec 3 k9
Verbena bonariensis sporys 33 k9
| Podrostové
Alchemilla mollis kontryhel 104 k9
kakost kantabrijsky - bily/ nddech
Geranium cantabrigiense ‘Biokovo ~ rlzovy 515 k9
Geranium magnificum "Rosemoor’ kakost nadherny - modry 97 k9
Geranium phaeum 'Samobor’ kakost hnédocerveny 20 k9
Geranium sanguineum "Album’ kakost krvavy - bily 37 k9
Nepeta racemosa "Superba’ Santa 129 k9
Persicaria affinis ‘Donald Lowndes” rdesno 36 k9
Persicaria bistorta rdesno hadi kofen 6 k9
Salvia nemorosa ‘Mainacht’ Salvéj 113 k9
Salvia nemorosa 'Caradonna’ Salvéj hajni 36 k9
Salvia verticillata 'Purple Rain' Salvéj preslenita 20 k9
Stachys byzantina "Cotton ball’ Cistec 42 k9
| celkem 2059
CIBULOVINY
Nazev Pocet
védecky \ esky kusti/10m?2
Vyssi
Allium "Mont Blanc’ Cesnek okrasny bily 197
Allium christophii ¢esnek Christophav 120
Fritillaria imperialis "Aurora” febcik kralovsky 36
Narcissus "Cotinga” narcis -bily a krémovy, 25 cm 132
narcis -bily, Zluty stred, vice kvétd
Narcissus ‘Geranium’ na stonku, 30 cm 136
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Narcissus ‘Love You More” narcis - ¢isté bily, 40 cm 80
narcis - krémoveé oranzovo bily,

Narcissus 'Katie Heath' 30cm 80

Narcissus ‘Mount Hood' narcis - bily, 40cm 132
tulipan - krémové bily,nizky,

Tulipa “Calgary’ polouzavreny 132
tulipan - Cisté bily, vysoky,

Tulipa "Hakuun” uzavieny 80

Tulipa ‘Havran® tulipan - liliovity, purpurovy, vyssi 132

Tulipa "Lasting Love’ tulipan - liliovity, tmavé Cerveny 80

Tulipa “Sapporo” tulipan - liliovity, zluty az bily

Nizsi

Crocus ‘Cream Beauty’ krokus, safran 200

Crocus "Vanguard” krokus, safran - slézové modry 197

Crocus sieberi krokus, safran - Sefikové modry 197

Galanthus nivalis snéZenka podsnéznik 200

Leucojum vernum bledule jarni 420

Muscari armeniacum 'Lady in Blue' modrenec arménsky 340

Muscari latifolium modrenec Sirokolisty 220

Celkem 3111

Vysvétlivky:

velikost - uvadi se v centimetrech, velikost rostliny pfi nakupu; zkratka ok u stromU znaci obvod kmene.
Obvod kmene se méfi 100 cm nad korfenovym krékem. Obvod kmene se méFi v centimetrech a je udavan
v rozmezi po dvou centimetrech (napf. ok 18-20 znamen4, ze obvod kmene méfeno ve vysce 100 cm nad
zemi se pohybuje od 18 do 20 cm).

9.2. POZADAVKY NA ROSTLINNY MATERIAL
9.2.1. Stromy listnaté
Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly. Vyska kmene se méfi od kofenového
krcku ke koruné a obvod kmene se méfi 100 cm nad kofenovym krckem. Nasazeni koruny
bude u alejovych strom( 2,20 m, u strom( v parku mUze byt 1,80 m. Obvod kmene je uveden
Kmenné tvary stromu
— kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu
— koruna u druhu viceleta s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se ¢tyrmi vedlejSimi
vyhony, u kulovité formy nejméné tfi hlavni vyhony bez terminalniho vyhonu
— zemni baly pevné a dobre prokofenéné umérné velikosti rostliny, u prostokofennych
korenovy systém dobrfe vyvinuty neposkozeny, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny
— musi byt bez chorob a skldci a jimi zpisobenych poskozeni, s kofeny zdravymi
9.2.2. Kefe
Délka vyhonu a kofenovy systém musi odpovidat danému kultivaru.
Rostliny musi odpovidat témto pozadavkim:
Kere standardni
— musi byt nejméné jednou presazené s péti vyhony a Sitka musi byt v souladu s vySkou a
typickym rstem
— kofenovy systém u prostokorennych jedinct musi byt dobfe vyvinuty a pfirozené
rozvétveny bez deformaci

— zemni baly pevné a dobre prokofenéné umeérné velikosti rostliny
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— musi byt bez chorob a skldc a jimi zplisobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

Kere solitérni

— musi byt nejméné dvakrat presazené s péti vyhony a Sifrka musi byt v souladu s vyskou a
typickym rlstem

— zemni baly pevné a dobre prokofenéné umeérné velikosti rostliny

— musi byt bez chorob a $kidcd a jimi zplsobenych poskozeni, s koreny zdravymi.

Kere pokryvné opadavé i stalezelené

— musi byt hrnkované stejnomérné rozvétvené, nejméné jednou sefezané musi pokryvat
min. 2/3 plochy udané Sirky

— musi byt bez chorob a $kidc( a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi.

9.2.3. Trvalky a okrasné travy
Rostliny musi mit vlastnosti rodu, druhu, odridy, kultivaru. Musi byt zadsadné dodavany v
péstebnich nadobdach a musi byt dobfe prokorenéné. Trvalky rostouci v trsech a rozmnozujici
se délenim musi byt dodavany az druhym rokem, tj. po uplynuti vegetacni doby, s dobre
prokofenénym balem.
Rostliny musi odpovidat témto poZzadavkim:
— musi byt Cerstvé a svézi, popfipadé zavadlé na takovy stupen, aby po ndsledném osetreni
dosahly plvodni svézesti, bez mechanického a chemického poskozeni porusujici vzhled
— musi byt bez chorob a skidc( a jimi zplsobenych poskozeni, s kofeny zdravymi, tvoficimi
kompaktni kofenovy bal, s vyhony a pupeny silnymi a neposkozenymi.
velikosti jsou stanoveny podle péstebnich nadob
9.2.4. Cibuloviny
— cibule musi byt pIné vzrostlé pripravené ke kveteni.
— musi mit vlastnosti rodu, druhu, odridy, kultivaru. Musi byt bez poskozeni s nélezité
zalozenym kofenovym systémem.

10. BIOTECHNICKA OPATRENI

10.1. ZASADY A POSLOUPNOST REALIZACE
Realizace bude provedena po skonceni hrubych terénnich tprav a dokonceni povrchi
komunikaci. Zakladani vegetacnich prvki je vhodné provadét v podzimnim nebo jarnim
obdobi, podle technologie zalozeni konkrétniho prvku.
Dreviny a rostliny budou vytyCeny dle D.1.S0_801.03. Budou dodrzeny predepsané velikosti a
druhové skladba véetné kultivard a poctu kusl; zménu Ize provést pouze se souhlasem
autorského dozoru.
Poloha vsech rostlin bude pred vysadbou odsouhlasena autorskym dozorem.
Vysadby drevin budou probihat po realizaci terénnich dprav.
Po vysadbé stromi nesmi byt v jejich blizkosti provozovana tézka mechanizace. Pred
samotnou vysadbou budou provedeny po finalnich Gpravach na vybranych mistech padni
sondy (celkem 35 ks, upfesnéno v odst. 7.2.1), které pfipadné urci nutnost zvlastnich Gprav
vysadbové technologie (napf. drenazni vrstvy ve vysadbovych jdmach, pfizplsobeni velikosti
vysadbovych jam, pfimiSeni Stérkové frakce do substratu, mnozZstvi hnojeni, zjisténi vihkosti v
pldnim horizontu apod.). Pozice vysadeb budou provedeny odmérovanim kot dle vykresové
casti.
Za pritomnosti autorského dozoru budou pred vysadbou stromd polohy bodl odsouhlaseny a
pfipadné upraveny napf. po zménach vedeni technické infrastruktury. Rozhrani ploch k oseti
jsou definovana odmérovanim kot z vykresd.
Dilezitou podminkou zapoceti vysadeb jsou pfedem definitivné vyreSené vysky terénu v
prostoru vysadeb. Po vysadbé stromi nesmi byt vysky okolniho terénu jakkoli ménény.

10.2. ZALOZENIi PARKOVEHO TRAVNIKU VYSEVEM
Doba vysevu - vysev bude proveden na jafe nebo na podzim.
Priprava pred vysevem - povrch budoucich travnikovych ploch bude urovnan do
pozadovaného tvaru hrabdnim. Pred vysevem budou plochy na rostlém terénu prohnojeny
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umélym hnojivem na Siroko (tzv. startovaci davka — NPK, ledkem amonnym nebo jinym

viceslozkovym hnojivem vhodnym pro zakladani travniku v mnozstvi 20 g/m?).

Postup zakladani vysevem — pouzita bude parkova travni smés do sucha a vysévat se bude

25-30g/1 m2

— Privysevu semene klasickou metodou ruéniho rozhozu osiva se pro rovhomérnéjsi rozptyl
doporucuje pred vysevem smichat travni semeno se stejnym mnozstvim pisku nebo pilin
(1:1).

— Po vysevu se povrch musi uvalcovat a zavlazit 20 I/m?2. Kliicimu osivu je nutné zabezpecit
dostatecnou vlahu.

Rozvojova péce do predani - pfi dodrzeni spravnych podminek zacne travnik vzchazet zhruba

po tfech tydnech.

— Prvni, se¢ se provadi tehdy, aZ priimérna vyska porostu dosahuje 100 mm, a to zasadné
ostfe nabrousenym ostfim Zaciho naradi na vysku 50-60 mm. Poté je vhodné celou
plochu opét uvalet valcem a nadale zavlazovat.

— Pred predanim ploch k pouziti bude, se¢ provedena 3x.

10.3. ZALOZENi PARKOVEHO TRAVNIKU V ZATRAVNENE DLAZBE VYSEVEM

Doba vysevu - vysev bude proveden na jafe nebo na podzim.

Postup zakladani vysevem - pouzita bude parkova travni smés do sucha a vysévat se bude 4

-69/1Tm2

— Privysevu semene klasickou metodou ru¢niho rozhozu osiva se pro rovhomeérnég;jsi rozptyl
doporucuje pred vysevem smichat travni semeno se stejnym mnozstvim pisku nebo pilin
(1:1).

— Po vysevu se povrch musi uvalcovat a zavlazit 20 I/m?2. KliCicimu osivu je nutné zabezpecit
dostatecnou vlahu.

Rozvojova péce do predani - pfi dodrzeni spravnych podminek zacne travnik vzchazet zhruba

po tfech tydnech.

— Prvni, sec se provadi tehdy, az priimérna vyska porostu dosahuje 100 mm, a to zasadné
ostfe nabrousenym ostfim Zaciho naradi na vysku 50-60 mm. Poté je vhodné celou
plochu opét uvalet valcem a nadale zavlazovat.

— Pred predanim ploch k pouziti bude, se¢ provedena 3x.

10.4. ZALOZENIi LUCNIHO TRAVNIKU VYSEVEM

U kvétnatych luk je potfeba pocitat s pomalejSim vzchazenim a zapojenim, nez je tomu u

bézného travniku. PIného, souvislého zapojeni dosahne louka cca po 4-5ti letech.

Doba vysevu — Vysev se provadi nejlépe na podzim, pfipadné na jare, aby bylo co nejvice

vyuzito pfirodnich srazek pro vzejiti porostu.

Priprava pred vysevem — povrch budoucich travnikovych ploch bude urovnan do

pozadovaného tvaru hrabanim. Pfed vysevem neni nutné plochy hnojit.

Postup zakladani vysevem - pouzita bude regionalni travobylinna smés, ktera je vhodna do

mistnich klimatickych podminek. Vysevek dle pokyn( vyrobce, obvykle 4 g/m>.

— Privysevu semene klasickou metodou ruéniho rozhozu osiva, se pro rovhomeérnéjsi
rozptyl doporucuje pred vysevem smichat semeno se stejnym mnoZzstvim pisku nebo pilin.

— Po vysevu se povrch musi uvalcovat a zavlazit 20 I/m?2.

— Pred predanim ploch budou provedeny 2 sece.

— V prvnich dvou letech po vysevu je vhodné kosit louku ¢astéji — cca 4x ro¢né. Poté je tfeba
louku kosit 2x ro¢né — na konci kvétna a na konci srpna. PIného zapojeni dosahne louka
cca po 4-5 ti letech.
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10.5. VYSADBA ALEJOVYCH STROMU VE ZPEVNENEM POVRCHU (DO PRIPRAVENEHO
PROKORENITELNEHO PROSTORU)

Nové stromy budou vysazovany do normovanych vzdalenosti od inZenyrskych siti.

Vysadba strom( v plose dlazdéné zulovou kostkou. Stromy budou vysazovany vzrostlé, s

predpéstovanym korenovym balem. U stromu bude provedena pfiprava prokofenitelného

prostoru. Zp(isob vysadby je ve vykrese D.1.S0_801.03.

Doba vysadby- pfipustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych stromi je obdobi od opadu

listd cca ¥ fijna do obdobi pred rasenim cca % dubna.

OSetreni rostlin pred vysadbou — fez korunky se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu

a velikosti korunky. V pfipadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni.

Postup vysadeb

— hloubeni jamek - velikost vzdy o %2 hlubsi a Sirsi, neZ je bal stromu. Boky a dno jamy
budou zdrsnéné ry¢em. Stromy budou vysdzeny do pfipravené vysadbové jamy
s jednovrstevnym substratem

— jama bude pred samotnou vysadbou prolita vodou. Hloubka vysadbové jamky tak, aby
odpovidala vysce nasazeni kofenového svazku sazenice.

— vysadba stromu - po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude bal zasypan novou
zeminou a zemina bude jemné seslapnuta a ndsledné prolita vodou. Stromy budou
kotveny tfemi kaly, budou uvazany k prickam tfemi Gvazky, vedenymi osmickovym
tvazkem s mirnou vili, aby se neposkozoval kmen.

— aplikace tabletového hnojiva — k rostliné bude aplikovano 8 ks tabletového hnojiva
Silvamix Forte

— uvolnéni kofenového kréku prerusenim fixaénich materiald svazujicich bal ve vrchni ¢asti.
UplIné odstranit fixaci balu v pfipadé, Ze je pro fixaci pouzit materidl, ktery se v ptidé
nerozlozi

— vytvoreni zalivkové misy — vysadbova misa, ktera bude svahovana smérem ke kmeni

— zamulc¢ovani — mulé v rabatech je soucasti vysadby okrasnych zahond, pouze u tfi strom(
bez rabat (5 m? 3,1 m? a 3,1 m?) bude pouzit ostrohranny Stérk svétle sedé barvy, frakce
8/16, tloustka vrstvy 80 mm, baze kmene nesmi byt mul¢em zasypana

— zdlivka po vysadbé - zalivka 100 I/ks

— Kotveni - bude u stromi tfemi klly do trojnozky, ve spodni ¢asti budou tfi fady pricek.
Toto opatfeni se déla z divodu ochrany prfed mechanickym poskozenim a pfistupu psu ke
kmeni. Nejnizsi fada vzpér bude umisténa cca 20 cm nad terén, nad ni budou dalsi dvé
fady vzpér umisténé cca 20 cm od sebe. Material bude impregnovany.

— Ochrana kmene — Nasledné bude kmen dfeviny chranén natérem Arboflex LX 60 -
zakladni natér kmene

Rozvojova péce do predani - dostatecna zdlivka, jednorazoveé vzdy 100 I/ks

10.6. VYSADBA ALEJOVYCH STROMU DO VOLNE PUDY

Doba vysadby - pfipustnou dobou pro vysadbu balovych listnatych strom je obdobi od

opadu listd cca % fijna do obdobi pred rasenim cca % dubna.

Osetreni rostlin pred vysadbou — fez korunky se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu

a velikosti korunky. V pfipadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni.

Postup vysadeb

— hloubeni jamek - velikost vzdy o %2 hlubsi a Sirsi, nez je bal stromu. Boky a dno jamy
budou zdrsnéné rycem. Kvalitnéjsi zemina z povrchu bude ulozena na jiné misto nez
podlozi. Nasledné u vSech stromi probéhne 50 % vymeéna pldy (kvalitni zahradnicky
substrat pro vysadbu strom(l). Bude vyménéno cca 0,8 = 1 m3/strom. Jdma bude pred
samotnou vysadbou prolita vodou. Hloubka vysadbové jamky tak, aby odpovidala vysce
nasazeni kofenového svazku sazenice.

— vysadba stromu - po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude bal zasypan novou
zeminou a zemina bude seslapnuta a nasledné prolita vodou. Stromy budou uvazany k
prickam tfemi Gvazky, vedenymi osmickovym tvazkem s mirnou vili, aby se neposkozoval
kmen.
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— aplikace tabletového hnojiva — k rostliné bude aplikovano 8 ks tabletového hnojiva
Silvamix Forte

— uvolnéni kofenového krcku prerusenim fixacnich material( svazujicich bal ve vrchni ¢asti.
UplIné odstranit fixaci balu v pfipadg, Ze je pro fixaci pouzit material, ktery se v piidé
nerozlozi

— vytvoreni zalivkové misy — vysadbova misa, kterd bude svahovana smérem ke kmeni

— instalace chranic¢e kmene proti seci

— zamulc¢ovani - jemné drcenou borkou (borova se smrkovou 1:1) ve vrstvé 100 mm, baze
kmene nesmi byt mul¢em zasypana; 0,1m? /strom.

— zdlivka po vysadbé - zalivka 100 I/ks

Kotveni — bude u strom tfemi kily do trojnozky, ve spodni ¢asti budou tfi fady pficek, stromy

vicekmenné budou kotveny jednim kllem. Toto opatieni se déla z divodu ochrany pred

mechanickym poskozenim a pfistupu pst ke kmeni. Nejnizsi fada vzpér bude umisténa cca

200 mm nad terén, nad ni budou dalsi dvé fady vzpér umisténé cca 200 mm od sebe. Material

bude impregnovany.

Ochrana kmene — Ndsledné bude kmen dfeviny chranén natérem Arboflex LX 60 — zakladni

natér kmene

Rozvojova péce do preddni - dostate¢na zalivka, jednorazové vzdy 100 I/ks

10.7. ZAHONOVA VYSADBA LISTNATYCH KERU

Doba vysadby — u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv béhem roku.

Priprava pred vysadbou - povrch budoucich zahon( bude urovnan do pozadovaného tvaru

hrabanim. Pfed vysadbou neni nutné plochy hnojit.

OSetreni rostlin pred vysadbou - dfevinam budou zastfizena odumreld kofenova zakonceni na

na tfi oCka.

Postup vysadeb

— vysadba kefl do vyhloubenych jamek s 50 % vyménou pldy

— aplikace pomalu rozpustného hnojiva - 1 ks tabletového hnojiva Silvamix Forte k rostliné

— oSetreni vysdzenych rostlin

— plocha bude zamul€ovana ostrohrannym stérkem, svétle Sedé barvy, frakce 8/16 ve vrstvé
80 mm. P¥i realizaci je nezbytné navrhovanou vysku vrstvy mul¢e dodrzte a ovéfit ji v
nékolika mistech v zahonu.

— zdlivka zédhoni vodou v mnozstvi 20 I/m?, jednotlivé rostliny 20 I/ks

Rozvojova péce do predani - opakovat tfi zalivky v rdmci rozvojové péce, v mnozstvi 20 I/m?2.

10.8. ZAHONOVA VYSADBA TRVALEK A OKRASNYCH TRAV

Vysadba trvalek do trvalkovych zahond. Spon a druhové slozeni trvalkovych zdhon( je

specifikovan v osazovaci tabulce, pro kazdy zdhon je navrzen samostatny osazovaci plan.

Doba vysadby — u kontejnerovanych rostlin je mozna vysadba kdykoliv béhem roku, pokud je

zajiSténa pravidelnd zalivka. Vhodna je jarni nebo podzimni vysadba.

Priprava pred vysadbou - povrch budoucich zahon( bude urovnan do pozadovaného tvaru

hrabanim. Pfed vysadbou neni nutné plochy hnojit.

Postup vysadeb

— vysadba bude provadéna do trojsponu bodové bez vymény plidy a bez hnojeni (do nové
vrstvy substratu), a to bud' do trvalkovych zahon, nebo pro zplanéni do ¢asti louky kolem
pralehd

— aplikace pomalu rozpustného hnojiva - 1 ks tabletového hnojiva Silvamix Forte k rostliné

— po vysadbé okopavka s odstranénim poskozenych ¢asti

— plocha bude zamul€ovana ostrohrannym stérkem, svétle Sedé barvy, frakce 8/16, ve
vrstvé 60 mm, bez pouziti mulCovaci plachetky. Pfi realizaci je nezbytné navrhovanou
vysku vrstvy mulCe dodrzte a ovéfit ji v nékolika mistech v zahonu.

— zalivka rostlin vodou v mnozstvi 20 I/m?

Rozvojova péce do predani - opakovat tfi zalivky v rdmci rozvojové péce, v mnozstvi 20 |/m?2.
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10.9. VYSADBA CIBULOVIN
Cibuloviny jsou navrzeny v trvalkovych zahonech.
Doba vysadby - vétSina cibulovin se sazi koncem léta, zacatkem podzimu.
Postup vysadeb
— cibuloviny se sazi bez vymény pudy a do spravné hloubky podle druhu (obvykle
1,5nasobek vysky cibule).
— zalivka po vysadbé

10.10. ZALOZENI EXTENZIVNI STRESNi ZAHRADY
Pro vysadbu budou pouzity predpéstované vegetacéni rohoze ze smési druh(l Sedum -
rozchodniky vhodné pro extenzivni typ stfesnich zahrad, ve sklonu 1:0-5°.
Zptsob vysadby bude dodrzen dle pokynii vyrobce.
Doba vysadby - vysadby se provadi nejlépe na podzim, pfipadné na jare.
Postup vysadeb

06/2025

— Na plosné urovnanou vrstvu substratu budou poloZeny vegetacni rohoze (smés druht

Sedum), bez mulcovaci vrstvy.
— Po vysadbé bude provedena zalivka 20 I/m?2
Rozvojova péce do predani - v prvnim vegetacnim obdobi po vysadbé je nutno provadét
kontrolu, zda je koberec prokorfenény do spodni vrstvy — dokud neni, je nutno v suchych
obdobich provést zalivku 20 I/m2? cca 1 x 7 dn(.

11. ZPEVNENE POVRCHY A OBRUBY

Reseno v ¢asti doprava.

12. MOBILIAR

Reseno v architektonické ¢4sti.

13. HERNI PRVKY
Umisténi hernich prvk( je ve vykrese D.1.S0_801.03.
13.1.1. Houpaci misa
Povrch prirodni
Plocha travnata (dopad mensi nez 1 m), nutno dodrzet volnou dopadovou zénu dle
doporuceni vyrobce.
13.1.2. Todici panacek s limcem
Povrch pfirodni
Plocha travnata (dopad mensi nez 1 m), nutno dodrzet volnou dopadovou zénu dle
doporuceni vyrobce.
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Hmyzi hotel Krmitko pro ptaky

14.1.1. Hmyzi hotel

Instalace na kmen stromu, dle pokynu vyrobce. Nutna je pravidelna udrzba.
14.1.2. Krmitko pro ptaky

Instalace na strom, dle pokynu vyrobce. Nutna je pravidelna udrzba.
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14.1.3. Budka pro ptaky
Instalace na kmen stromu, dle pokynu vyrobce. Nutna je pravidelna ddrzba.

14.1.4. Valouny v povrchovém vsaku
Valouny, pfirodni oblé kusy kamene lokalniho
puvodu, s pfirozené hladkym povrchem,
neopracovanym Stipanim.
Valouny budou rozmistény ve tfech velikostech:
5 ks — musi byt delSi nez 800 mm
20 ks — délka cca 600 mm
40 ks - délka cca 400 mm
Barva — svétla.
Budou umistény dle vykresu D.1.S0_801.03.
Vybrany material a poloha bude odsouhlasena
autorskym dozorem.

14.2. ZAVLAHY
Vysadby nebudou zavlazovany automatickym
zavlahovym systémem.
Je nezbytné pro dobry rlst rostlin dodrzet
dostateCnou zavlahu pro zahony nejméné dva roky
po vysadbég, pro stromy po dobu péti let po vysadbé
a ddle podle navrhu udrzby.

Budka pro ptaky

14.3. OSVETLENI
Reseno v architektonické ¢4sti.

15. AUTORSKY DOZOR

Autorsky dozor nese zodpovédnost za spravné zhotoveni stavby. Jeho povinnosti je zapisovat
zdznamy do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze autor projektu nebude na stavbu pfivolan

(s dostateénym casovym predstihem, aby se mohl dostavit, tj. minimalné 7-10 dni pfedem),
nemize nést zodpovédnost za provedené dilo.

16. LEGISLATIVA A OBOROVE PREDPISY

Pri zakladani zelené a nasledné rozvojové a udrzovaci péc¢i budou dodrzeny nasledujici

opatreni podle stavajicich norem z oboru ,Sadovnictvi a krajinarstvi“: Technologie vegetacnich

Uprav v krajiné:

— CSN 839001 Sadovnictvi a krajinafstvi — Terminologie — Zakladni odborné terminy a
definice

— CSN 839011 - Prace s pidou

— CSN 839021 - Rostliny a jejich vysadba

— CSN 839031 - Travniky a jejich zakladani

— CSN 839041 - Technologicko-biologické zpiisoby stabilizace terénu

— CSN 83 9051- Rozvojova a udrzovaci péce o vegetaéni prvky

— CSN 839061 - Ochrana strom0, porost(i a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

— CSN 839041 - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych materiald
a stavebnich prvkl, kombinované konstrukce

Pouziti vypéstk( se fidi normami:

— CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dfevin a dale pfi stavebnich ginnostech

— CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dievin

V pripadé rozporu mezi normami a provadéci dokumentaci ma vzdy pfednost feSeni navrzené
v prdvodni zpravé a vykrese. Odchylka od normy je navrZzena vzhledem k mistnim, specifickym
podminkam a pozadavkim projektu
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Navrh je v souladu s nasledujicimi Standardy AOPK:

SPPK A 01 001 Hodnoceni stavu strom(

SPPK A 01 002 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti

SPPK A 02 001 Vysadba stroml

SPPK A 02 002 Rez strom(i

SPPK A 02 003 Vysadba a fez kef( a lidn

SPPK A 02 007 Uprava stanovistnich poméri dievin

SPPK A 02 011 Péce o drfeviny kolem vefejné technické infrastruktury
SPPK D 02 001 Obnova travnich spolecenstev s vyuzitim regionalnich smési
SPPK D 02 004 Seceni

SPPK F 02 007 Vybaveni odpocinkovych mist

17. INZENYRSKE SITE A JEJICH OCHRANNA PASMA

Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou v pfipadé novych vysadeb vymezena dle CSN 706005 -
Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni. Pfred zahajenim vykopovych praci je
zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni stavajicich inzenyrskych siti a pozadat
spravce siti o jejich vytyceni.

Ochrannd pasma jsou nasledujici (od okraje potrubi na kazdou stranu):

- vodovody a kanalizace do priméru 500 mm véetné 1,5 m

- vodovody a kanalizace nad 500 mm prdméru 2,5 m

- kabelové rozvody PRE 1 m

- plyn (nizkotlaky a stfedotlaky) 2 m

- telekomunikacni rozvody 1,5 m

-elektrodo 110kV 1 m

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich inzenyrskych siti budou provadény
ruéné, s maximalni opatrnosti a to za sou¢asného respektovani vech pfislusnych CSN a
predpisU. V pfipadé pochybnosti o priibéhu a kryti stavajicich podzemnich siti nebo v pfipadé
vyskytu nového kabelu je tfeba ihned uvédomit investora nebo autorsky dozor.

Nové vysadby strom( z projekéni faze piné respektuji ochranna pasma. V pfipadé nutnosti
bude nainstalovana protikofenova félie do vybranych vysadbovych jam.

18. NASLEDNA PECE
Nutnd doba oSetfovani zelené tak, aby nebyla narusena garance, je zavisla na podminkach
smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Obvyklad a ndmi doporu¢ena doba povysadbové
péce je dva roky. Poté se prejde na udrzovaci péci, ktera je nutna po celou dobu existence
vegetacnich prvki( (napf. koseni travniku, strihani zivych plotd, hnojeni apod.).
Soucasti udrzby je také péce o vSechny zpevnéné plochy, mobiliar a herni prvky.
Vzhledem k tomu, Ze zahrada/krajinarska Uprava je zivym organismem, je nutno pocitat v
prvnim vegetacnim obdobi s korekci vysadeb, podle autorskych dozorl na misté. Zmény
vysadeb mohou byt zapfi¢inény napf. riznymi pfirGstky rostlin podle dodaného materialu,
moznou zaménou barevnosti kultivard, pfipadné je nutno stanovit ndhrady druh(l podle
skute¢nych podminek stanovisté.

18.1. PLAN PECE O STAVAJICi VEGETACNI PRVKY
U stavajicich vzrostlych strom( je nutnd pravidelna kontrola jejich zdravotniho stavu, vitality a
provozni bezpec¢nosti. Pfedkladana projektova dokumentace nepfedpoklada vyraznéjsi
zasahy do porostu stromového patra v nasledujicich 5-10 ti letech.
V pripadé nahrad stavajicich vzrostlych dfevin probéhne konzultace o novém umisténi s
autory této dokumentace. Jakékoliv dosadby do prostoru parku nad ramec této dokumentace,
tzn. nad stavajici pocet drevin, je nutné konzultovat s autory projektu.
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18.2. PECE O ZPEVNENE PLOCHY, MOBILIAR A HERNI PRVKY
V rdmci péce o herni prvky je tfeba dbat pokyn( norem:
CSN EN 1176/2009 - Norma bezpeénostni pro zafizeni détskych hfist
CSN EN 1176-7/2009 Pokyny pro zfizovani, kontrolu, tdrzbu a provoz hrigt

Minimalné 1x ro¢né je tfreba provést kontrolu venkovniho vybaveni. Roéni kontrola musi byt
provadéna opravnénou osobou (napfiklad vyrobcem herniho prvku) a je provadéna za Gcelem
zjisténi celkové Urovné bezpecnosti zafizeni, zaklad a povrchd, napf. povétrnostnich vlivd,
znamek rozpadu nebo koroze a jakékoliv zmény Urovné bezpecnosti zafizeni, plynouci z
provedenych oprav nebo dodate¢né vestavénych nebo vyménénych ¢asti. Zvlastni pozornost
je tfeba vénovat souc¢astem utésnénym na celou dobu jejich zivotnosti.

Péce o mobiliar bude provadéna dle pokynt vyrobce konkrétniho prvku.

18.3. PECE O VEGETACNI PRVKY
Nezbytnou podminkou pro plnohodnotnou funkci navrzenych vegetacnich prvk je jejich
nasledna pravidelnda udrzovaci péce. Technologie udrzovaci péce vegetacnich prvk( se bude
fidit dle normy CSN 83 9051 Technologie vegetacnich tGprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci
péce o vegetacni prvky. V ramci standard( zaloZeni vegetaénich prvki je popséna zékladni
technologie rozvojové péce — tzn. péce pro obdobi po vysadbé do doby ujmuti rostlin na
daném stanovisti. Po obdobi rozvojové péce ndsleduje péce udrzovaci. Nize jsou vyzdvihnuty
zakladni dkony udrzovaci péce.

18.3.1. Dokoncovani prace po vysadbé
Priblizné mésic po vysadbé bude provedeno mechanické odpleveleni a bude provedena
okopavka s odstranénim poskozenych ¢dsti. Dva roky po vysadbé je nutno provadét v obdobi
nedostatku pfirozené vlahy zélivku (v mistech bez automatizované zavlahy), Iépe je zalit
rostliny mistné cca 1 x za tyden véts$im mnozstvi vody (20-50 | na jednu rostlinu, podle
velikosti). Po obdobi rozvojové péce budou vsechny rostliny nadéle dostatecné zavlazovany v
obdobich dlouhého sucha.

18.3.2. Parkovy travnik
Travnik bude pravidelné koseny dle aktualniho stavu tak, aby jeho vyska nepresahla cca 150
mm a max. kraceni o 1/3 celkové délky. Travni hmota bude po poseceni nebo v rdmci seceni
vzdy odstranéna a odvezena mimo pozemek.
Travnik je nutné v priibéhu vegetace (1-2 x rok) pfihnojovat pfislusnym viceslozkovym
hnojivem s vétSim obsahem dusiku na jafe a vétsim obsahem fosforu a drasliku v pozdni
vegetaci. Kazdé jaro je tfeba vyhrabat z travniku stafinu (lonskou starou travu). V priibéhu
vegetace je tfeba alespon jednou provést aerifikaci (provzdusnéni) a vertikutaci (profezani) -
pripadné dle moznosti dikladné mechanické vyhrabani stafiny hrabémi.

pozadovana Udrzba:

— zaliti travniku po vysevu a v obdobi sucha (idedlné 2-3 x tydné 20 I/m?)

— sekani trdvniku — prvni koseni probiha v dobé, kdy trava doroste do vysky 60-80 mm,
nejvhodnéjsi je provést prvni sekani kosou, aby nedoslo k vytrhavani celych trsu, poté
sekackou 1x tydné

— prihnojovani travniku (sekanim se odebere mnoho Zivin) je dllezité pro rdst travniku, pro
jeho zabarveni, odolnost v(ic¢i seslapani, pfezimovani a vyvin koren(l. Hnojeni
viceslozkovym hnojivem NPK se doporucuje na za¢atku vegetace v mnozstvi cca 10 g/m2.
V priibéhu vegetace hnojime ledkem amonnym nebo ledkem vapenatym. Hnojiva s vy$$im
obsahem dusiku je tfeba davkovat opatrné, radéji hnojit Cistéji v mensich davkach, aby
nedoslo ke spaleni travniku. Hnojivo se musi rozhodit peclivé, jakékoliv nepravidelnosti se
projevi v odlisnosti rlstu.

— pri vyskytu plevell je vhodné travnik mechanicky odplevelit

— pro alespon rok stary travnik je vhodna vertikutace — prorezavani travniku, pfi kterém
soustava vertikalné pracujicich nozd kypfi zeminu do hloubky 5 mm a zabranuje tak
plstnaténi trdvniku. Vertikutaci je vhodné provadét na jafe nebo v l1été a musi ji pfedchazet
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pokoseni travniku. S vertikutaci se provadi naslednym dosypani péstebniho substratu
pfipadné kifemicitého pisku.
— napodzim z travniku shrabat listi
— v pfipadé vyskytu plisni a $kiidcl bude porost osetfen patficnymi pfipravky.
18.3.3. Parkovy travnik v zatravnéné dlazbé
Travnik bude pravidelné koseny dle aktualniho stavu tak, aby jeho vyska nepresahla cca 150
mm a max. kraceni o 1/3 celkové délky. Travni hmota bude po poseceni nebo v rdmci seceni
vzdy odstranéna a odvezena mimo pozemek.
Travnik je nutné v priibéhu vegetace (1-2 x rok) pfihnojovat pfislusnym viceslozkovym
hnojivem s vétSim obsahem dusiku na jafe a vétsim obsahem fosforu a drasliku v pozdni
vegetaci.

pozadovana udrzba:

— zaliti travniku po vysevu a v obdobi sucha (idedlné 2-3 x tydné 10 I/m?)

— sekani travniku — prvni koseni probiha v dobég, kdy trava doroste do vysky 60-80 mm,
sekackou 1x tydné

— prihnojovani travniku (sekanim se odebere mnoho Zivin) je dllezité pro rlist travniku, pro
jeho zabarveni, odolnost viici seslapani, prezimovani a vyvin kofen(. Hnojeni
viceslozkovym hnojivem NPK se doporucuje na za¢atku vegetace v mnozstvi cca 10 g/m2.
V priibéhu vegetace hnojime ledkem amonnym nebo ledkem vapenatym. Hnojiva s vys$sim
obsahem dusiku je tfeba davkovat opatrng, radéji hnojit Cistéji v mensich davkach, aby
nedoslo ke spaleni travniku. Hnojivo se musi rozhodit peclivé, jakékoliv nepravidelnosti se
projevi v odliSnosti ristu.

— pfi vyskytu plevell je vhodné travnik mechanicky odplevelit nebo pouzit selektivni herbicid
na dvoudélozné plevele.

— v pripadé vyskytu plisni a $kiidcl bude porost osetfen patficnymi pfipravky.

18.3.4. Lucni travnik

pozadovana udrzba:

— Koseni - prvni sec¢ se provadi v kvétnu, v pfipadé vysokého zapleveleni bylinnymi plevely
tehdy, az primérnd vyska porostu dosahuje 200-300 mm a to zdsadné ostfe nabrousenym
ostfim zaciho naradi na vySku 100-120 mm. V prvnich dvou letech po vysevu je vhodné
kosit louku Castéji — cca 4x rocné. Poté je tfeba louku kosit 2xrocné — na konci kvétna a
na konci srpna. PIného zapojeni dosahne louka cca po 4-5 ti letech.

— Zavlazovani travniku bude provadéno podle potieby v suchych letnich mésicich, cca 3x v
prvnim roce po vysevu a 1-2 x v dal§im roce, bude-li potieba. Potfeba zalivky bude
aktualné posouzena podle pocasi.

— Hnojeni nebude provadéno

18.3.5. Stromy

pozadovana Udrzba:

— béhem prvniho roku bude péce o stromy zalivkou pravidelné&jsi a sice 1x za14 dni, davkou
100 I/strom. Druhym rokem bude zdlivka provedena 1x za 3 tydny a ve tietim roce 1x za
mésic. Nasledné roky jiz stromy nebudou zavlazované.

— 3x zarok pleti zavlahové misy

— 2x zarok v prvnich 3 letech po vysadbé obnova zavlahové misy a dopInéni mulce, vcetné
odplevelovani a obryti. Tim bude dosazeno zadouciho provzdusnéni, dobrého vsaku vody
a zabranéni poskozeni kmene stromu pfi sekani.

— v pfipadé vétsiho poskozeni, vyschnuti ¢asti koruny, hlavni vétve nebo odumfreni celého
jedince bude tento nahrazen ve vhodném agrotechnickém terminu novym jedincem (stejny
druh, kultivar a velikost).

— po tfech letech bude provedeno pfihnojeni hnojivem s postupnym uvolfiovanim.

— 1x zarok bude kontrolovan stav k(l(, Gvazkl a ochrany kmene (povoleni, pfip. pfevazani).
Je pocitano se znovuuvazanim dreviny u 10 % jedincl.

— kuly a ochrana kmene budou odstranény po cca 3 letech od vysadby
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— u strom( vysazenych u komunikaci je tfeba zajistit, aby nezasahovaly svymi vétvemi do
dopravniho prostoru a nebranily rozhledu. Podle potfeby po zhodnoceni stavu budou
stromy vyvétvovany.

18.3.6. Kefe

pozadovana udrzba:

— béhem prvniho roku bude zalivka pravidelnéjsi a sice 1x za14 dni, davkou 20 | ke dfeviné.
Druhym rokem bude zalivka provedena 1x za 3 tydny a ve tietim roce 1x za mésic.
Nasledné roky jiz dfeviny nebudou zavlazované, kromé obdobi vytrvalého sucha.

— V pfipadé ¢astecného vyschnuti (¢ast koruny nebo hlavni vétve) anebo odumfeni kulturni
Casti kere bude tento ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym

— 3x zarok pleti zavlahové misy

— Tx zarok v prvnich 3 letech po vysadbé obnova zdvlahové misy a doplnéni mulce. Tim
bude dosazeno zadouciho provzdusnéni, dobrého vsaku vody a zabranéni poskozeni
dreviny pfi sekani.

18.3.7. Trvalky a okrasné travy

Trvalky je vhodné béhem vegetace prihnojovat - nejlépe na jare kompostem, pfipadné plnym

hnojivem s obsahem NPK. Zac¢nou-li po ¢ase trvalky ztracet kompaktni vzhled, je dobré na

jare trsy vyjmout, rozdélit a znovu vysadit.

Pro podporeni bohatsiho kveteni je dobré odkvetlé kvéty odstiihdvat. Trvalky se sefezavaji

bud' na jafe s rasenim novych listl nebo jiz na podzim. Nékteré trvalky jsou vSak zajimavé i

béhem zimy v uschlém stavu.

Travy se sefezavaji zasadné na jare.

Roc¢ni schéma rozvojové péce — trvalky a pidopokryvné dreviny, cibuloviny— 3

roky po vysadbé: zalivka 10x — plosné 20 I/m?, vypleti zahonu — 100% plochy 3x, odstranéni

odumfrelych ¢asti 2x. V pfipadé odumfreni rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém

terminu nahrazena novou.

pozadovana udrzba:

— zaliti rostlin vodou (pouze do ujmuti) mnozstvim 20 I/ks a pfi delsim obdobi sucha

— vypleti mladé vysadby dle potreby jesté v roce vysadby

18.3.8. Cibuloviny

Navrzené cibuloviny se z ptdy kazdoro¢né nevyjimaji.

Listy je nutné po odkvétu nechat pfirozené zavadnout, pokud jsou vysazeny v travniku, je

dobré mistné provést sec az po zatazeni listd.
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