vodovodní a kanalizační přípojky včetně šachet realizovány v roce 2023 v rámci stavby "Nová Pastýřská - 4. etapa"

KOMUNIKACE OBOUSMĚRNĚ PRŮJEZDNÁ (24,75 M) (PŘÍPADNĚ MOŽNOST I JEDNOSMĚRNÉ PRŮJEZDNOSTI)

STÁVAJÍCÍ REZIDENTNÍ STÁNÍ V PROVOZU

CHODNÍK C1

CHODNÍK C2

PRŮJEZD ZACHOVÁN

VJEZD A VÝJEZDNÁ STAVENIŠTĚ BAZÉNU ZACHOVÁN

kap. potr. KOMUNIKACE OBOUSMĚRNĚ PRŮJEZDNÁ (24,75 M)

Betonová zámková dlažba - světlá cihla - rovné hrany

Kamenné prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - varovné pásy, signální pásy / vodicí linie

Betonové prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - varovné pásy, signální pásy

Ohumusování a zatravnění

LEGENDA

HRANY, PLOCHY

- Nové hrany
- Nové obrubníky
- Katastr nemovitostí
- Zaměření stávajícího stavu
- Vodorovné dopravní značení
- Hranice prokořenitelného prostoru stromů
- Cementobetonový kryt zklidněné pěší zóny - vymetaný beton
- Asfaltobetonový kryt vozovek - plná konstrukce vozovky
- Asfaltobetonový kryt vozovek - oprava krytu vozovky
- Asfaltobetonový kryt vozovek - protismyková povrchová úprava - "rocbinda"
- Zvýšené zpomalovací prahy - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 100 mm - kladená v oblouku
- Parkovací stání - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 100 mm - kladená v oblouku
- Chodník (okolo náměstí) - kamenná dlažba řezaná - žulová světlá - 80 x 80 x tl. 60 mm - kladená v řádku
- Chodník (uvnitř náměstí) - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá (70%) i syenit tmavá (30%) - 60 x 60 x tl. 40 mm
- Parkovè cesty - kamenná dlažba štípaná - syenit tmavá - 60 x 60 x tl. 40 mm - kladená do oblouku
- Kryt podzemních kontejnerů - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 60 x 60 x tl. 40 mm - kladená v řádku
- Kryt pod lavičkami - kamenná dlažba štípaná - žulová světlá - 100 x 100 x tl. 100 mm - kladená v řádku

NOVÉ SITĚ

- Rozvody elektro SSZ - SO 401
- Rozvody veřejného osvětlení - SO 402
- Osvětlovací tělesa/stožáry veřejného osvětlení - SO 402
- Vodovodní přípojka - SO 301 pro SO 701 a SO 302 pro SO 702, SO 303
- Kanalizace splaškovà - SO 304, přípojka pro SO 701 a SO 702
- Kanalizace dešťová - SO 305
- Drenážní potrubí - SO 102, SO 105

STÁVAJÍCÍ SITĚ

- Rozvody elektro NN
- Rozvody elektro VN
- Rozvody veřejného osvětlení
- Sítě elektronických komunikací slaboproudé
- Vodovod
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace dešťová
- Plynovod STL
- Plynovod NTL
- Horkovod - podzemní

SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 101 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 103 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
SO 105 - STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY BUDYŠÍNSKÁ X DURYCHOVA

Objednatel: Liberec	**Statutární město Liberec** nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Zhotovitel: OVA	**ov architekti s.r.o.** Lotyšská 646/10 160 00 Praha 6 **HIP:** Ing.arch. Romana Bedrunková

Vypracoval	Ing. Vojtěch Janků	**Zak. číslo**	24LI09
Zodp. projektant	Ing. Miroslav Vondřich	**Datum**	04 / 2025
Tech. kontrola	Ing. Miroslav Vondřich	**Stupeň**	DPS
Akce	**TRŽNÍ NÁMĚSTÍ LIBEREC**	**Počet formátů**	**10 x A4**
		Měřítko	**1:250**
		Č. přílohy	**Paré**
Zhotovitel: Ing. Vojtěch Janků, Burianova 927/27, 460 06 Liberec 6	**Příloha** SITUACE POV - etapa 2	02.4	