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1. Uvod

Dokumentace fe$i navrh suchého poldru, ktery bude vybudovéan pro likvidaci destovych
vod ze zatravnéné plochy s chodniky a pfirodniho hledisté v prostoru feSené upravy TrZniho
namesti.

Do poldru budou svedeny drendZe odvodiujici ptirodni hlediSté. Z poldru bude vybudovan
regulovany odtok s havarijnim pifepadem do zatrubnéného Jizerského potoka. Poldr bud Stérkovy a
zausténé destové vody budou v prostoru poldru retenovdny a postupné vypoustény. Dle HG
posudku neni vsakovani mozné. Prostor poldru bude osdzen vlhkomilnymi rostlinami.

Presnou polohu zatrubnéného potoka, véetné sousednich siti, je nutné pred zahajenim
stavby ovérit.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro izemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

1.1. Podklady

Situace lokality v¢etné vyskového zaméteni
Platné CSN a TN

pozadavky investora

stavebni projekt Valbek

1.2. ldentifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: TRZNI NAMESTI LIBEREC
Misto stavby: k.u. Liberec, p.¢. 6083/1 a 6083/4
Dokumentace: DUR + DSP

Objednatel Statutarni mésto Liberec

Nam. Dr. E. Benese 1/1
460 59 Liberec 1

Zhotovitel Ov-a architekti s.r.o.
Badeniho 29/5
160 00 Praha 6
Zhotovitel Valbek, spol. s r.o.
Vanurova 505 /17

460 07 Liberec III - Jerab

Vypracoval: ® PVK Projekt s.r.o.

Projektovani a inZenyrska ¢innost

Hluboka 279, 511 01 Turnov

tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz
PROJEKT ICQ: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz

DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky — CKAIT: 0501238, IE01,TV02

Datum: 12.2020
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Charakter stavby: SO 300 — Vodohospodéiské objekty
SO 306 — Suchy poldr

2. SO0 306 — Suchy poldr

V uvazovaném prostoru poldru bude vyhloubena jaima o hloubce cca. 1,1 m. Do jamy bude
uloZena 0,5 m vysoka vrstva Stérku, v které bude umisténo distribu¢ni perforované potrubi DN 150.
Potrubi bude zajiStovat rovhomérnou distribuci zaudsténych destovych vod v ploSe poldru. Na Stérk
bude polozena geotextilie.

Déle bude provedena 30 cm humusova vrstva pro zaloZeni vegetace.

Z poldru bude osazena regulacni Sachta sregulovanym odtokem 0,5 I/s d opftilehlého
zatrubnéného Jizerského potoka. Soucasti regulacniho prvku je také havarijni prepad. Regulacni
Sachta bude betonova prefabrikovand s poklopem o priiméru 600 mm. Tiida zatizeni B125, poklop
uzamykatelny.

Je nutné ovérit presnou hloubku a skutecny prabeh zatrubnéného Jizerského potoka.

2.1. Délka navrhovanych useku

Regulovany odtok PVC DN 200 dl. 4,2 m

Poldr plocha 92,0 m?, objem 16,0 m?

3. Provadéni

Kanalizace bude provedena z PVC trub (min. SN 10), spojovanych hrdlovymi spoji dle
CSN 75 6909.

Potrubi bude uloZzeno do 1,5 m hloubky a v komunikaci v pazeném vykopu hloubeném
strojn€, v misté stavajicich siti ruén€. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
spady a sklony. Trubky musi byt poloZeny na 15 cm vysoké, dobfe upravené, stlatené nasypné
vrstvé z materidlu bez kamend (pisku) tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné
obsypdvano materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vysSe vrstvy zeminy
max. 30 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ru¢né upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je ptipustné od vySe 30 cm nad vrcholem trubek. Zasyp zbylé ¢asti vykopu
bude v komunikaci proveden hutnénym Stérkem, mimo komunikaci vhodnym vykopkem.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do ptivodniho stavu.

Pfi provadéni kanalizace je nutné dodrzet zakony platné v CR a piislu$né technické normy,
zejména CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN 73 6101, CSN 73 6005 a souvisejici predpisy.

4. Zemni prace

Pfi pfeddni staveniSt¢ je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, pifipadné ovéfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred
vyty¢enim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zafizen{ zastupci spravcu.

Stranka 3



Trzni namesti Liberec ] SO 306 — Suchy poldr
Zpracoval: Ing. Petr Koldovsky DUR+DSP 12/2020

Pti odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovefeni neznamé site.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sit¢ neumoziovaly provést pokladku
navrhované sité dle projektové dokumentace, nebo pokud by pifi dodrZeni navrZzené trasy nebyly
dodrZeny poZadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravct dotéenych siti a CSN 73 6005)
pii soubéhu nebo pii kiiZeni od neznamé inZenyrské sité, je tieba tuto zdleZitost feSit ve spolupraci
s projektantem.

5. Bilanc¢ni vypocty

Stavajici stav

- Stavajici komunikace — cca. 3.000 m?x 0,8 x 0,016 =38,41/s
- Zatravnénd plocha — 1.046 m?x0,15x0,016=2,51/s

- Chodniky — 835 m? x 0,6 x 0,016 = 8,0 1/s

Odtokové mnozstvi celkem — 48,9 1/s

UvaZzuje se s odtokem ze zatravnéné plochy a chodnikl do zatrubnéného Jizerského potoka.
Zbyla cast je odvodnéna do jednotné kanalizace.

Odvodnéno do potoka — 10,5 I/s

Navrhovany stav — zatrubnényv Jizersky potok

Bez regulace
- Plocha stiechy SO 701, SO 702 - 65,2 m*> x 1,0 x 0,016 = 1,0 I/s

Regulovany odtok z poldru
- Mlatové plochy — 310 m?x 0,4 x0,016=2,01/s
- Zatravnéné plochy — 1.690 m?x0,15x0,016=4,11s

Vyse uvedené plochy (mlat, zatravnéné plochy) budou zaustény do navrhovaného poldru.
Déle do Jizerského potoka bude proveden regulovany odtok 0,5 1/s s havarijnim pfepadem.
Maximalni odtokové mnozstvi z plochy do Jizerského potoka je v piipadé havarijniho
ptepadu z poldru 7,1 I/s, standardné — 1,5 I/s. CoZ je mén¢ néZ je soucasny stav.
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Pozadovany reten¢ni objem

Navrhové srazky (zatéZovaci desté) pétileté

n=10,2 Retence
Redukovand placha 285 m2
odtok 0,5 Ifs
dest’ navrhovy Uhrn srazky | Redukovany r;::::e
[min] | dé&t [mm] [m?] odtok [m?]
[m’]
5 10,9 3,1 0,2 3,0
10 14,9 4,2 0.3 3,9
15 174 5,0 0,5 4,5
20 19,1 54 0,6 4,8
30 21,4 6,1 0,9 5,2
40 23,2 0,6 1,2 5,4
60 25,6 7.3 1.8 55
120 297 8,5 3,6 4,9
240 33,8 9,6 7,2 2,4
360 36,3 10,3 10,8 -0,5
480 38.0 10,8 14,4 -3,6
500 39.0 11,1 13,0 -6,9
720 39.6 11,3 21,6 -10,3
1080 414 11,8 32,4 -20,6
1440 422 12,0 43,2 -31,2
2880 523 14,9 86,4 -71,5
4320 6.4 16,1 129,6 -113,5
Pozadovany objem 5,50 m3

Volny objem v poldru — 16,0 m? - SPLNENO
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6. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro sloucené tzemni a stavebni fizeni. Projekt
predpokladd, Ze provadeéni se bude fidit platnymi piedpisy a technickymi ptedpisy vyrobcil
jednotlivych materidli. Stavba bude realizovdna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou.
Vsechny pouZité materidly jsou schvileny k pouZiti v CR pro dany u&el, popf. na né bylo vydano
prohlaseni o shodé.

Pti vykopovych pracich pro pfipojku a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.
Pti kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimélni odstupové vzddlenosti pii kiiZeni
a soub&hu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité¢ budou opatieny piisluinymi ochrannymi féliemi.
Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravct siti.

Pfed zasypanim vSech siti je nutné provést zaméteni skutecného stavu a projekt skutecného
provedeni. Ke kolaudaci bude ptredloZen protokol o zkouSce tésnosti kanalizace.

6.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 61 33 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 61 01 Stokové sit€ a kanalizaéni piipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkouSen{ vodotésnosti stok

CSN 73 61 10 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitin{ kanalizace

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Z3ak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zdkon)

Zékon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdrav{ pfi prici na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préci a stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich
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