

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5

Zadavatel, **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**, IČ: 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, obdržel následující žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n. N – 2 stavby**“, zadávané v otevřeném řízení (ev. č. zakázky 355263):

A. „Uvádíme nesoulad množství jednotlivých položek uvedeného ve výkazu výměr (viz níže) u objektu ‚SO 610 – Definitivní trolejové vedení‘ s další přílohou projektové dokumentace. Jsou tedy množství ve výkazu výměr správně uvedena?“

### SO610 – Definitivní trolejové vedení

K	01 TU 1106/004	Výložník, trubka GRP55- dolní do 10m	KUS	6,000	Reálně je podle polohového plánu 10ks těchto sestavení
K	02 TU 1107/004	Výložník, 2x trubka GRP55- 2x vyvěš. -horní do 10m	KUS	6,000	Dtto
K	03.2	zdvojení výložníku včetně koncovek a spojek do 10m	KUS	6,000	Dtto.
K	04.3	Vyvěšení horní konzoly další	KUS	6,000	Dtto.
K	18.5	Lano 120CU	M	3 700,000	Reálně je podle schéma kotevních úseků 5000m
K	19.5	Lano 240CU	M	500,000	Reálně je podle schéma kotevních úseků 2x 350m = 700m lana
K	20.5	Montáž stožáru	KUS	102,000	Souvisí se stožáry níže – celkem 105ks
K	33.4	HEB 320 - na svorníky zesílený	KUS	10,000	Reálně je 9ks podle stavební tabulky
K	34.5	atypický smyčka - VO	KUS	7,000	Reálně je 13ks podle stavební tabulky
K	35.6	D 11 - VO	KUS	89,000	Reálně je 83ks podle stavební tabulky
K	39 0050602	Výkop stož. jámy - kf.1.2 - obs.tr.	M3	450,000	Reálně je 352m3dle stavební tabulky
K	40 0120061	Odvoz zeminy	M3	80,000	Rozdíl mezi výkopem a betonáží je cca. 330m3
K	41 210- 251102	Betonový základ, komplet - včetně ocel. roury	M3	420,000	Reálně je 331m3 na vlastní základy a cca. 27m3 na hlavičky dle stavební tabulky

B. „Součástí zadávací dokumentace není žádný formulář rekapitulace ceny stavby. Má si každý uchazeč vytvořit svou rekapitulaci stavby, nebo máme použít rekapitulaci ceny po jednotlivých stavebních objektech (pro část 1 i část 2) z Aspe? Jak máme v nabídce uvést nabídkovou cenu uchazeče – pouze cenu za stavební objekty, nebo cenu za stavební objekty plus předpokládanou hodnotu opčního práva? Jakou cenu máme uvést do návrhu smlouvy o dílo – cenu za stavební objekty plus předpokládanou hodnotu opčního práva nebo pouze cenu za stavební objekty?“

C. „Kontrolou dokumentace a výkazu výměr, 12030 – Modernizace TT Liberec - Jablonec n. N., v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna, jsme zjistili nesrovnalost v objektu SO 015 – SSZ Tanvaldská – Výhybna. Ve výkazu výměr objektu SO 015 neodpovídá množství a jednotlivé položky dokumentaci. Pravděpodobně výkaz výměr objektu SO 015 vznikl zkopírováním výkazu výměr objektu SO 011, SSZ LB.17 Tanvaldská – Rochlická a proto počty i jednotlivé prvky neodpovídají dokumentaci. Prosíme o kontrolu a aktualizaci výkazu výměr objektu SO 015.“

Zadavatel tímto podle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), uvádí k žádosti následující dodatečné informace:

#### **A. Nesrovnalosti v technických podmínkách – SO 610**

Zadavatel uznává, že výkaz výměr pro SO 610 vykazuje nesrovnalosti, a proto v příloze těchto dodatečných informací uvádí přehled úprav provedených v soupisech prací. Upravené soubory technických podmínek v elektronické podobě budou bezodkladně zaslány společně s touto dodatečnou informací všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel upozorňuje, že úpravy v soupisech prací provedl též z vlastní iniciativy nad rámec připomínek uchazečů po provedení komplexní kontroly soupisu prací.

#### **B. Rekapitulace ceny stavby, zahrnutí ceny opčního práva do ceny**

Zadavatel nepožaduje, aby součástí nabídky uchazečů byla rekapitulace ceny stavby.

Nabídková cena bude uvedena v souladu s pokyny obsaženými v zadávací dokumentaci v nabídce uchazeče v příslušném členění (bod 15.4 textové části zadávací dokumentace) a bude uvedena pouze ve vztahu k plnění veřejné zakázky, které nezahrnuje plnění odpovídající opčnímu právu (bod 15.2 textové části zadávací dokumentace). Součástí nabídky uchazeče bude též oceněný výkaz výměr, který je pro zpracování nabídkové ceny závazný (body 15.7 a 17.1 textové části zadávací dokumentace).

Nabídková cena pro příslušnou část veřejné zakázky musí být uvedena v identické výši ve všech součástech nabídky včetně návrhu smlouvy.


#### **C. Nesrovnalosti v technických podmínkách – SO 015**

Zadavatel uznává, že výkaz výměr pro SO 610 vykazuje nesrovnalosti, a proto v příloze těchto dodatečných informací uvádí přehled úprav provedených v soupisech prací. Upravené soubory technických podmínek v elektronické podobě budou bezodkladně zaslány společně s touto dodatečnou informací všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel upozorňuje, že úpravy v soupisech prací provedl též z vlastní iniciativy nad rámec připomínek uchazečů po provedení komplexní kontroly soupisu prací.

\* \* \*

V souvislosti s úpravami technických podmínek rozhoduje zadavatel podle § 40 odst. 3 ZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 5 (pět) dní tak, že lhůta pro podání nabídek končí 7. 10. 2013 ve 13:00 hod. V souvislosti s tím zadavatel stanoví novou lhůtu pro doručení žádosti o dokumentaci na 2. 10. 2013 ve 14:00 hod. a novou lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami na 7. 10. 2013 ve 13:15 hod.

V Liberci dne 20. 9. 2013

  
Bc. Luboš Wejnar  
ředitel společnosti

## Úpravy provedené v soupisech prací

### Modernizace TT Liberec – Jablonec nad Nisou v úseku Měšírna – Brandl

#### **SO 427**

položka pořadové číslo 8, číslo položky 741157b – položka odpadá (pořadové číslo 8 odpadá)

položka pořadové číslo 9, číslo položky 741236 – změna výměry, nová výměra: 22 ks

položka pořadové číslo 19, číslo položky 74313a – změna výměry, nová výměra: 22 ks

položka pořadové číslo 31, číslo položky 74313c – nová položka

#### **SO 615**

kompletní výměna soupisu prací

#### **SO 616**

položka pořadové číslo 1, číslo položky 01 000073111 – změna výměry, nová výměra: 3 ks

položka pořadové číslo 2, číslo položky 02 – změna výměry, nová výměra: 3 ks

### Modernizace TT Liberec – Jablonec n.N., v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna

#### **SO 015**

kompletní výměna soupisu prací

#### **SO 610**

kompletní výměna soupisu prací