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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  189,320 ____________ ____________

PŘEBYTEK ZEMINY

dle pol.č.17120: 189,32m3=189.320 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 086,560 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11318: 4.98m3*2,0t/m3=9.960 [A]

z pol.č.11343:1465,85*2,2t/m3=3 224.870 [B]

z pol.č. 11348: 23,375m3*2,0t/m3=46.750 [C]

z pol.č.11347:388,4m3*2,0t/m3=776.800 [D]

z pol.č.11351:108,0m*0,04t/m=4.320 [E]

z pol.č.11352:8,0m*0,1t/m=0.800 [F]

z pol.č.96687:19ks*0,3t/ks=5.700 [G]

z pol.č. 96615: 8.68m3*2.0t/m3=17.360 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4 086.560 [I]

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000 ____________ ____________

DIO

1=1.000 [A]

 4 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

OCHRANA STOŽÁRŮ VO PO DOBU STAVBY - 14KS

1=1.000 [A]

 5 02910a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

GEODETICKÉ VYTYČENÍ

1=1.000 [A]

 6 02910b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

1=1.000 [A]
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 7 02944a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,000 ____________ ____________

DPS

1=1.000 [A]

 8 02944b OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,000 ____________ ____________

DSPS

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  4,980 ____________ ____________

nevhodná dlažba pro předláždění

36*0.08+35*0.06=4.980 [A]

 10 11343 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  1 465,850 ____________ ____________

živičné vozovky: 2720m2*0,44+395m2*0.44=1 370.600 [A]

chodníky s živič.krytem: 381m2*0,25=95.250 [B]

Celkem: A+B=1 465.850 [C]

 11 11347 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3  388,400 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU KAMENNÉ DLAŽBY NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

SUTĚ ODVOZ NA SKLÁDKU

živičné vozovky: 860m2*0,44=378.400 [A]

chodníky: 40m2*0,25=10.000 [B]

Celkem: A+B=388.400 [C]

 12 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3  23,375 ____________ ____________

chodníky s dl.krytem: (85+8,5)m2*0,25=23.375 [A]

 13 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  108,000 ____________ ____________

 14 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  8,000 ____________ ____________
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 15 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  385,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

385,0m=385.000 [A]

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  1,200 ____________ ____________

v tl. 40mm, pruh š. 500mm

60*0,5*0,04=1.200 [A]

 17 12321 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3 M3  159,070 ____________ ____________

v tl. 440mm: 213.0*0.44=93.720 [A]

v tl. 150mm: 355.0*0.15=53.250 [B]

v tl. 100mm: 121.0*0.10=12.100 [C]

Celkem: A+B+C=159.070 [D]

 18 12511 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 M3  115,800 ____________ ____________

ornice

nákup a doprava na stavbu

dle pol.č. 18232: 772.0*0,15=115.800 [A]

 19 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  4,000 ____________ ____________

 20 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3  134,040 ____________ ____________

pro přípojky DN150 a UV:(87+28*1.0)*1,00*0,80=92.000 [A]

pro chráničku: 61.0*0.80*0.80=39.040 [B]

pro šachtu: 2*1.0*1.0*1.50=3.000 [C]

Celkem: A+B+C=134.040 [D]

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  189,320 ____________ ____________

přebytek zeminy z pol.č.12321, 13273,17411, 17310: 159,07+134,04-60,79-43=189.320 [A]

 22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  43,000 ____________ ____________

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  60,790 ____________ ____________

přípoejk DN150 a UV:87.0*1.0*(0.8-0.10-0.45)=21.750 [A]

chráničky: 39.04=39.040 [B]

Celkem: A+B=60.790 [C]

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,572 ____________ ____________
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přípojky DN150:87*0,80*0,45-(87*3,14*0,08^2)=29.572 [A]

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  5 243,400 ____________ ____________

komunikace:3468m2+345m2+688*0.3=4 019.400 [A]

chodník:945,0m2=945.000 [B]

přejezdný chodník:106,0m2=106.000 [C]

vjezdy: 173.0m2=173.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 243.400 [E]

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  772,000 ____________ ____________

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  772,000 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Základy2
 28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  772,000 ____________ ____________

772,0m=772.000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 29 32711 C ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON KUS  11,000 ____________ ____________

BETONOVÉ PALISÁDY 160/160/1000mm, přírodní šedá

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 30 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,825 ____________ ____________

lože pro palisády: 1,75m*0.3m3/m=0.525 [A]

pod šachty: 2*1.0*1.0*0.15=0.300 [B]

Celkem: A+B=0.825 [C]

 31 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,960 ____________ ____________

přípojky DN150:87,00*0,80*0,10=6.960 [A]
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 469,650 ____________ ____________

komunikace:3468,0m2*(0,15+0,18)=1 144.440 [A]

chodník:945,0m2*0,15=141.750 [B]

přejezdný chodník:106,0m2*(0,15+0,15)=31.800 [C]

rozšíření pod obrubou: 688m*0,07m2/m=48.160 [D]

plocha z dlažby kamenné: 345,0m2*(0.15+0.15)=103.500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 469.650 [F]

 33 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2  43,250 ____________ ____________

živičný recyklát nakupovaný

zpevnění vjezdu: 173*0.25=43.250 [A]

 34 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  38,850 ____________ ____________

živičný recyklát nakupovaný

777.0*0.50*0.10=38.850 [A]

 35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 483,500 ____________ ____________

0,3KG/M2

komunikace:3468,0+15,5m2=3 483.500 [A]

 36 574101 A ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3  139,340 ____________ ____________

ACO 11S v tl.. 40mm

komunikace:(3468,0+15,5)m2*0.04=139.340 [A]

 37 574101 B ASFALTOVÝ BETON TŘ.I M3  242,760 ____________ ____________

ACL 16S v tl. 70mm

komunikace:3468,0m2*0,07=242.760 [A]

 38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  345,000 ____________ ____________

345,0m2=345.000 [A]
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 39 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  902,500 ____________ ____________

chodník:945,0m2-46m2(relief.dl)=899.000 [A]

doplnění nové dlažby v ploše předláždění: 3,5=3.500 [B]

Celkem: A+B=902.500 [C]

 40 582614a KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  74,000 ____________ ____________

RELÍÉFNÍ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

46,0+28m2=74.000 [A]

 41 582615 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2  81,600 ____________ ____________

přejezdný chodník: 106,0m2-28m2(relief.dl)=78.000 [A]

doplnění nové dlažby v ploše předláždění: 3.6=3.600 [B]

Celkem: A+B=81.600 [C]

 42 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  63,900 ____________ ____________

zámková dlažba tl. 60mm a 80mm

dlažba tl.60mm: 35-3,5=31.500 [A]

dlažba tl. 80mm: 36-3,6=32.400 [B]

Celkem: A+B=63.900 [C]

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), 

t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba 

kladena

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 43 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  115,000 ____________ ____________

nopová fólie vč. ukončovací lišty

 44 752800 PŘELOŽKY KABELŮ M  35,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ STRANOVÉ PŘELOŽKY KABELOVÉHO VEDENÍ 

TELEKOMUNIKAČNÍCH A ELEKTRO 

VČETNĚ PROJEDNÁNÍ SE SPRÁVCEM SÍTĚ

35,0m=35.000 [A]
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M  87,000 ____________ ____________

přípojky UV:87,00m=87.000 [A]

 46 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  61,000 ____________ ____________

osazení chrániček na stávající kabelové vedení

 47 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  2,000 ____________ ____________

 48 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  28,000 ____________ ____________

28ks=28.000 [A]

 49 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  20,000 ____________ ____________

šachty:20ks=20.000 [A]

 50 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000 ____________ ____________

uliční vpusti

 51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  102,000 ____________ ____________

102ks=102.000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 52 911113 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M  1,750 ____________ ____________

výška 1,10m, madlo + 2x vodorvný profil 

ukotvení na palisády

 53 914132 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  5,000 ____________ ____________

dle pol.č.914133: 5ks=5.000 [A]

 54 914133 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

5ks=5.000 [A]
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 55 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  41,000 ____________ ____________

bílá

šrafy,čáry: 328.0*0.25/2=41.000 [A]

 56 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  5,500 ____________ ____________

žlutá

44.0*0.125=5.500 [A]

 57 91721 A ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  354,000 ____________ ____________

vč. beton.lože

 58 91721 B ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  6,000 ____________ ____________

vč. beton. lože

podél anglických dvorků a sklepních oken

3*2.0=6.000 [A]

 60 91722 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  688,000 ____________ ____________

150/250mm, vč. beton.lože

 59 91722 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  174,000 ____________ ____________

100/250mm

vč. beton.lože

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  75,000 ____________ ____________

75,0=75.000 [A]

 62 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,060 ____________ ____________

75,00*0,02*0,04=0.060 [A]

 63 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  13,500 ____________ ____________

pozink. ocelový rošt na anglické dvorky vč. rámu, zatížení A15

3ks*1.0m*0.5m=1,5m2

1,5*9kg/m2=13.500 [A]

 64 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  1,500 ____________ ____________
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anglické dvorky a u sklepních oken

3*2.0*0.25=1.500 [A]

 65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,680 ____________ ____________

betonová zeď

31.0*0.40*0.70=8.680 [A]

 66 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M  2,600 ____________ ____________

liniový žlab

 67 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  31,000 ____________ ____________

výšky 0,5m, na zdi určené k demolici (pol.č. 96615)

 68 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  19,000 ____________ ____________

19ks=19.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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