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Vypoéet budovy - varianta 1

Stavba:  Satny, stavebni upravy
Misto: 75 U Soudu, Liberec Zadavatel:_Statutami mésto Liberec
Zpracovatel: Jakub Mika

Zakazka: 142103 Archiv: 142103
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Tento dokument obsahuje viechny zadané dseky
B=8 Pa®” t.=-15°C P2=10 % tp=151°C

podl. | &m itel usek| t [ M| to [aB] n [ [V | v [p]ps
€ € bt | bt ment | ment | % | %
USEK 1
1 | 107a | GistachodbaSaten | 1] 15] 07| 154 000] 050 51,6] 00] 1] 0
1| 103 | satna skiifkova 1] 15| 07 162 001| 050 | 652| 00| 3|0
1| 104 | satna skiifkova 1] 15| 07 158 001| 050 | 300| 00| 2|0
1| 105 | schodiste vediejsi 1] 15| 07 157 000| 050 | 267| 00| 2| 0
1| 106 | dina 1] 15| 07 158 002| 050 | 178| 00| 2| 0
1| 107 | dina 1] 15| 07 158 002| 050 | 178| 00| 2| 0
1108 |108acd 1] 15| 07 153 000| 050 | 170 00| 1| 0
1| 108b | zazemi uklizetek 1] 20| 07 220 016| 050 | 127| 00| 5| 0
1| 115 | satna skiifkova 1] 15| 07 166 007| 050 | 599| 00| 5|5
1| 116 | satna skiifkova 1] 15| 07 160 008| 050 | 246| 00| 3|5
1| 117 | satna skiifkova 1] 15| 07 160 008| 050 | 257| 00| 3|5
1| 118 | satna skiifkova 1] 15| 07 160 007| 050 | 280| 00| 3|5
1| 119 | satna vésakova 1] 15| 07| 161 005| 050 | 450| 00| 3|5
1| 120 | vstup saten 1] 15] 07| 161 004] 050 | 465| 00| 3|5
em. [ usek [ O 5 o a- | en [ ao [ [er | o=
m m? w w w o w| w |[wlw]| w
USEK 1
01a 1] 1247] 430 629 601 559 1250 1188
103 1| 1514 421 1450 1600 706 2306 2166
104 1 69,7| 194 500 648 325 973 915
105 1 620 172 471 517| 289 806 760
106 1 430 148 421 461|193 654 613
107 1 430 148 421 461|193 654 613
108 1 390/ 97 142 156| 185 340 326
108b 1 309 110 846 96| 161 1087 1007
115 1| 1413 428 19%6| 2177| 649 2826 2645
116 1 580 176 678 740|266 1007 944
17 1 607| 184 706 772|219 1050 985
118 1 66,1 200 764 834 304 1138 1068
119 1| 1029 257 1066 1164| 488 1652 1554
120 1] 1062 265 1144| 1249 503 1752 1647
= usek 1 10987 3231 11331] 12396] 5009] 0] 17495] 0] 0] 16430
Legenda

Qun - tepelné ztraty veetné prirazky ps
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Qe - tepelné ztraty bez ps, vEetnd Q, nebo Q..
Qum - je potitano pro vétsi z hodnot n,, n,
Q, - neobsahuje vykon kryty rekuperaci

Mémé ziréty vztazené k vytapénému prostoru
Qv = 0,49 W.K-.m= - vypotitana mama ztréta




Technika prostředí staveb
 D 1.4.c VYTÁPĚNÍ
D 1.4.c.1 Technická zpráva

 Základní údaje.  
 Dokumentace řeší úpravy topného systému na akci: “Základní škola U Soudu – šatny, stavební úpravy“. 

Jedná se o navýšení kapacity šaten v prostoru levého křídla 1.suterénu budovy školy „U Soudu“ v Liberci.

Podkladem pro zpracování projektu byla stavební dokumentace, místní šetření  a požadavky investora.

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci a  jsou respektovány požadavky zákona 406/2000 sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek. 
Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 sb. v platném znění.
Klimatické údaje.
	ÚDAJ
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	Lokalita dle ČSN 730540:2005
	
	Liberec

	Výpočtová venkovní teplota dle 730540:2005
	oC
	-15

	Nadmořská výška  (orient.)
	m
	350

	Otopné období pro danou lokalitu dle ČSN 38 33 50
	den
	260

	Vypočtená střední teplota dle počtu dnů
	oC
	4,6


Tepelný výkon.
 Tepelný výkon potřebný pro vytápění dotčené části objektu byl vypočten dle ČSN EN12831, s tepelnými odpory stavebních konstrukcí stanovených dle ČSN 730540‑2.:2011/Z1.
 Tepelný výkon činí  17,5 kW.
Bilance potřeby tepla. 
Roční potřeba tepla na vytápění navržených prostor šaten – 134,4 GJ, tj. 37326 kWh

Dochází k navýšení instalovaného výkonu o cca 5 kW.
Palivo: CZT Teplárny Liberec

Maximální příkon : stávající

Rozsah změn.
Stávající šatny budou dispozičně upraveny. Nově budou rozšířeny o prostory dílny školníka (č.m. 115) a  sklad (č.m. 104) . Ze skladů (č.m. 106 a 107) vznikne nová dílna školníka. V místnostech č. 108a -108d bude zázemí pro uklízečky včetně nového sprchového koutu.

Pro zvýšení světlé výšky v průchodu mezi místnostmi č.115 a č.103 je navržena změna trasy teplovodů vedených pod stropem dotčených místností.

1. Úpravy topného systému šaten: otopná tělesa
Ve všech dotčených místnostech budou stávající žebrová otopná tělesa vyměněna za nová desková tělesa. Napojení bude na stávající trubní rozvod. Nové budou regulační armatury těles (termostatické ventily a regulační šroubení) . S ohledem na často jiné dispoziční umístění nových těles, budou nové i přípojky na stávající rozvody v nezbytné délce.
Nové radiátory jsou navrženy výšek 300mm, 554mm a 900mm s ohledem na dispozici a výšku parapetů. Jedná se o radiátory s bočním připojením, tělesa výšky 554mm byly vyvinuty výrobcem jako náhrady  za tělesa KALOR. Jejich instalace proto sestává pouze z demontáže stávajících těles a konzol a uchycení nových těles. Uchycení nových těles bude na navrtávací konzole s možností odsazení tělesa až 100mm od stěny.  Nová tělesa budou připojena novými armaturami (termostatické ventily, regulační šroubení). Armatury umožňují uzavření a vypuštění těles.
Nová tělesa jsou navržena na teplotní spád 75/60oC, při venkovní teplotě -15oC.

1. Úpravy topného systému šaten: potrubí
Stávající trubní rozvod je tvořen páteřním potrubím vedených chodbou (č.m.101) nad podhledem. Z něj jsou provedeny odbočky pod stropy místností směrem k obvodovým stěnám budovy. Z těchto odboček pokračují stoupačky do dalších podlaží a jsou z nich napojena tělesa v dotčených místnostech.  Toto potrubí včetně stoupaček bude zachováno beze změn. Nové napojení těles bude u většiny nových těles až za odbočkami ke stávajícím tělesům. Vyjímku tvoří místnosti 115, 117, 119 a 120, kde budou odbočky ke stávajícím tělesům uřezány a zaslepeny. Pro tělesa budou vysazeny odbočky nové, lépe odpovídající umístění těles.

Těleso v místnosti 108c je nové a bude pro něj vysazena nová odbočka na potrubí pod stropem chodbičky.

V místnosti 108b bude provedena přeložka potrubí pod stropem tak, aby neprocházelo sprchovým koutem. Dimenze zůstane zachována.

Přípojky těles budou z ocelových trubek závitových dimenze DN15 spojovaných svařováním. Napojení na stávající ocelové rozvody.

1. Úpravy topného systému šaten: nátěry a izolace
Desková tělesa mají povrchovou úpravu z výroby, rozvodné potrubí bude opatřeno dvojnásobným nátěrem. Nové úseky budou opatřeny polyuretanovou návlekovou izolací. Tloušťky izolací jsou patrné z tabulky níže.

Stávající neizolované úseky potrubí DN25 a DN 32  pod stropem v místnosti č.115 budou rovněž izolovány PU izolací (včetně nátěru potrubí).

1. Úpravy topného systému šaten: demontáže
Demontáže stávajících 12 ks článkových těles, včetně příslušných přívodních úseků (viz výkresová dokumentace) . V místnosti č. 108B demontáž části potrubí vedoucí novým sprchovým koutem. S veškerým demontovaným materiálem bude nakládáno jako s odpadem dle příslušné legislativy.

2. Přeložení vnitřních teplovodů
V místnosti č. 115 je do objektu přiveden teplovod z budovy krajského soudu. Teplovod se nad podlahou dělí na dvě větve.  Jedna pokračuje pod strop místnosti a dále pod stropem chodby (101) do strojovny v budově a slouží pro vytápění budovy. Druhá větev nad podlahou místnosti č. 115 odbočuje a přes uzavírací kohouty je vedena rovněž pod strop místnosti č. 115. Dále pokračuje pod stropem (nad větví do strojovny) do místnosti č. 103 a zde prostupem stěnou vede do vedlejší budovy (školky).

Pro zvýšení světlé výšky v průchodu mezi místnostmi č.115 a č.103 je navržena změna trasy  těchto teplovodů.
Potrubí obou teplovodů se překládá tak, aby se vešlo do podhledu šířky 80cm, jež bude instalován od pilíře č. 1 směrem ke dveřím do místnosti č. 115.
Teplovod do strojovny bude přeložen ve stejné výškové hladině . Dojde pouze k posunutí ramene mezi místnostmi č.115 a chodbou (č.101a) o cca 86 cm blíže k pilíři č. 1. Dimenze potrubí zůstane zachována, rozteč potrubí a tloušťka izolace je navržena nejmenší možná, pro dodržení rozměrových požadavků.

Teplovod do vedlejší budovy bude nově veden v nejtěsnější možné vzdálenosti za pilířem č.1 (označen na výkrese)  ke stěně mezi místnostmi č.115 a č.114. Zde, podél stěny klesne nad podlahu (do osové výšky cca 0,49m). Novým prostupem stěnou pak do místnosti č. 114. Po jejím obvodu pak (upraveným stávajícím prostupem) do místnosti č. 103. Tam se napojí na stávající potrubí odcházející stěnou do sousední budovy.

Potrubí bude vedeno v mírném sklonu (0,5%) z místnosti č. 115 do místnosti č. 103. V nejnižším místě budou vypouštěcí kohouty.
2. Přeložení vnitřních teplovodů : potrubí
Potrubí bude použito ocelové hladké, dle ČSN 42 5715, materiál 11 353.0 . 

Vzdálenost uložení potrubí DN100 =3,5m na typových závěsech a konzolách. Hmotnost 18 kg na 1m trubky (včetně média).

Značení přívod/zpátečka je orientační. V době zaměření byla soustava mimo provoz a spolehlivé určení nebylo možné.
2. Přeložení vnitřních teplovodů : nátěry a izolace
Nové potrubí teplovodů bude opatřeno dvojnásobným nátěrem. Nové úseky budou opatřeny minerální trubní izolací z izolačních pouzder s ochrannou AL folií pro větší mechanickou odolnost.

Nové úseky teplovodu do strojovny budou s ohledem na rozteč potrubí izolovány tloušťkou izolace 40mm.

Nové potrubí teplovodu do sousední budovy bude v místnosti č. 115 izolováno tloušťkou 40mm (snížená rozteč potrubí, aby se vešlo do podhledu). Vedení v místnostech č. 114 a č.103 pak izolací s tloušťkou stěny 60mm.

Stávající tepelná izolace obou teplovodů v místnosti č. 115 bude odstraněna a nahrazena novou, s tloušťkou stěny 40mm.

2. Přeložení vnitřních teplovodů : demontáže
Demontovány budou úseky potrubí pod stropy místností č. 103 a č. 115. Na výkresech vyznačeny čárkovanou čarou. Demontáž včetně izolace. V místnosti č. 115 bude demontována izolace i ze stávajícího potrubí teplovodů a nahrazena novou z minerálních izolačních pouzder.
Zdroj tepla.
Stávající, beze změn (výměníková stanice CZT Teplárny Liberec v budově krajského soudu).
Strojovna.
Stávající, beze změn ( v 1.suterénu v pravém křídle budovy).

Zabezpečovací zařízení topného systému.
Stávající, beze změn. Instalací deskových těles dojde k nepatrnému snížení objemu topné vody v systému.

Měření a regulace.
Stávající, beze změn. Nová otopná tělesa budou osazena termostatickými ventily s hlavicemi v provedení proti snadnému zcizení. Na výstupu topné vody z těles bude regulační šroubení s možností úplného uzavření.

Vypouštění a napouštění systému.
Vnitřní rozvody lze uzavřít ve strojovně a na stoupačkách do vyšších podlaží. O technickém stavu uzavíracích armatur však není nic známo.

Teplovod má uzavírání ve výměníkové stanici v budově soudu a ve strojovně v 1.Suterénu. Větev do vedlejší budovy (školky) pak nad podlahou místnosti č. 115 a ve strojovně ve své budově.

Vypouštění a napouštění se provede v součinnosti s provozovatelem teplovodů (Teplárna Liberec). Pro napouštění se použije upravená, demineralizovaná voda, schválená provozovatelem teplovodu.

Součinnost profesí.
stavba :
- drobné zednické výpomoci, vybourání prostupu ve stěně mezi místnostmi č. 115 a č.114.
 Zkoušky zařízení.
 Před uvedením zařízení do provozu  musí zhotovitel provést  vyčištění a propláchnutí soustavy a zkoušky předepsané ČSN 060310  v oddíle 8.O provedených zkouškách se provede  zápis.
Součástí topné a tlakové zkoušky bude vyregulování nově instalovaných těles.

 Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů, montáž  zařízení musí provést oprávněná firma dle projektu a v souladu s návody výrobců jednotlivých zařízení. Případné  změny odsouhlasit s projektantem.
Bezpečnost práce a požární ochrana.
Rozsah prací nijak nemění požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu.
Přehled navržených tepelných izolací:
	Dimenze potrubí
	Izolace

	DN 15
	PU pouzdro 22x20mm

	DN 25
	PU pouzdro 35x25mm

	DN 32
	PU pouzdro 45x25mm

	DN 100
	Minerál. pouzdro+Al folie 108x40mm

	DN 100 (nové úseky v místnostech č. 103, 104)
	Minerál. pouzdro+Al folie 108x60mm


7.10.2014 

   

 Vypracoval:   Jakub Míka         IČ: 86793146
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