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Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci :
„ Oprava šaten v budově  A  ZŠ náměstí Míru 212/2 Liberec 14 “

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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duben 2015                                                                                    Vypracoval : Boris Weinfurter

Zadavatel : 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a  zařízení, pan Petr Machatý

Výchozí podklady :
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu :

   V současné době jsou stávající šatny nevyhovující, dlažba je nerovná a popraskaná, oddělovací stěny jednotlivých kójí jsou ocelové s pletivem a esteticky ani dispozičně již nevyhovují. Omítky stěn a pilířů jsou zavlhlé a jeví známky degradace, dožívají i stávající dřevěná okna. Tělesa UT jsou původní litinová

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení :

      Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze provádět práce pouze během letních školních prázdnin. Práce budou zahájeny odsekáním keramických obkladů, soklíků a vybouráním zděných příček včetně kovových lemovacích úhelníků. V předstihu provede škola svépomocí demontáž a likvidaci ocelových kojí a odstranění výzdoby stěn. Omítky do výše 1,5 m budou otlučeny a nahrazeny  sanačními, podlaha z dlažby v m.č. 0.21 a 0.19 bude vybourána včetně nezbytně nutné části podkladního betonu- předpokládá se do hloubky 2 cm. Při bourání postupovat opatrně a  nepoškodit dlažbu do zádveří špinavé chodby a do čisté chodby ( m.č. 0.14 ) kde práce nebudou probíhat. Při realizaci nové dlažby provést dilatační spáru mezi m.č. 0.14 a 0.19 ( mezi pilíři ), dilatovat i nově provedený podkladní beton ( potěr ). Potěr pod dlažbu realizovat po výškovém proměření šaten v mírném spádu obdobně jako byla původní podlaha ( nutno zachovat otevírání dveří ) , nerovnosti v ploše vyrovnat. Dlažbu v barevnosti dle výběru uživatele, rozměr max 20 x 20 cm, protiskluz dle ČSN, přechody na ponechané dlažby osadit krycími lištami.

      Stávající tělesa UT budou demontována a po provedení nátěrů osazena zpět. Potrubí UT natřít a provést bílou výmalbu včt drobných oprav štuků. Malbu na sanační omítku ( do v. 1,5 m ) provést prodyšnou v barevnosti dle přání uživatele objektu. Původní zářivková svítidla demontovat a osadit nová čtvercová přisazená 60 x 60 cm např z programu TREVOS. Svítidla v chodbě m.č. 0.14 budou osazena v místě původních, v m.č. 0.19 a 0.21 ( nově bude jako jeden prostor šaten ) bude počet svítidel zvýšen ze 4 na 8 ks. Nutné bude rozšířit kabelový rozvod pro připojení nových svítidel, vedeno bude v lištách. Vypínače budou ponechány původní, umístění nových svítidel bude korespondovat s novou dispozicí šaten a rozmístěním skříněk.

     Veškerý stavební odpad bude odvežen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na  stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školy . Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.
Rozpočtovaná cena :
     Cena za výše uvedené práce činí : 

              362.143,- Kč včt DPH a rezervy ve výši 14.250 ,- Kč ( 5% z ceny bez DPH ) 
   Konečnou výši ceny může ovlivnit stav stávajících rozvodů UT a elektro v místě napojení na nové, rovinost stávajících omítek , rovinnost původní  podlahy a následná síla vyrovnávacích vrstev, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.
Závěr :
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4-5 týdnů  

22 .4. 2015 v Jablonci nad Nisou
                                                                                                                                 Boris Weinfurter
příloha :

· položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

· půdorys přízemí budova A - WC

