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Všeobecný popis: 

Předmětem řešení tohoto projektu je vyhotovit projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby na opravu stávajícího dřevěného arkýře ve 2 a 3 N.P. v objektu č.p. 

425, Lidové sady, Liberec v areálu PKO. Projekt obsahuje podrobnou dokumentaci 

stávajícího stavu vč. rozkreslení stávajícího konstrukčního systému a dimenzí 

jednotlivých nosných i nenosných profilů. Technická zpráva stavební části a statiky 

řeší popis opravy dřevěného arkýře a opravy stávající dř. konstrukce hrázděného 

zdiva štítu. Jedná se o památkově chráněnou stavbu, která je v současné době užívána 

pro potřeby Zoologické zahrady v Liberci. Místnost arkýře ve 3.N.P. navazuje na 

místnost ředitelny. Ve 2.N.P. je místnost propojená s místností, která plní funkci 

společenské místnost - učebny. S ohledem k prováděným sondám byly výše uvedené 

místnosti od arkýře odděleny provizorní příčkou s dveřmi. Součástí projektové 

dokumentace je výkaz výměr.  

Přilehlé místnosti k arkýři byly nedávno opraveny. Byly provedeny nové SDK 

podhledy, byla provedena nová podlaha atd. Původní okenní otvory byly 

demontovány a byly nahrazeny novými špaletovými okny, kde vnější křídlo je 

opatřeno izolačním dvojsklem. Tato okna je nutné před realizací opravy šetrně 

demontovat a po ukončení prací je vrátit zpět. 

Rovněž je nutné před realizací prací provést v prostoru arkýře demontáž stávajících 

rozvodů Ú.T. a jejich následnou montáž. Ve výkazu výměr se toto řeší jednou 

položkou – jako komplet. Předmětem dodávky stavby bude i nová elektroinstalace, 

která bude spočívat v tom, že v každém arkýři bude osazen jeden vypínač, dále dvě 

dvouzásuvky a budou provedeny nové rozvody elektro na strop k osvětlovacímu 

tělesu – ve výkazu výměr je toto řešeno jako jedna položka - jako komplet. Na tyto 

práce se samostatná projektová dokumentace nezpracovává.  

 

V rámci předprojektové přípravy byl fi. ,,Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.“ 

Ing. K. Čapkem a Ing. A. Hlaváčkem vyhotoven stavebně technický průzkum, který 

je přiložen k tomuto projektu. Dále stavebník nechal vyhotovit do svislých i 

vodorovných konstrukcí sondy, na základě kterých bylo možné přesně zhodnotit 

stávající konstrukční a technický stav arkýře. 

Projektant vyhotovil zaměření stávajícího stavu včetně fotodokumentace. Před 

zahájením projekčních prací proběhlo přímo na stavbě místní šetření, kde se upřesnil 

způsob řešení opravy stávajícího arkýře.  

Cituji ze stavebně technického průzkumu: 

,,Dřevěné konstrukce arkýře vykazují četná místa napadení dřeva dřevokazným 

hmyzem a dřevokaznou houbou – Trámovkou plodní. U zjištěného druhu napadení 

dřevokaznou houbou je charakteristickým znakem, že jednotlivé napadené prvky jsou 

porušeny z větší části uvnitř profilu. To znamená, že na povrchu nemusí být rozpad 

zjevný, ale uvnitř je dřevěný prvek zcela rozpadlý. Likvidace napadení bez odstranění 

napadených prvků se jeví jako nemožná. Takto jsou napadeny prvky ozdobných 

obložení, ale napadení bylo zjištěno také pro hlavní nosné prvky“.   

,,Je tedy nutné provést demontáž ozdobných prvků a provést kompletní odstrojení a 

kontrolu s výměnou napadených konstrukcí“  

 



TECHNICKÝ POPIS STÁV. KONSTRUKCE ARKÝŘE: 

Jedná se o dřevěnou konzolovitě vyloženou konstrukci arkýře. Ve spodní partii pod 

úrovní čisté podlahy ve 2.N.P. jsou provedeny dř. konzoly, které jsou začepovány do 

svislých sloupků. Sloupky jsou proti překlopení přitíženy nosnými trámy podlahy. 

Tyto konzole přes vodorovné nosné trámy po celé výšce vynášejí celou konstrukci 

arkýře. V rozích na obvodových a vnitřních stěnách arkýře jsou do vodorovných 

konstrukcí začepovány nosné svislé dř. sloupky. Mezi dř. sloupky je v každém 

podlaží do úrovně parapetu oken vyzděno zdivo z plných cihel tl. 65 mm s dřevěným 

horizontálním a vertikálním ozdobným členěním – hrázděné zdivo. Z vnitřní strany 

arkýře je zdivo v současné době zatepleno min. izolací a tep. izolačními deskami 

,,Calofrig“, které jsou po celé výšce omítnuty. Tyto desky budou při demontáži 

stávajícího arkýře zničeny a bude nutné je nahradit novým v současné době 

vyráběným materiálem. Strop nad 3.N.P. tepelně izolován není.  

Z vnější strany je zdivo omítnuto klasickou vápennou omítkou, z vnitřní strany zdivo 

omítané není. Cihly hrázděného zdiva cihly budou po vybourání a po očištění 

deponovány na místě a následně budou použity k zpětnému zazdění.  

Ve 2.N.P. je vodorovná konstrukce podlahy provedena z dřevěných hranolů, které 

jsou začepovány do souběžně se štítem zazděného trámu v obvodovém zdivu – štítu 

objektu. Tyto trámy, které tvoří podlahu arkýře, jsou u vnější strany osazeny na 

dřevěný hranol, který je začepován do svislých dř. sloupků. Tyto dřevěné podlahové 

trámy, které jsou vetknuty do zazděného trámu jsou pomocí pasoviny, která je 

přichycena k horní hraně trámu kotveny do nosné konstrukce podlahy ve 3.N.P..   

Nosná konstrukce střechy – krovu je provedena z dřevěných ramenátů osazených na 

pozednicovém věnci, který je vynášen krajními dř. sloupky. 

Obvodový plášť je proveden z prken tl. cca 30 mm na ,,tupo“ bez pera drážky. 

Doporučuji dřevěný obklad provést z důvodu sesychání prken a možného tvoření 

mezer na pero a drážku (mezerami by mohlo docházet k zatékání do obvodové konstr. 

arkýře) – s touto úpravou se také uvažuje ve výkazu výměr. V případě, že zástupci 

památkové péče budou při schvalovacím řízení trvat na původním řešení, bude toto 

navržené řešení z celkové ceny odečteno. 

Stávající předložené profilované římsy jsou provedeny z dřevěného obkladu, který je 

přibit k dř. plošnému pobíjení. Profilace ozdobných prvků je patrná z projektové 

dokumentace a přiložené fotodokumentace.   

Podhled nad 2 a 3.N.P. je proveden z klasické vápenné omítky omítané na rákos. 

Nosnou konstrukci podhledu nad 2.N.P. tvoří nezávisle na konstrukci podlahy 

osazené dř. rákosníky s celoplošným dř. podbíjením. Povrchová úprava stěn je 

provedena stěrková + perlinka. 

Oplechování dřevěných konstrukcí vč. střešní krytiny je provedeno z pozink. plechu 

na celoplošné bednění. Toto oplechování je v současné době dožité, bude 

demontováno a bude nahrazeno oplechováním novým. 

S ohledem k tomu, že nešlo některé stávající zabudované konstrukce arkýře, které 

navazují na stávající vodorovné trámy stropů v jednotlivých místnostech řádně  

zdokumentovat, je nutné i s ohledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci uvažovat s ev. 

navýšením investičních nákladů.  

 



TECHNICKÝ POPIS STÁV. KONSTRUKCE ŠTÍTU VČ. NÁVRHU NOVÉHO 

ŘEŠENÍ: 

S ohledem na neprováděnou údržbu stávajících zabudovaných dřevěných hranolů do 

stáv. zdiva štítu fasády lze konstatovat, že tyto dřevěné konstrukce jsou narušeny do 

té míry, že je nutné je v převážné míře demontovat a nahradit novými shodných 

rozměrů. Rovněž i stávající omítka štítu, ke které je arkýř přistavěn, je místy opadaná 

a odfouklá, je nutné ji tedy ze 100% okopat až na cihlu, spáry vyškrábat a provést 

omítku novou. Nová vápenná omítka bude provedena ve shodné zrnitosti se stávající. 

Nová omítka bude barevně sjednocena fasádním nátěrem se stávajícím – barevné 

řešení upřesní zástupce Ústavu památkové péče. 

Dřevěné konstrukce zabudované do štítu lze rozdělit do dvou druhů. Jeden druh 

dřevěných prvků plní pouze funkci estetickou – jedná se o falešné hranoly – fošny cca 

50/190, které mají za účel vytvořit imitaci fasády hrázděného zdiva. 

Další dřevěné fasádní prvky již plní funkci nosnou. Jedná se o stávající dva průběžné 

vodorovné hranoly, jeden je veden v úrovni podlahy 3.N.P., druhý je v úrovni podlahy 

půdy. Do spodního vodorovného hranolu jsou začepovány dř. sloupky, které vynášejí 

část krovu a déle jsou to tohoto vodorovného trámu zapuštěny dvě stávající krokve. 

Stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že sloupky ve štítu jsou provedeny 

z profilů 80/80 a jsou překryty dřevěnou pohledovou fošnou 50/190. 

Co se týká krokví ve šítu lze předpokládat, že minimálně spodní část těchto krajních 

krokví v místech, kde jsou začepovány do spodního horizontálního hranolu, jsou tyto 

krokve narušeny do té míry, že je nutné je nahradit novými. Ve výkazu výměr se 

uvažuje s jejich 100% výměnou – předpokládaná velikost krokví je 130/180 mm. Při 

výměně těchto krokví bude nutné provést i částečnou demontáž stáv. plechové Al 

krytiny a dř. pobíjení tl. cca 25 mm. Rozkrytí střechy bude provedeno na šířku 

jednoho pole krovu – to znamená cca na šířku 1,2 m. Při demontáži krokví a pobíjení 

střešního pláště je nutné věnovat zvýšenou pozornost nově provedenému podhledu 

z SDK desek. Ve výkazu výměr bude uvažováno s demontáží části krovu v šířce cca 

1,2 m a provedení části nového SDK obkladu vč. nové tepelné izolace. Celá místnost 

bude následně opatřena novou výmalbou  - dtto i místnost ve 2. N.P..  Je nutné 

provést provizorní zakrytí střechy zaplachtováním.  

Demontovaná střešní Al plechová kryta bude nahrazena novou shodného tvaru a 

členění. 

POZOR! 

Před demontáží nosných částí dřevěných konstrukcí je nutné provést stavebně 

statické zabezpečení všech ostatních navazujících konstrukcí. Práce je nutné 

provádět pouze po částech. Před realizací stavba provede v místech stávajících 

zabudovaných dřevěných hranolů sondy, na základě kterých se upřesní další postup 

stavebních prací. Postup prací bude stavba konzultovat v rámci autorského dozoru 

s projektantem. 

Po demontáži dřevěných prvků bude nutné stávající zdivo zbavit zbytků stávajících 

dř. částí, omítku ve zdivu vyškrábat, znovu omítnout a opatřit vhodným fungicidním 

přípravkem. 

Nové dřevěné konstrukce budou chemicky ošetřeny a povrchově opatřeny vrchním 

sjednocujícím nátěrem – odstín nátěru upřesní dle zhotovitelem stavby předložených 

vzorků zástupce Ústavu památkové péče.  



Veškeré nové dř. výrobky MUSÍ být provedeny ve shodných velikostech a členění se 

stávajícími.  

Stávající vnější parapety oken z pozink. plechu budou demontovány a budou 

nahrazeny oplechováním z Cu plechu tl. 0,6 mm. 

Veškeré klempířské konstrukce a to i na arkýři budou provedeny dle ČSN 733610.  

Klempířské prvky budou spojovány klasickými klempířskými detaily bez použití 

tmelů a lepidel.   

Nové dřevěné výrobky – trámy zabudované do zdiva budou mít zkosené hrany, které 

umožní rychlejší odtok dešťových vod. 

Veškeré dřevěné vnější konstrukce štítu budou opatřeny vhodným vrchním nátěrem – 

barevný odstín nátěru upřesní zástupce Ústavu památkové péče. 

 

TECHNICKÝ POPIS OPRAVY    STÁV. KONSTRUKCE ARKÝŘE: 

Stávající ozdobné prvky a celoplošné vnější pobíjení arkýře bude před vlastním 

zásahem do nosných konstrukcí ze 100 % demontováno. Dřevěné profilované římsy, 

parapety, sloupky a ostatní prvky arkýře budou šetrně odstraněny a uloženy na stavbě. 

Dle demontovaných prvků provede zhotovitel jejich novou přesnou kopii. Tyto nově 

vyrobené prvky budou provedeny ve shodných rozměrech se stávajícími. Rovněž i 

vnitřní omítky a obklady vč. obvodového cihelného pláště budou vybourány. Po jejich 

demontáži bude na stavbu přizván projektant stavební části a statiky, který po dohodě 

se zástupcem NPÚ, stavebníkem (objednatelem projektu) upřesní další postup prací. 

Lze s ohledem na stavebně technický průzkum a provedené vyhodnocené sondy 

konstatovat, že stávající nosné i nenosné konstrukce bude nutné cca z 90% 

demontovat a nahradit je novými zdravými prvky. Nové nosné konstrukce arkýře vč. 

konstrukce krovu budou provedeny ve shodných rozměrech se stávajícími – budou 

dodrženy jejich dimenze, profily atd. Veškeré spoje se budou provádět klasickým 

tesařským způsobem – dlaby a čepy. Před nakrácením jednotlivých hranolů stavba 

provede jejich zaměření přímo na stavbě a vyhotoví je dle skutečně zaměřených 

rozměrů. 

Nově použité dř. konstrukce budou před zabudováním chemicky ošetřeny vhodným 

fungicidním nátěrem. 

Po provedení nosné konstrukce arkýře bude vyzděno obvodové zdivo původními 

vybouranými a očištěnými cihlami na maltu vápennou. Cihly budou rovněž z vnitřní 

strany opatřeny fungicidním nátěrem. Zateplení obvodového zdiva a a dřevěných 

konstrukcí arkýře bude provedeno z vnitřní strany minerální izolací v min. tl. 100 mm 

(skutečná tl. minerální izolace bude upřesněna až na stavbě). Tloušťka minerální 

izolace je s ohledem na nově vyrobená okna daná a nelze ji navyšovat. V případě 

zvětšení tl. minerální izolace by se musela provést i úprava v tl. dřevěné špalety oken. 

 

A3 - Skladba obvodového zdiva v úrovni parapetu: 

Nová výmalba 

Štuková omítka tl. 5 mm + sklotextilní síťovina 

SDK desky na pozink. konstrukci 



PE parotěsná izolace tl. 1 mm 

V místě kotvení parotěsné izolace k pozink. konstrukci budou tyto spoje překryty 

pěnovou těsnící páskou 

Minerální izolace tl. min. 100 mm – bude upřesněno na stavbě (λ ≤ 0,036 W/m.K) 

Difúzní fole 

Cihelné zdivo tl. 65 mm na MV  

Vrchní vnější vápenné omítka 

 

A4 - Skladba obvodového zdiva v úrovni dřevěného vnějšího pobíjení: 

Nová výmalba 

Štuková omítka tl. 5 mm + sklotextilní síťovina 

SDK desky na pozink. konstrukci 

PE parotěsná izolace tl. 1 mm 

V místě kotvení parotěsné izolace k pozink. konstrukci budou tyto spoje překryty 

pěnovou těsnící páskou 

Minerální izolace tl. cca min. 180 – 200 mm – bude upřesněno na stavbě (λ ≤ 0,036 

W/m.K) 

Difúzní fole 

Vnější dřevěný obklad z prken tl. 30 mm na peron a drážku 

Vrchní nátěr 

 

Vnější vápenná omítka hrázděného zdiva bude provedena ve shodné zrnitosti se 

stávající. Nová omítka bude barevně sjednocena fasádním nátěrem se stávající – 

barevné řešení upřesní zástupce Ústavu památkové péče. Veškeré stavbou narušené 

části interiérové omítky budou znovu omítnuty dvouvrstvou štukovou omítkou. 

Přilehlé místnosti k arkýři budou ze 100% opatřeny novou výmalbou. 

Veškeré dřevěné vnější konstrukce arkýře budou opatřeny vhodným vrchním nátěrem 

– barevný odstín nátěru upřesní zástupce Ústavu památkové péče. 

 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE: 

Stávající dožité oplechování z pozink. plechu se odstraní a nahradí se novým z Cu 

plechu tl. 0,6 mm. Nová střecha nad úrovní arkýře bude celá provedena z falcovaného 

Cu plechu s dvojitou stojatou drážkou. 

V místě napojení arkýře na stávající oplechování pultové střechy, které je z pozink. 

plechu a které bude i nadále zachováno bude provedeno rovněž z pozinkovaného 

oplechování. Toto spodní oplechování bude překryto ukončující Cu lištou, která bude 

v horní části zapuštěna do nové omítky. V místě dř. deštění bude tato ukončující lišta 

osazena do vyfrézované drážky.  Cu plech bude na pozink. plech napojen přes 

separační podložku. 



Ve výkazu výměr se bude uvažovat s rozkrytím stávající pultové střechy v místě 

arkýře a to vč. demontáže pobíjení v délce cca 2 m na každou stranu. Po ukončení 

prací bude provedeno nové pobíjení střechy vč. nového oplechování z pozink. plechu 

tl. 0,6 mm. 

Veškeré klempířské konstrukce a to i na arkýři budou provedeny dle ČSN 733610.  

V prostoru demontované pultové střechy bude podhled zateplen minerální izolací tl. 

260 mm v celké ploše cca 27 m2. 

  

S1 Skladba střešního pláště: 

Cu falcovaný plech tl. 0,6 mm s dvojitou stojatou drážkou 

Separační a mikroventilační podstřešní podložka 

Dř. celoplošné pobíjení prkny tl. 25 mm na nové dř. ramenáty – fošny tl. 40 mm 

Vzduchová mezera 

Difúzní folie 

Minerální izolace tl. 260 mm (λ ≤ 0,036 W/m.K) 

Al parotěsná folie 

Dřevěné celoplošné podbíjení tl. cca 25 mm 

Omítka na rákos + celoplošná výmalba   

V místě styku omítky stropu s obvodovou stěnou bude vytvořen přechodový fabión. 

 

Složení podstřešní podložky: 

Materiál polypropylen 

ekvivalentní dif.tl. 0,02 m 

faktor difuzního odporu 40 

reakce na oheň E 

plošná hmotnost 500 g/m
2
 

tloušťka 8 mm 

UV odolnost 3 měsíce 

 

Skladba stávající obvodové stěny v místě hrázděného zdiva – cihelného vnějšího 

zdiva: 

Vrchní výmalba v systémovém řešení výrobce desek 

Systémová stěrková omítka + perlinka  

Stávající Calofikové desky vč. dřevité izolační vaty budou při opravě arkýře 

demontovány a budou nahrazeny izolací novou z minerální vlny 

 



Stávající plovoucí podlaha je v prostoru arkýře v současné době částečně 

demontována.  

Ve výkazu výměr se počítá s demontáží stávajících plovoucích podlah v navazujících 

místnostech v prostoru arkýře ve 2.N.P. a 3.N.P. a provedení podlah nových. Je 

možné, že se při opravě arkýře zjistí, že nové dř. vodorovné trámy arkýře bude nutné 

propojit přeplátováním se stávajícími – z tohoto důvodu se řeší výměna stáv. 

plovoucích podlah. Skutečný rozsah prací bude upřesněn až na stavbě dle skutečnosti.  

 

P1 Skladba podlahy ve 2.N.P.: 

Nová dř. plovoucí podlaha + podložka + PE folie tl. celkem 10 mm 

Dřevoštěpokové desky tl. cca 25 mm 

Dřevěné celoplošné pobíjení tl. 25 mm 

Minerální izolace tl. cca 260 mm (náhrada za škvárový záklop)  

 

P2 Skladba podlahy ve 3.N.P.: 

Nová dř. plovoucí podlaha + podložka + PE folie 

Dřevoštěpokové desky tl. cca  25 mm 

Dřevěné celoplošné pobíjení tl. 25 mm 

Minerální izolace tl. cca 260 mm (náhrada za škvárový záklop)  

Nosná konstrukce podlahy 

Dřevěné celoplošné podbíjení tl. cca 25 mm 

Omítka na rákos + celoplošná výmalba   

V místě styku omítky stropu s obvodovou stěnou bude vytvořen přechodový fabión. 

 

ZÁVĚR: 

Veškeré práce budou prováděny odborně dle platných ČSN při respektování všech 

bezpečnostních předpisů pracovníků ve stavebnictví. Práce bude realizovat odborná 

firma s proškolenými pracovníky. 

Fyzikálně technické řešení zateplení obvodové konstrukce není možné s ohledem na 

to, že se jedná o památkově chráněnou stavbu s respektování použitých konstrukcí 

zabudovaných do stavby navrhnout v souladu s ČSN.   

 

Při realizaci jednotlivých prací jako jsou např. omítky, klempířské konstrukce včetně 

provedení nové krytiny, řešení konstrukcí podlah, podhledů a zateplovacích systémů a 

ostatních specializovaných prací bude stavba tyto práce realizovat v souladu s 

typovými detaily výrobců jednotlivých výrobků, dle technických listů výrobců a 

v systémovém řešení výrobců navržených jednotlivých materiálů.  

 



Veškeré rozměry výrobků se před vlastní realizací a objednáním upřesní na stavbě 

přeměření a vyrobí se dle skutečně zaměřených rozměrů. 

Jednotliví zhotovitelé předloží investorovi ke schválení vzorky výrobků, z kterých 

bude patrná jejich profilace, způsob opracování a jejich konečná povrchová úprava. 

Až po schválení profilace a velikosti je možné tyto konstrukce zabudovat do stavby. 

Veškeré použité materiály dodané a zabudované do stavby budou v první třídě 

jakosti. 

 

Před zahájením stavebních prací bude vyhotoven plán BOZP. Na stavbě bude 

průběžně prováděna činnost technika BOZP. 

Celé staveniště bude opatřeno staveništním oplocením, které zabrání vstupu 

nepovolaných osob.  

Voda, elektro bude stavba odebírat z prostoru areálu PKO přes samostatné měření. 

Po celou dobu stavby je nutné, aby se průběžně konaly kontrolní dny za účasti všech 

zainteresovaných: (stavebníka, zástupce NPU, stavby, projektanta a ostatních).  

 

Projektant upozorňuje stavebníka na havarijní stav sousední dřevěné prosklené stěny. 

Dále stavebníkovi doporučuje, aby v nejbližší době přijmul nutná opatření, která by 

vedla k technickému zhodnocení této dožité konstrukce.  


