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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Rozpočet:

OPRAVA UL. ŠAMÁNKOVA PO VLASTNÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

101

Objekt: 101

Stavba: 16-102

SOUPIS PRACÍ
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16-102

101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 458,05 ____________ ____________

stavební suť

z pol.č.113438: 637.18m3*2.2t/m3=1 401.80 [A]

z pol.č.113138: 4.1m3*2.5t/m3=10.25 [B]

z pol.č. 113478: 20.0m3*2.2t/m3=44.00 [C]

z pol.č. 11351: 50.0m*0.04t/m=2.00 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 458.05 [E]

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,00 ____________ ____________

DIO - přechodné dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy - vypracování 

PD provizorního DZ, jeho projednání a schválení, dodávka, montáž, demontáž (i 

nájem), zajištění DIO i pro stavby související (SCVK, RWE, světelná signalizace)

zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel 

stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, 

provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné 

zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby 

a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,00 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,00 ____________ ____________

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  4,10 ____________ ____________

pro realizaci příčného prahu: 41.0*0.10=4.10 [A]
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 7 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

M3  637,18 ____________ ____________

vozovka: 1275.0m2*0.40=510.00 [A]

chodník: 503.0m2*0.25=125.75 [B]

pro obrubu u č.p. 881: 19.0*0.30*0.25=1.43 [C]

Celkem: A+B+C=637.18 [D]

 8 113478 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  20,00 ____________ ____________

kamenná kostka na deponii SML

suť na skládku

50.0m2*0.40=20.00 [A]

 9 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  50,00 ____________ ____________

 10 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 1KM

M  400,00 ____________ ____________

očištění a uložení pro zpětné použití

předpokládaná využitelnost 80%

 11 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  8,00 ____________ ____________

očištění a uložení pro zpětné použití

předpokládaná využitelnost 100%

 12 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  9,00 ____________ ____________

 13 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  27,00 ____________ ____________

kanalizační přípojky

9*3.0=27.00 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 756,00 ____________ ____________

chodníky: 511.0+15.0=526.00 [A]

vozovka: 1230.0=1 230.00 [B]

Celkem: A+B=1 756.00 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2



ASPE 9 Strana: 4

3.6.1.7

OPRAVA UL. ŠAMÁNKOVA PO VLASTNÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-102

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  400,00 ____________ ____________

2*200.0=400.00 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  398,15 ____________ ____________

vozovka: (1230.0+41.0)*0.25=317.75 [A]

chodníky: 511.0*0.15+15.0*0.25=80.40 [B]

Celkem: A+B=398.15 [C]

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 542,00 ____________ ____________

vozovka: (1230.0+41.0)*2=2 542.00 [A]

 18 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  50,84 ____________ ____________

vozovka: (1230.0+41.0)*0.04=50.84 [A]

 19 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  76,26 ____________ ____________

vozovka: (1230.0+41.0)*0.06=76.26 [A]

 20 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  63,55 ____________ ____________

vozovka: (1230.0+41.0)*0.05=63.55 [A]

 21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  471,00 ____________ ____________

šedá, hladká tl. 60mm, lože tl. 40mm

511.0m2-40.0m2 hmatová dlažba=471.00 [A]

 22 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  11,50 ____________ ____________

šedá, hladká tl. 80mm, lože tl. 40mm

15.0m2-3.5m2 hmatová dlažba=11.50 [A]

 23 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  29,00 ____________ ____________

doplnění hmatových prvků do stávající dlažby červené
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 24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  11,00 ____________ ____________

 25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,50 ____________ ____________

 26 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  248,00 ____________ ____________

stávající zámková dlažba chodníku červená hladká + hmatová reliéfní šedá

 27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  77,00 ____________ ____________

viz.pol.č.919112: 77=77.00 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 28 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  205,00 ____________ ____________

nopová fólie vč. systémové lišty

205.0*1.0=205.00 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 29 89921 A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,00 ____________ ____________

poklopy kabelových šachet O2

 30 89921 B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,00 ____________ ____________

kanalizační šachty

 31 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  9,00 ____________ ____________

 32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  11,00 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 33 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,00 ____________ ____________
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vč.založení

Zábradlí z oceli průměr 48,3 x 2mm, pozinkované + nátěr v odstínech RAL - černá, 

výška 900mm,

kotvení zapuštěním do beton. patky, popř. dodatečným kotvením přes patní desku

8.0+3.0=11.00 [A]

 34 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  80,00 ____________ ____________

zpětné osazení stáv. zábradlí

4*20.0=80.00 [A]

 35 9111A3 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  11,00 ____________ ____________

demontáž + odvoz k likvidaci

8.0+3.0=11.00 [A]

 36 9111A3 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  0,00 ____________ ____________

demontáž + uložení pro zpětné osazení

 37 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

IP6: 2ks

 38 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,00 ____________ ____________

směrový posun stáv značky - demontáž a zpětná montáž

 39 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  2,00 ____________ ____________

 40 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,00 ____________ ____________

směrový posun stáv značky - demontáž a zpětná montáž

 41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  31,44 ____________ ____________

V7: 15*3.0*0.50=22.50 [A]

vodící pás přechodu: (7.10+7.15+2.0)*0.55=8.94 [B]

Celkem: A+B=31.44 [C]
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 42 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS  6,00 ____________ ____________

V17: 6ks

 43 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  130,00 ____________ ____________

 44 917427 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  80,00 ____________ ____________

NOVÉ OBRUBY 300/200mm, typ a tvar dle stáv. 

doplnění (výměna) za poškozené obruby

 45 917427 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  0,00 ____________ ____________

zpětné osazení stávajícíh obrub

 46 91772 A OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  8,00 ____________ ____________

ZE STÁVAJÍCÍCH KOSTEK DROBNÝCH  - kamenná 2-linka a 3-linka

2.0+2.0+1.0+3.0=8.00 [A]

 47 91795 A ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M2  41,00 ____________ ____________

ze stávajících kamenné kostky drobné

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  77,00 ____________ ____________

napojení na stáv vozovku: 23.0+7.0+35.0=65.00 [A]

pro příčný práh: 2*6.0=12.00 [B]

Celkem: A+B=77.00 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


