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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje  

A1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Úprava dispozice levé části pavilonu ,,CF2“ v 1.N.P. objektu ZŠ 

Broumovská  č.p. 847 – vestavba tří nových kmenových učeben 

b) místo stavby 

ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 06 Liberec VI – Rochlice 

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce  

c) předmět dokumentace  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 

A.1.2 Údaje žadateli 

a) název organizace, adresa, IČ 

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ 00262978 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 

Aleš Patrman 

PPS PATRMAN s.r.o. 

IČ 25446134 

Sadová ul. 141/18, 460 01 Liberec V  

Autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Aleš Patrman 

Autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760 

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 

 



 

Statika: 

Ing. Tomáš Štejfa 

Jeronýmova 28, Jablonec nad Nisou  

Specializace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

ČKAIT 0500675 

 

Voda, kanalizace, Z.T., Ú.T,: 

František Vitmajer, Opletalova 46,  

Specializace: vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika, stavby vod. hospodářství 

ČKAIT 0500910  

 

Elektroinstalace  

Martin Šenberk 

Specializace: autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení  

ČKAIT 0500807  

 

Požární řešení stavby: 

Ing. Jan Trafina 

Dlouhý Most 226 

463 12 Liberec 258  

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0500783 

 

A.2 Údaje vstupních podkladů 

Stavebník specifikoval v zadání projektantovi požadavky na celkovou koncepci řešení 

nových dispozičních úprav v levé části pavilonu CF2 v ZŠ Broumovská. Podkladem 

pro vyhotovení P.D. ke stavebnímu povolení byla stavebníkem předaná studie, ve 

které se řešila nová dispozice vestavby tří kmenových učeben o maximální nové 

celkové kapacitě 79 dětí. Oproti předané studii bylo nutné uvažovat s ohledem na 

navýšení počtu dětí a s ohledem na normovou docházkovou vzdálenost na stáv. 

sociální zařízení se zřízením nového WC pro chlapce a děvčata. Nové sociální 

zařízení bude vestavěno do stávajícího átria. 

Další nedílnou součástí podkladů bylo zaměření stávajícího stavu, geodetické 

zaměření přilehlých pozemků vč. prohlídky vlastního objektu, dále stavebníkem 

předaná studie a projednání projektové dokumentace s vedením školy (ředitelem) a 

zadavatelem projektu - se zástupci Statutárního města Liberec.. 

     

 

 



 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné 

Jedná se o území, které je v současné době zastavěno.  

b) údaje o ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové 

území apod.), 

Předmětné pozemky neleží v chráněném přírodním a památkovém území.  

c)  údaje o odtokových poměrech 

Objekt se nenachází v záplavovém území – dešťové vody z přilehlých pozemků a 

objektů jsou zaústěny do stávající místní kanalizace – nemění se. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy občanské vybavenosti 

Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s územním plánem. 

Na stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí a povolení.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

Žádné územní rozhodnutí a ani žádný souhlas na projektovanou stavbu nebyl vydán. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace se zpracovává v souladu s územním plánem 

f) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se 

i) seznam související a podmiňující investice  

Žádné související a podmiňující investice se neřeší. 

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 

 

parcelní č.   1429/311 

obec    Liberec 

katastrální území  Rochlice u Liberce 

číslo LV   1 

výměra   898 m2 

druh pozemku   zastavěná plocha a nádvoří 

budova s číslem popisným Liberec IV – Rochlice, č.p. 847 – stavba občanského 

    vybavení 

 ulice    Broumovská 



 

vlastník pozemku Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec, IČ 00262978 

 

parcelní č.   1429/310 

obec    Liberec 

katastrální území  Rochlice u Liberce 

číslo LV   1 

výměra   199 m2 

způsob využití   zeleň 

druh pozemku   ostatní plocha  

vlastník pozemku Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec, IČ 00262978 

 

parcelní č.   1429/310 

obec    Liberec 

katastrální území  Rochlice u Liberce 

číslo LV   1 

výměra   450 m2 

druh pozemku   ostatní plocha  

vlastník pozemku  Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

    Liberec, IČ 00262978 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby. 

Převážně se jedná o úpravu části dispozice v 1.N.P. stávajícího objektu ZŠ., kde se 

v prostoru stávajících šaten realizuje stavebními úpravami vestavba tří nových 

kmenových učeben o celkové nové kapacitě 79 dětí vč. nové přístavby sociálního 

zařízení. Nové učebny budou sloužit pro děti prvního stupně – do páté třídy. 

Stávající počet žáků je 480 – po navýšení bude celkový počet cca 559 dětí. 

Dispoziční úpravy v 1.N.P. se promítly i ve stavebním řešení obvodového pláště – 

jeho zateplení a ve výměně stávajících dožitých dřevěných zdvojených oken  za okna 

nová plastová s izolačním trojsklem – okna budou vyrobena tak, aby umožňovala 

dostatečnou výměnu – infiltraci vzduchu a to buď přivětrávacími klapkami nebo 

možností uzavření oken v takzvané čtvrté poloze.  

Jedná se o objekt zrealizovaný v osmdesátých letech 20 století. Budova byla 

postavena na základě projektové dokumentace vyhotovené ve Stavoprojektu 

v Liberci. V části objektu proběhly v minulosti stavební úpravy, které spočívaly 

například v rekonstrukci kuchyně a jídelny, přístavby šaten a rekonstrukce některých 

učeben vč. sociálního zařízení. V těchto etapách přestaveb objektu ZŠ byla celá 



 

budova zpřístupněna tělesně postiženým občanům. Současně s rekonstrukcí objektu 

proběhlo v některých pavilonech zateplení obvodového pláště vč. výměny stávajících 

dř. dožitých oken za okna nová plastová.  

Budova Základní školy byla vystavěna v konstrukčním systému MS 71 se skrytými 

průvlaky. Část obvodového pláště je provedena z prefabrikovaných panelů a část 

obvodového pláště je vyzděna. Na předmětném pavilonu ,,CF2“ je čelní fasáda 

částečně zděná a částečně je provedena z takzv. boletických panelů, které budou 

v prostorách rekonstruované části objektu vybourány a budou nahrazeny obvodovým 

zatepleným zdivem.  

Před realizací P.D. nechal stavebník vyhotovit laboratorní průzkum těchto panelů 

s ohledem na možný výskyt azbestu. Průzkum potvrdil obsah tohoto materiálu ve výše 

zmiňovaných panelech.   

S ohledem na tyto skutečnosti bude demontáž a uskladnění kontaminovaného 

materiálů probíhat dle platných bezpečnostních předpisů, které se týkají s nakládáním 

se zdravotně nebezpečným odpadem. Zmiňované panely – jednotlivé desky se nesmí 

na stavbě řezat a bourací práce musí probíhat v ochranném obleku. Celé desky se 

budou na stavbě vkládat do plastových vaků a budou odváženy na předem určenou 

skládku, kde budou tyto desky s ohledem na jejich složení bezpečně uskladněny.    

Technický popis stávajícího objektu včetně nového navrženého stavu je podrobně 

popsán v samostatných technických zprávách. 

b) účel užívání stavby 

Vlivem stavebních úprav se účel užívání stávajícího objektu nemění – budova bude i 

nadále využívána jako ZŠ.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) 

Staveniště se nenachází v památkové zóně a nejedná se o památkově chráněnou 

stavbu. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Celý objekt ZŠ je bezbariérový, zpřístupnění budovy tělesně postiženým občanům 

bylo řešeno v předchozí P.D. V sousedním pavilonu ,,U1.1.“, který je pomocí dveří 

propojen s pavilonem ,,CF2“  se nachází v 1.N.P. a 2.N.P. WC pro imobilní – 

dostupná vzdálenost – 60 m od nových učeben je dodržena.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů. 

S ohledem na akustiku jednotlivých učeben a společných prostor (chodeb) je navržen 

snížený akusticky pohltivý podhled. Normou požadovaná světlá výška z 3,3 m bude 

snížena na výšku 3,15 m (snížení světlé výšky učeben až na 3 m je možné provést za 

předpokladu, že bude dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka). V učebně 

s nejvyšším počtem dětí – celkem 29 s půdorysnou velikostí učebny 71,93 m2 při 

světlé výšce 3,15 m bylo na jednoho žáka docíleno 7,81 m3 – normový požadavek je 

splněn. 



 

Projekt dále řeší s ohledem na navýšení kapacity dětí nové sociální zařízení - normový 

požadavek na 20 chlapců je jedno pisoárové stání - je splněno – celkem tři nová 

pisoárová stání, na 80 chlapců jedna záchodová kabina – splněno. Na každých 20 

děvčat jedna záchodová kabina – nově navrženy dvě záchodové kabiny - je splněno. 

Jelikož se jedná o žáky prvního stupně, nemusí se v P.D. pro děvčata uvažovat 

s hygienickou kabinou. Na WC děvčat je dále navržena nová úklidová místnost. 

Prostor WC musí být přirozeně větrán okny ovladatelných z podlahy – mezi 

předsíňkou a WC je dělící příčka snížena na výšku 2,15 m, což splňuje požadavek 

normy.   

Min. výška obkladu stěn je 2 m – navržená výška obkladu je 2,15 m – je splněno.   

Samostatná projektová dokumentace, která byla zpracována v předchozí etapě řešila 

vybudování nových WC pro imobilní, jak již bylo uvedeno v bodě ,,f“ předchozím 

odstavci se v pavilonu ,,CF2“ nachází WC pro imobilní – normová docházková 

vzdálenost 60 m - je splněno. 

Slouží – li chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3 m 

– je splněno.   

Min. světlost dveří do učeben 900 mm – je splněno. 

Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost min. 2 m od přední hrany prvního 

stolu před tabulí – je splněno. 

Výměna vzduchu je řešena okny – větrání místnosti učeben se bude provádět dle 

vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb upravenou vyhláškou č.343/2009 

Sb.  

Okna v učebnách budou opatřena proti oslunění vnitřními AL shrnovacími žaluziemi. 

V chodbách a učebnách je navržen snížený akusticky pohltivý podhled a povrch 

podlah je navržen z linolea. Podlaha na WC bude provedena z ker. dlaždic 

s protismykovou úpravou. Do podlah jsou navrženy nerezové vpusti. Na WC  bude 

sádrokartonový podhled. 

Technická specifikace akustického podhledu do učeben: 

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 

11654 αw=1,0, αp (125Hz)=0,50, artikulační třída AC(1,5) 190. Systém je montován a 

demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, 

tloušťka panelu 20mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, 1200x1200, 

1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm). Systémový rošt je viditelný 

vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je 

cca 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké 

hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je 

pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, 

světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. 

Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely 

odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, 

deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je 

možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Obsah CO2 je 2,59 Kg CO₂ 
equiv/m

2
 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. 

 



 

Technická specifikace akustického podhledu do chodeb a společných prostor: 

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 

11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190. 

Obsah CO2 max 3,5 Kg CO₂ equiv/m
2
 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 

14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin 

(Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.  

Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému 

mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm s rozměrem panelu (600x600, 

1200x600, 1200x1200 mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované 

oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 2,5 Kg/m². Panely 

mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na 

rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou 

tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 

84%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. 

Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika 

vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba 

systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. 

 

Zhotovitel stavby před prováděním podhledů doloží zástupci stavebníka (TDI) 

akustický výpočet na konkrétní dodaný typ materiálu. Po realizaci stavby bude 

v rámci předkolaudačního řízení zhotovitelem stavby vyhotoveno akustické měření.  

 

Dělící zdi mezi učebnami a chodbou jsou navrženy z AKU tvárnic tl. 250 mm Rw = 

58 Db vyhoví normovým hodnotám. 

Kapacita šaten je dle informací stavebníka a ředitele školy i po navýšení počtu dětí 

dostatečná (v předchozí etapě byla do átria vestavěna nová budova, ve které jsou 

umístěny šatny)  – neřeší se. Rovněž to platí i pro školní kuchyň včetně WC a šaten 

pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Kapacita školní družiny bude i po 

navýšení žáků dle sdělení ředitele školy dostatečná. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se. 

h) navrhované kapacity stavby navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, 

obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

zastavěná plocha stáv. části pavilonu      371,40 m2 

zastavěná plocha nové přístavby soc. zařízení   34,50 m2  

obestavěný prostor       1 477,04 m3  

užitná plocha 1.N.P       355,44 m2 

počet stáv. pedagogických pracovníků    33 (někteří pracují 

externě – né na plný úvazek) 

po navýšení kapacity školy dojde i k navýšení počtu  

pedagogických pracovníků celkem o      3 



 

počet stáv. nepedagogických pracovníků    8 

po navýšení kapacity školy dojde i k navýšení počtu  

nepedagogických pracovníků celkem o     1 

počet stáv. žáků školy       480 

počet nových žáků po vestavbě učeben    79 

celkový počet žáků po stavebních úpravách    559  

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 

Energetická bilance nově instalovaných zařízení 

Celkový instalovaný výkon rodinného domu 13 kW 

Celkový soudobý výkon rodinného domu 7 kW 

 

Potřeba pitné vody 

Q denní    1975 l/den 

Q max. hodinové  0,51 l/sec 

Q roční   395 m
3 

Produkce odpadních vod 

Q denní    1,975 m
3 

Q měsíční   43,45 m
3 

Q roční    395 m
3 

Spotřeba plynu - není 

Potřeba tepla 

Tepelná ztráta   22,67 kW 

Roční potřeba tepla   54,655 MWh/rok = 167,2 GJ/rok 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace) 

Stavba se bude realizovat v jedné samostatné etapě – s ohledem k tomu, že se jedná o 

ZŠ, budou práce spojené s vestavbou učeben převážně probíhat v době prázdnin. Je 

možné, že vzhledem k rozsahu prací se práce spojené s realizací nové fasády potažmo 

zateplení a okolní venkovní úpravy posunou do dalšího školního roku 10/2015.  

k) orientační náklady stavby 

Cca 7 mil Kč – přesné náklady na realizaci budou upřesněny až na základě 

výběrového řízení a položkového rozpočtu na zhotovitele stavby a položkového 

rozpočtu 



 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

Objekt není členěn na samostatné objekty a technologická zařízení 
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B.1 Popis území stavby 

  

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, na kterém se bude realizovat přístavba sociálního zařízení, se nachází 

v dvorním traktu areálu ZŠ. Tato část pozemku je rovinatá. Do sousedních parcel, 

které nejsou v majetku stavebníka, se nezasahuje. V dotčené lokalitě nové stavby se 

nenacházejí žádné inženýrské sítě, které by bylo nutné přeložit. 

Inženýrské podzemní sítě v blízkosti nově navrhované budovy budou před zahájením 

stavební činnosti vytyčeny a po celou dobu trvání stavby ochráněny tak, aby nemohlo 

dojít k jejich poškození. 

Ornice, která se na staveništi vyskytuje, bude uskladněna na staveništi a následně 

použita k ohumusení. Výkopek vzniklý při zemních pracích bude odtěžen a odvezen 

na skládku. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum). 

Geologický a hydrogeologický průzkum se na staveništi neprováděl.  

V předstihu provedl stavebník s ohledem na stáv. fasádu vyhotovenou z boletických 

panelů laboratorní vyhodnocení ev. výskytu azbestu ve výše zmiňovaných panelech. 

Průzkum potvrdil přítomnost azbestu. 

Před zahájením stavební činnosti je nutné geologem posoudit novou základovou 

spáru. Stavebně historický průzkum nebyl proveden – nejedná se o historický objekt.  

Geodetické vytyčení a zaměření pozemku vyhotovila fi. GEOKART.    

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba neleží v žádném ochranném pásmu – neřeší se. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nenachází v záplavovém. 

Staveniště se nenachází v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Stavba se bude realizovat výhradně na parcelách investora a to vč. zařízení staveniště. 

Po realizaci stavby bude prostranství kolem objektu vráceno do původního stavu. Po 

dobu stavby bude staveniště oploceno tak, aby se zamezil vstup třetích nepovolaných 

osob na stavbu. Oplocení bude v nočních hodinách světelně zvýrazněno.   

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

V rámci přípravy staveniště nebude docházet ke kácení zeleně – na staveništi se žádná 

vzrostlá zeleň nevyskytuje. 

g) zábory zemědělského, lesního a půdního fondu (dočasné/trvalé) 

Neprovádějí se.  

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní infrastrukturu a technickou 

infrastrukturu)     



 

Budova ZŠ je v současné době napojena na veřejnou komunikaci. Před objektem se 

nacházejí stávající zpevněné plochy, které slouží jako odstavná stání. Zaměstnanci ZŠ 

využívají odstavná stání uvnitř areálu ZŠ. Nové zpevněné plochy se neřeší. Ke 

stávajícímu objektu jsou již v předstihu přivedeny veškeré inženýrské sítě – voda, 

kanalizace, elektro a plyn. Žádné nové inženýrské sítě (přípojky na veřejnou síť se 

nebudou budovat). Přístavba sociálního zařízení – nového WC bude napojena 

vnitřním rozvodem na stávající vedení uvnitř objektu.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice   

Neřeší se. Stavba se bude realizovat v jedné samostatné etapě. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o stávající objekt ZŠ Broumovská. Předmětem řešení tohoto projektu je 

návrh využití stávajícího 1.N.P. dvoupodlažního pavilonu ,,CF2“ (levé části), ve 

kterém jsou v současné době umístěny šatny, které nesloží svému původnímu účelu a 

tyto prostory jsou využívány jako sklady. Do těchto prostor je navržena vestavba tří 

nových kmenových učeben vč. WC. Vestavbou nových učeben se navýší kapacita 

školy o cca 79 dětí. Ve druhém nadzemním podlaží v části tohoto pavilonu je umístěn 

správní a administrativní úsek školy. Jedná se o kabinety, sborovnu, ředitelnu a 

kancelář administrativního pracovníka. Směrem do dvorní části jsou ve 2.N.P. 

umístěny WC a sklady.  

S ohledem na navýšení počtu dětí bylo nutné v projektu počítat v 1.N.P. 

s vybudováním nového sociálního zařízení, které se přistavuje do dvorní části školy. 

Při vestavbě učeben do 1.N.P. bude nutné provést demontáž stávajícího obvodového 

pláště vč. demontáže dožitých oken. Bude proveden nový vyzděný zateplený 

obvodový pláště vč. nových plastových oken. Tyto stavební zásahy ovlivní i částečně 

dispoziční úpravu dvou místností ve 2.N.P. – viz výkresová část. 

 

zastavěná plocha stáv. části pavilonu      371,40 m2 

zastavěná plocha nové přístavby soc. zařízení   34,50 m2  

obestavěný prostor       1 477,04 m3  

užitná plocha 1.N.P       355,44 m2 

počet stáv. pedagogických pracovníků    33 (někteří pracují 

externě – né na plný úvazek) 

po navýšení kapacity školy dojde i k navýšení počtu  

pedagogických pracovníků celkem o      3 

počet stáv. nepedagogických pracovníků    8 

po navýšení kapacity školy dojde i k navýšení počtu  

nepedagogických pracovníků celkem o     1 

počet stáv. žáků školy       480 



 

počet nových žáků po vestavbě učeben    79 

celkový počet žáků po stavebních úpravách    559  

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

S ohledem na stávající umístění objektu a s ohledem na navržené stavební úpravy, 

které se týkají i rekonstrukce fasády, nedojde k zásahu do urbanistické koncepce 

stávajícího dotčeného řešeného území.     

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevného 

řešení 

Stávající pavilon ,,CF2“ nebyl o proti ostatním navazujícím pavilonům ještě dop 

současné doby zrekonstruován a svým architektonickým výrazem (zejména použitým 

materiálům poplatných v době vzniku stavby) se výrazově od nich odlišuje. Bohužel 

s ohledem na výši poskytnutých investičních prostředků se rekonstrukce týká pouze 

levé části pavilonu a né celého. I tak bude část fasády víceméně vlivem použití 

nových materiálů (zateplením a výměnou stávajících oken za okna nová) výrazově 

sjednocena s ostatními pavilony, na kterých již rekonstrukce v předstihu proběhla. Lze 

konstatovat, že stavební úpravy na fasádě budovy budou mít kladný vliv na celkové 

vnímání ZŠ a úsporu energií. 

Barevnost fasády bude řešena až na stavbě dle vzorníku dodavatele stěrkové 

probarvené omítky. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení bylo popsáno v předchozích kapitolách – viz předchozí odstavce. 

Jedná se o objekt Základní školy, kde se výroba neřeší. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o veřejně přístupnou budovu Základní školy, která je v současné době 

zpřístupněna tělesně postiženým občanům a to ve všech podlaží vč. nových sociálních 

zařízení.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání 

Na stavbu budou použity materiály v souladu s legislativními předpisy, budou 

hygienicky nezávadné a v první třídě jakosti kvality. K jednotlivým použitým 

materiálům stavba při kolaudačním řízení předá investorovi potřebné doklady a 

prohlášení o shodě. 

Při převzetí stavby generální dodavatel doloží investorovi veškeré protokoly a 

seznámí investora s  technickou dokumentací. 

Stavebník je povinen po dobu trvání stavby provádět průběžnou údržbu domu a revize 

jednotlivých zařízení.   

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Přesný popis použitých materiálů na stavbu je podrobně řešen v samostatné technické 

zprávě stavební části. 



 

Dělící zdi mezi jednotlivými učebnami jsou navrženy z keramických tvárnic AKU tl. 

250 mm založených na základových pasech z prostého betonu vybetonovaných do 

únosné základové spáry – převezme geolog (skutečná hloubka základových založení 

pasů bude upřesněna až na stavbě).  

Stávající skladba podlahy vč. vodorovné hydroizolace a podkladního betonu bude 

vybourána a bude provedena nová. 

Stávající část obvodového zděného zdiva tl. 300 mm (zřejmě z plynosilikátových 

tvárnic) bude po úroveň nových parapetů v 1.N.P. vybourána a nový obvodový plášť 

bude vyzděn až po atiku z keramických tvárnic tl. 300 mm – pilíře mezi sloupy budou 

vyzděny z plných cihel P10 tl. 140 mm. Obvodové zdivo vč. stávajícího soklu bude 

zatepleno. Zateplení vč. vrchní probarvené stěrkové omítky bude provedeno 

v systémovém řešení výrobce. Stávající boletické panely budou demontovány. Do 

konstrukce střešního pláště se zasahuje pouze minimálně a to v místech, kde dochází 

k vybourání části stáv. atiky bude provedeno nové oplechování vč. úpravy - 

(navázání) stávající střešní živičné hydroizolace na izolaci novou. 

Nová přístavba soc. zařízení ve dvorním traktu bude vyzděna z keramických tvárnic 

tl. 300 mm – celá obvodová konstr. zdiva a základů bude zateplena. Vodorovná nosná 

konstrukce střechy bude provedena z I nosičů a VSŽ plechů s vnitřním dešťovým 

vyhřívaným svodem. Obvodové zdivo vč. základů bude od stáv. objektu po celém 

obvodu oddilatováno. 

Část stávajících keramických parapetních panelů v chodbě 1.N.P. bude vč. oken 

demontovány a parapety budou vyzděny – okna budou nová plastová.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Přesný popis nosné konstrukce atd. řeší samostatná technická zpráva statika a 

projektanta stavební části.  

Objekt ZŠ je postaven v konstrukčním systému MS 71 se skrytými průvlaky.  

Nosnou svislou konstrukci tvoří převážně prefabrikované sloupy, na které jsou 

osazeny skryté průvlaky, do kterých jsou na ozub vloženy stropní panely spiroly – tl. 

nosné konstr. stropu je 250 mm. Obvodový plášť je částečně zděný s vloženými 

boletickými panely a částečně je proveden z montovaných keramických parapetních a 

štítových panelů. Prefabrikované parapetní panely jsou pomocí ozubu osazeny na 

stropní konstrukci.  

Do stávajících svislých nosných a vodorovných panelů se nezasahuje.   

c) mechanická odolnost a stabilita 

Řeší samostatná technická zpráva statika      

B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení 

a) technické řešení 

Způsob vytápění objektu včetně ohřevu TUV a ostatních specializovaných profesí 

jako např. elektro řeší jejich samostatné technické zprávy. 

b) výčet technických zařízení budov 

Viz předchozí odstavec. 

 



 

B2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně technické řešení stavby je podrobně popsáno v samostatné části P.D. 

vyhotovené Ing. Jan Trafinou, specialistou požární ochrany. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požárních úseků 

c) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 

výtahů 

d) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností 

e) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami 

f) stanovení prostředků pro protipožární zabezpečení stavby 

g) stanovení prostředků / požadavků pro hašení požáru a záchranné práce 

 

Řeší samostatná složka D.1.3 vyhotovená Ing. J. Trafinou 

 

B2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Řeší samostatná část projektu – viz samostatná složka.  

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

pro realizaci přístavby jsou voleny takové materiály a skladby konstrukcí, aby 

dostatečně vyhovovaly normovým hodnotám s ohledem na hospodaření s energiemi. 

- tepelná ztráta přístavby  1,828 kW 

- roční potřeba tepla   4407  kWh = 13,48 GJ 

b) energetická náročnost staveb 

Řeší samostatná část projektu – viz samostatná složka. Citace projektu specialisty: 

Instalovaný výkon a výpočtové zatížení  

Instalovaný výkon a výpočtové zatížení 

- osvětlení      Pi =   6 kW 

- zásuvky      Pi =   5 kW 

- ostatní      Pi =   2 kW 

- celkový instalovaný příkon:    Pi =   13kW 

- celkový max. soudobý příkon:   Ps max = 7 kW 

c) posouzení využití netradičních zdrojů energií 

Neřeší se 

 

B2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů atd.) a 

dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

Je podrobně popsáno v průvodní zprávě v kapitole A4 – odstavci f. 



 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vestavbou tří kmenových učeben do prostoru 1.N.P. nedojde ke změně využití 

objektu ZŠ. V předchozích stupních P.D. se protiradonová opatření neřešila. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se žádná technická opatření na průnik radonu 

nerealizují. Projektant i přes to navrhl skladbu izolace proti STŘEDNÍMU 

VÝSKYTU PŮDNÍHO RADONU. Půdní radon nebyl měřen (v případě požadavku 

dotčených orgánů měření výskytu půdního radonu zajistí stavebník).   

S ohledem na možný výskyt půdního radonu vyhotoví zástupce zřizovatele školy 

prováděcí vyhlášku, ve které se staví způsob a časový rozvrh větrání jednotlivých 

místností a to jak učeben, tak i ostatních místností – chodeb, WC a ostatních 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

c) ochrana před technickou seizmitou 

Neřeší se. 

d) ochrana před hlukem 

Neřeší se – viz předchozí kapitola B2.10 

e) protipovodňová opatření   

Neřeší se.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Neřeší se – veškerá média jsou do objektu již přivedena. 

 

B.4 Dopravní řešení   

a) popis dopravního řešení a napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Vjezd na pozemek je řešen ze stávající veřejné komunikace. 

Před objektem ZŠ jsou v současné době odstavná stání pro osobní vozidla. Pro 

zaměstnance školy slouží odstavná stání umístěná uvnitř areálu ZŠ. 

Nové zpevněné plochy a komunikace vč. odstavných stání projekt neřeší.  

b) doprava v klidu 

S ohledem na nový počet žáků v ZŠ dojde i k navýšení dopravy a  tím k navýšení 

množství hluku. Nicméně hluk od vyššího počtu vozidel bude pouze v pracovní dny, 

v době od cca 7.30 h do max. 16 h. To znamená pouze v pracovní době a né v době 

pracovního klidu a o víkendech.   

c) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

 



 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po ukončení stavební činnosti budou stávající narušené zatravněné plochy očištěny, 

znovu ohumuseny a zatravněny.  

a) terénní úpravy 

viz předcházející popis 

b) použité vegetační prvky 

Neřeší se. 

c) biologická opatření 

Neřeší se. 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních 

zájmů 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Do ovzduší nebudou vypouštěny nadlimitní emise znečišťující životní prostředí. 

Objekt nebude produkovat nadlimitní hluk. Splaškové vody budou zaústěny do 

stávající splaškové kanalizace. Na pozemek se nevypouštějí žádné znečišťující látky. 

Dešťové vody budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace.  

S ohledem k tomu, že bude část pavilonu zateplena a budou vyměněna stáv. dožitá 

zdvojená dřevěná okna za okna nová dojde k úspoře energií, což bude mít 

z dlouholetého hlediska kladný vliv na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

V dané lokalitě staveniště se nevyskytují žádné vzrostlé stromy, keře apod. – neřeší 

se.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Naturu 2000 

stavba nemá žádný vliv na Naturu 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího nebo stanoviska EIA 

neřeší se  

e) podmínky ze stanoviska EIA 

nepodléhá 

f) navrhované oochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

neřeší se, nevyskytují se 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva 

Neřeší se. 

 



 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění el. energie pro potřeby stavby bude zajištěno přes staveništní rozvaděč. Voda 

bude odebírána přes samostatné měření ze stáv. objektu ZŠ.  

b) odvodnění staveniště  

Vody ze staveniště budou přes lapače nečistot odváděny do dešťové místní kanalizace 

– nesmí se vypouštět znečištěné vody cementovou směsí a jinými kontaminovanými 

látkami. 

c) napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu 

Staveniště –je napojeno na stávající místní komunikaci. 

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškeré zařízení staveniště bude provedeno na pozemku stavebníka. Staveniště bude 

po celou dobu výstavby zabezpečeno oplocením tak, aby zamezil vstup na stavbu 

nepovolaných osob. V nočních hodinách bude oplocení světelně zvýrazněno. 

e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

Žádné demolice se nebudou provádět. Kácení stáv. zeleně se neprovádí. Neřeší se. 

f) zábory pro stavbu (trvalé / dočasné)  

Na pozemku investora bude vyčleněn prostor pro zařízení staveniště, který bude po 

celou dobu trvání oplocen. 

Na patě svahu pozemku č. 1429/311 bude proveden po dobu stavby částečný zábor 

výše uvedené parcely pro možnost osazení staveništního plotu. 

g) produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Přebytečný výkopek ze stavby bude odvážen na skládku. Jednotlivé druhy odpadů 

budou na stavbě separovány v samostatných barelech nebo kontejnerech a následně 

budou dle svého charakteru likvidovány, nebo použity zpět k recyklaci. 

h) bilance zemních prací 

přebytečný výkopek z cca 100 %.bude odvážen na skládku  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Likvidace odpadů – viz předcházející odstavec g). Při stavbě budou dodrženy limitní 

hodnoty hluku. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordionátora bezpečnosti a ochrany  

Stavba zajistí průběžnou činnost geologa a to jak při přebírání základové spáry.  

Zhotovitel stavby zajistí vyhotovení plánu BOZP vč. koordinátora prací v průběhu 

trvání stavby. 

Celé staveniště bude po celou dobu realizace stavby oploceno, stavbu bude provádět 

odborně způsobilá firma s proškolenými pracovníky z BOZP. Na stavbě budou 

dodržovány bezpečnostní podmínky dle platné legislativy a veškeré subdodavatelské 

firmy budou seznámení s BOZP což potvrdí zápisem do stavebního deníku. 



 

Na staveništi bude udržován pořádek, staveništní odpad bude na stavbě separován 

v samostatných barelech a následně odvážen k ekologické likvidaci. Vozidla 

vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou zbavena nečistot.  

Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, který vyhotoví plán BOZP. Zhotovitel 

stavby zajistí plán BOZP včetně vlastního koordinátora.  

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Ohraničení staveniště bude provedeno tak, aby se neomezoval pohyb tělesně 

postižených občanů.  

l) zásady pro dopravně inženýrské stavby 

Neřeší se. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Převážná část pracovní činnosti bude probíhat o prázdninách v době, kdy ve škole 

nebude probíhat výuka. Je možné, že část prací se přesune do prvního měsíce školního 

roku. V době, kdy se mohou ve škole zdržovat děti, bude nutné práce přizpůsobit 

vlastnímu provozu školy a ve větší míře dbát na dodržování bezpečnostních 

podmínek. Je nutné zajistit transport materiálu mimo prostory, kde se mohou 

vyskytovat děti.   

Vedení školy musí za přítomnosti zástupce TDI a zhotovitele stavby seznámit veškeré 

pracovníky ZŠ s realizací stavby a stanovit bezpečnostní rizika s ohledem na jejich 

pohyb po škole.   

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Stavba bude zrealizována v jedné samostatné etapě, termíny dokončení celé stavby – 

potažmo i dílčích částí P.D. neřeší. 
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C Situace 

C.1 Situace širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1000 nebo 1 : 50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) ochranná a bezpečnostní pásma 

d) vyznačení pásma hranic dotčeného území 

C.2 Celková situace stavby – viz koordinační situace 

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5 000 

b) stávající stavby a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků 

d) hranice řešeného území 

e) základní výškopis a polohopis 

f) navržené stavby 

g) stanovení nadmořské výšky, výška staveb 

h) komunikace a zpevněné plochy 

i) plochy vegetace   

C.3 Koordinační situace 

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5 000 

b) stávající stavby a technická infrastruktura 

c) hranice pozemků, parcelní čísla 

d) hranice řešeného území 

e) stávající výškopis a polohopis 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury  

g) stanovení nadmořské výšky, výška staveb 

h) komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 

i) řešení vegetace   

j) odstupy staveb 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 

l) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové zóny apod. 

m) zábory a dočasné zábory 

n) vyznačení geotechnických sond 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 

p) požární nástupní plochy a odstupové vzdálenosti  

C.4 Celková situace v měřítku katastrální mapy 

Zákres navrhované stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 

pozemků a sousedních staveb 

C.5 Speciální situace podle potřeby – neřeší se 

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

b) situace vegetace 
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