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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  556,96 ____________ ____________

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 440,81 ____________ ____________

stavební suť

z pol.č. 113138: 270.2m3*2.2t/m3=594.44 [A]

z pol.č. 113158: 1m3*2.5t/m3=2.50 [B]

z pol.č. 113188: 9,6.2m3*2.5t/m3=9.60 [C]

z pol.č. 113328: 560.4m3*1,8t/m3=1 008.72 [D]

z pol.č. 113348: 278.4m3*2.5t/m3=696.00 [E]

z pol.č. 113515: 190m*0,03t/m=5.70 [F]

z pol.č. 113525: 305m*0,1t/m=30.50 [G]

z pol.č. 966158: 30,74m3*2.5t/m3=76.85 [H]

z pol.č. 96688: 6ks*2.5t/ks=15.00 [I]

z pol.č. 96687: 5ks*0,3t/ks=1.50 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 440.81 [K]

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,00 ____________ ____________

DIO - přechodné dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy - vypracování 

PD provizorního DZ, jeho projednání a schválení, dodávka, montáž, demontáž (i 

nájem), zajištění DIO i pro stavby související (SCVK, RWE, světelná signalizace)

zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel 

stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, 

provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné 

zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby 

a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,00 ____________ ____________

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,00 ____________ ____________

geodetické zaměření skutečného provedení stavby

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,00 ____________ ____________
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 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,00 ____________ ____________

 9 091530 B VENKOVNÍ VYBAVENÍ STAVBY - MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ KUS  11,00 ____________ ____________

PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY DOMOVNÍHO ODPADU (1přístřešek pro 2 

kontejnery)

KONSTRUKCE OCELOVÁ Jäckel, VÝPLŇ.DÍLCE TAHOKOV, STŘECHA 

POLYKARBONÁT, UKOTVENÍ DO BETON.PATEK

DODÁVKA A MONTÁŽ

 8 091530 A VENKOVNÍ VYBAVENÍ STAVBY - MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ KUS  1,00 ____________ ____________

PÍSKOVIŠTĚ

 10 091530 C VENKOVNÍ VYBAVENÍ STAVBY - MĚSTSKÝ A PARKOVÝ MOBILIÁŘ KUS  6,00 ____________ ____________

PŘESUN SUŠÁKŮ NA PRÁDLO

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 11 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  38,00 ____________ ____________

 12 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,00 ____________ ____________

 13 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  270,20 ____________ ____________

vozovka: 2688*0.10=268.80 [A]

chodníky: 14.0*0.10=1.40 [B]

Celkem: A+B=270.20 [C]

 14 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  1,00 ____________ ____________

10*0,10=1.00 [A]

 15 113171 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 1KM

M3  9,60 ____________ ____________

kamenných

včetně odvozu na deponii stavebníka, očištění a uložení pro zpětné použití

96*0.10=9.60 [A]
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 16 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3  7,32 ____________ ____________

betonových

dlaždice: 102*0.06=6.12 [A]

zámková dl.: 20.0*0.06=1.20 [B]

Celkem: A+B=7.32 [C]

 17 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  560,40 ____________ ____________

(2688+96)*0.20+(14+10)*0,15=560.40 [A]

 18 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  278,40 ____________ ____________

(2688+96)*0.10=278.40 [A]

 19 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  190,00 ____________ ____________

 20 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  305,00 ____________ ____________

 21 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 1KM

M  10,00 ____________ ____________

včetně odvozu na deponii stavebníka

 22 113551 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, 

ODVOZ DO 1KM

M  590,00 ____________ ____________

kamenná kostka velká

včetně odvozu na deponii stavebníka

 23 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  2,17 ____________ ____________

pro kabelové rozvody: 23,2*0,04+17,8*0,07=2.17 [A]

 24 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  46,50 ____________ ____________

v tl. 150mm

310*0,15=46.50 [A]

 25 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  568,00 ____________ ____________

 26 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  40,50 ____________ ____________
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ornice, nákup+doprava na stavbu

(580*0.15)-46,5=40.50 [A]

 27 132738 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,96 ____________ ____________

patky pro přístřešek: 11*5*0.3*0.3*0.8=3.96 [A]

 28 132738 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  157,50 ____________ ____________

v ochranném pásmu IS

kanal.přípojky: 105*1.0*1.50=157.50 [A]

 29 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  78,00 ____________ ____________

 30 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  46,50 ____________ ____________

uložení ornice na deponii, včetně dopravy

 31 17120 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  556,96 ____________ ____________

uložení přebytku zeminy na deponii, včetně dopravy

568+3,96+157,5-78-94,5=556.96 [A]

 32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  94,50 ____________ ____________

kanal.přípojky: 105*1.0*(1.50-0.15-0.45)=94.50 [A]

 33 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU M3  47,25 ____________ ____________

kanal.přípojky: 105*1.0*0.45=47.25 [A]

 34 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  3 666,00 ____________ ____________

2190,0+1000,0+55,0+225,0+(980,0*0,20)=3 666.00 [A]

 35 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  580,00 ____________ ____________

 36 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  580,00 ____________ ____________

 37 18480 A OCHRANA STROMŮ KČ  1,00 ____________ ____________

ochrana stáv. stromů a kořenového systému po dobu stavby - 2ks

Zemní práce1 ____________

Základy2
 38 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  566,00 ____________ ____________
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 39 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  3,96 ____________ ____________

patky pro přístřešek: 11*5*0.3*0.3*0.8=3.96 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 40 32711 B ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON KUS  250,00 ____________ ____________

BETONOVÉ PALISÁDY 160x160mm, h=1000mm, přírodní šedá

KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ

 41 348171 A ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM M  72,00 ____________ ____________

ocel. trubkový profil, výška 0,5m, sloupky po 2,0m - oddělení zpev. plochy od 

zeleně 

nahrazení stáv. zábradlí

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 42 42712 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3  0,34 ____________ ____________

odstranění poklopů ze stáv. šachet, zkrytí šachty beton. prefabrikátem

1.50*1.50*0.15=0.34 [A]

 43 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  19,69 ____________ ____________

lože palisád: (250*0.16)*2,10*0,20=16.80 [A]

lože pod UV: 11*0.5*0.5*0.15=0.41 [B]

lože odvod.žlabu: 11*1.50*0.15=2.48 [C]

Celkem: A+B+C=19.69 [D]

 44 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,50 ____________ ____________

beton C 20/25

schod. rameno:3,5=3.50 [A]

 45 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,12 ____________ ____________

kari-síť 100/100/8, 7,5m2
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15,0*7,9kg/m2/1000=0.12 [A]

 46 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,00 ____________ ____________

schod. rameno: 3,0=3.00 [A]

 47 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,75 ____________ ____________

kanal.přípojky: 105*1.0*0.15=15.75 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 48 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  389,40 ____________ ____________

vozovka: 2190*0.12=262.80 [A]

parkoviště: 1000.0*0.12=120.00 [B]

práh: 55.0*0.12=6.60 [C]

Celkem: A+B+C=389.40 [D]

 49 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  545,05 ____________ ____________

vozovka: 2190*0.15+(980*0.20*0.10)=348.10 [A]

parkoviště: 1000.0*0.15=150.00 [B]

práh: 55.0*0.24=13.20 [C]

chodníky+plochy pro odpady: 225.0*0.15=33.75 [D]

Celkem: A+B+C+D=545.05 [E]

 50 567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3  2,10 ____________ ____________

obnova  konstrukce po překopech

5.0*0.12=0.60 [A]

obnova nad IS - kabely: 12.5*0.12=1.50 [B]

Celkem: A+B=2.10 [C]

 51 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  8,60 ____________ ____________

obnova  konstrukce po překopech

12.0*0.15+22.0*0.15+5.0*0.20=6.10 [A]

obnova nad IS - kabely: 12.5*0.20=2.50 [B]

Celkem: A+B=8.60 [C]
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 52 577401 A VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU M3  0,72 ____________ ____________

litý asfalt - kryt chodníku v tl. 60mm

obnova  konstrukce po překopech

12.0*0.06=0.72 [A]

 53 577401 B VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU M3  2,72 ____________ ____________

ACO 11 tl. 40mm+ ACP 16 tl. 70mm

vozovka

obnova  konstrukce po překopech

5*(0.04+0.07)=0.55 [A]

obnova nad IS - kabely: 17,8*0,07+23,2*0,04=2.17 [B]

Celkem: A+B=2.72 [C]

 54 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  214,40 ____________ ____________

225,0-10,60=214.40 [A]

 55 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  2 213,20 ____________ ____________

šedá

2190,0=2 190.00 [A]

vodorovné DZ z dlažby červené: 232.0*0.10=23.20 [B]

Celkem: A+B=2 213.20 [C]

 56 582614 A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  10,60 ____________ ____________

hmatová reliéfní dlažba

 57 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  976,80 ____________ ____________

červená

1000,0-vodorovné DZ z dlažby: 23.2=976.80 [A]

 58 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3  2,20 ____________ ____________

kryt chodníku v tl. 100mm
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22.0*0.10=2.20 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 59 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  2,00 ____________ ____________

stáv. kamenná zídka

2.0*1.0=2.00 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 60 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  7,20 ____________ ____________

nadzemní část podzemního krytu v místě terénní úpravy podél krytu

4*1.80*1.0=7.20 [A]

 61 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  50,00 ____________ ____________

nopová fólie u objektů vč. systémové lišty

50.0m*1.0=50.00 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 62 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  105,00 ____________ ____________

kanal.přípojky

napojení na rekonstruovanou kanalizaci

 63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,00 ____________ ____________

typová ul. vpust se sběrným košem, zat. C250, litinová mříž

 64 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  2,00 ____________ ____________

 65 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  2,00 ____________ ____________
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 66 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,00 ____________ ____________

 67 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,00 ____________ ____________

 68 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,00 ____________ ____________

 69 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  11,00 ____________ ____________

JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO DN 180mm DO STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 70 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,40 ____________ ____________

výška 1,10m, 2-madlové, popvrch. úprava pozink. s nátěrem, vč. kotvení do patek

2*5,20m=10.40 [A]

 71 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

přesun do depozitu stavebníka, vč. sloupku

 72 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,00 ____________ ____________

 73 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  10,00 ____________ ____________

 74 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,00 ____________ ____________

směrový posun stáv. DZ (značky + sloupky)

 75 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,00 ____________ ____________

žluté

32*0,125=4.00 [A]

 76 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS  1,00 ____________ ____________

vyhrazené parkování, symbol O2

 77 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  190,00 ____________ ____________
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do beton.lože

 78 91722 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  980,00 ____________ ____________

150/250mm, do beton.lože

 79 91722 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  98,00 ____________ ____________

100/250mm, do beton.lože

 80 91795 A ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M2  55,00 ____________ ____________

Z KAMENNÉ KOSTKY,  Z DEPONIE STAVEBNÍKA

 81 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  40,00 ____________ ____________

 82 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  40,00 ____________ ____________

 83 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  7,00 ____________ ____________

3+4=7.00 [A]

 84 93620 A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON SOUBOR  1,00 ____________ ____________

PŘESUN PLAKÁTOVACÍ PLOCHY (VÁLEC prům.2m, v.3m)

KOMPLET

 85 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2  7,20 ____________ ____________

nadzemní část podzemního krytu, pro izolaci

4*1.80*1.0=7.20 [A]

 86 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  30,74 ____________ ____________

stávající květníky - 1.2m3/kus

5*1.2=6.00 [A]

betonové schodišťové stupně

36*2.0*0.15*0.30=3.24 [B]

beton. podezdívka: 20=20.00 [C]

pískoviště: 1,5=1.50 [D]

Celkem: A+B+C+D=30.74 [E]

 87 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  72,00 ____________ ____________

v. 0,5m
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 88 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,00 ____________ ____________

 89 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  6,00 ____________ ____________

pozn. šachty budou nahrazeny v rámci jiné stavby rekonstrukce kanalizace

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


