

Odůvodnění veřejné zakázky

„Oprava komunikace Dr. Milady Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“

dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: **statutární město Liberec**
 IČ: 00262978
 DIČ: CZ00262978
 Adresa sídla: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
 Zastoupený: panem Tiborem Batthyánym, primátorem

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
a) Změny v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.
b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně v popisu předmětu veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.
c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ.
d) Změny v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky	Vzhledem k postupu přípravy projektové dokumentace a nutné koordinaci se stavbami vlastníků sítí technické infrastruktury v předmětné lokalitě dochází k posunu v předpokládaném termínu zahájení na 1.6.2016.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů).	Nerealizováním veřejné zakázky by došlo k nenaplnění cílů zadavatele při úpravách komunikace na třídě Dr. Milady Horákové v Liberci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a Hradební. V daném úseku budou tyto úpravy navazovat na opravu sítí technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn) zajišťovanou jejich vlastníky. Z toho důvodu musí být realizace všech akcí v souladu se závazným harmonogramem postupu prací. Rizika spojená s prodlením jsou tak zcela

	zásadní, zadávací podmínky na ně pamatují, přičemž zároveň vylučují přípustnost snížení kvality plnění.
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Zadavatel nepočítá s jinou variantou naplnění potřeby, protože se jedná o specifický požadavek, který nelze jinak splnit.
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a její podíl na naplnění potřeb je 100%.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu stavebních prací překračujících v souhrnu dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků nebo technických útvarů s počtem nad daný limit.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)	Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.
Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů	Zadavatel nestanovil splatnost faktur delší než 30 dní.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, jehož výše by přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku záruční doby u zakázek na stavební práce. V případě strojních zařízení, technologií a výrobků, na které výrobce stanovuje kratší záruční lhůty, požaduje zadavatel záruku minimálně v délce 24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení českých zákonných předpisů, norem a technických podmínek.	Stanovené technické podmínky nejsou v zadávacích podmínkách vymezeny nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v českých zákonných předpisech, normách a technických podmínkách.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena bez DPH	Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b) zákona.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

22.927.120,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na základě
předběžného ocenění stavebních prací – výkazu výměr –
zpracovatelem projektové dokumentace dle obvyklých
metod oceňování.

V Liberci dne 11. 04. 2016

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tibor Batthyány, v. r.
primátor