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Technická zpráva:

 „ Oprava omítek a odizolování zdiva suterénu MŠ Sedmikráska Liberec “

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------
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duben  2016                                                                                     Vypracoval : Boris Weinfurter

Zadavatel: 

     Magistrát Města Liberec, odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kulturních zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady:

    Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:
      V suterénních prostorách školky opadává malba částečně včetně omítek, místnosti jsou trvale vlhké, dochází k vytvoření map a vzniku plísní, sklad potravin a zeleniny nelze odpovídajícím a komfortním způsobem užívat. V období dešťů dochází k výronu spodní vody a částečnému zaplavení suterénu, zejména v prostorách prádelny a dílny. Tyto skutečnosti jsou provozovateli vytýkány státním zdravotním dozorem a je třeba je odstranit.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

A. Práce vně objektu:
     V dotčeném prostoru bude sejmuta ornice, rozebrána kamenná dlažba před vstupem, štěrkový okapový chodník, tvarovky betonového žlábku, záhonové obrubníky a rigoly z kamenné dlažby. Prvky lze uskladnit v místě k dalšímu použití. Přesadit bude rovněž třeba cca 15 ks keřů ze skalky včetně ozdobných kamenů a mulče, místo bude určeno v areálu školky. Přístavek, sloužící jako sklad hraček, zahradního nářadí a WC, bude pro přístup k základové spáře suterénu kompletně zdemolován. Následně provést odkopávku zeminy podél celého obvodu suterénního zdiva až pod úroveň základové spáry.  Při provádění zemních prací postupovat tak, aby bylo minimalizováno poškození stávajících rozvodů dešťové i splaškové kanalizace, podzemních vedení inženýrských sítí, vedení hromosvodu atd. Dotčená stávající šachta splaškové kanalizace Š1 bude zachována 
(rozebrat a po dokončení zemních prací osadit zpět), Š2 dešťové kanalizace bude zrušena, Š3 využita pro budovaný drenážní systému ( rozebrat a po provedení odkopávky osadit zpět), uvažuje se i s demontáži a zpět montáží lapačů splavenin na svodech (gajgry). Po odtěžení zeminy v prostoru vstupního schodiště bude nutné toto podchytit v úrovni předpokládaných základů, aby nedošlo k jeho zhroucení. Výkop bude svahován tak, aby nedošlo k sesuvu zeminy a ohrožení zdraví či života v něm se pohybujících osob, v opačném případě bude nutné použít pažení.

      Pod úrovní základové spáry provést spádovou beton mazaninu jako lože pro drenáž. Tuto provést z flexibilního drenážního potrubí DN 125 v minimálním spádu 0,5 %, potrubí bude zaštěrkováno těženým kamenivem frakce 16-32 a obaleno geotextilií, přesahy svařit horkým vzduchem. Na drenážním potrubní budou osazeny čtyři revizní šachty (ozn. Š 3,4,5,6) včetně dna 
a poklopů, šachty a ostatní prvky drenážního systému (spojky, kolena) např. z programu PIPELIFE. Drenážní potrubí svést ze šachty Š 5 do stávající dvorní vpusti ( DV ) umístěné v chodníku u dolního vstupu do školky, ve volném terénu v rýze kanalizačním potrubím z tvrdého PVC . Před realizací spádové beton mazaniny je NUTNO OVĚŘIT výškovou polohu nejvyššího a nejnižšího bodu vedení, následně stanovit spád!

    Obnažené suterénní zdivo bude očištěno a předpokládané nerovnosti vyrovnány cementovou maltou, stávající izolaci kolem schodiště a m. č. 002 (folie a pásy) odstranit. Vyrovnávku po penetraci opatřit izolací z modifikovaného asfaltového pásu přitavením, v místě předpokládaných prostupů a kotev tyto řádně utěsnit. Další vrstvu bude tvořit profilovaná HDPE folie tl. 0,6 mm výška nopů 8 mm např. DEKDREN N8, jako ochranou a tepelnou izolaci následně osadit extrudovaný polystyren. Nopová folie a polystyren NESMÍ být kotven do zdiva přes izolaci z asfaltových pásů. Nopovou folii ukotvit nahoře provětrávací lištou (tuto kotvit až do zdiva), polystyren bodově nalepit. Izolace z asfalt pásů bude provedena v celé šíři i na spádovou betonovou mazaninu pod drenáží, nopová folie bude ukončena u drenážního potrubí. Souvrství bude ukončeno těsně pod úrovní terénu – přichytit systémovou ukončující lištou na nopovou folii. Asfaltový pás protáhnout do vysekané drážky ve zdivu 30 cm nad úroveň terénu, tuto opět zazdít a omítnout, uchycení nopové folie ukončeno lemováním z TiZN plechu, zatmeleno do drážky ve zdivu- viz detail provedení soklu.

     Zpětný zásyp kolem objektu se předpokládá z výkopku, tento hutnit po vrstvách 20 cm a dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo k poškození izolačního souvrství. Před zásypem nutno ověřit funkčnost vedení sítí a zásypem tyto nepoškodit, během zásypu osadit zpět rovněž vedení dešťové i splaškové kanalizace a Š1. Kolem celého objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic, zpět budou osazeny záhonové obrubníky, kamenná dlažba a rigoly, štěrkový okap chodník, tvarovky betonového žlábku, záhony včetně keřů. Po ukončení zemních prací v dotčených místech rozprostřít ornici, uválcovat a osít travní směsí.

    V rámci prací vně objektu bude nově postaven přístavek pro venkovní WC na místě jako původní. Rozsah prací je zřejmý z přiloženého výkresu -půdorys a řez.  V místě budoucího přístavku je třeba zásypy po provedení izolací suterénního zdiva řádně zhutnit. Vykopat rýhy a základové pasy, podkladní betonovou mazaninu s výztuží provést přes základový pas. Zdivo z cihelných tvarovek např. POROTHERM, strop z desek PZD, střešní souvrství s tepelnou izolací a spádových klínů, hydroizolační folie- detaily a způsob provedení např. DEKROOF 01. Stěny, základy i skladba podlahy bude od stávajícího objektu MŠ dilatována. Okno dřevěné Euro 90/60 cm, dveře 80/197 do ocelové zárubně (mezi stropními deskami PZD které budou tvořit zároveň překlad nade dveřmi a zárubní provést 5 cm „ zrcátko „ pro nasazení dveřního křídla). Původní vnitřní omítky očistit a opravit, osekat část probíhající římsy. Vnitřní stěny opatřit do výše zárubní (stropu) keramickým obkladem, na podlaze keramická dlažba. Přívod vody, elektro a topení přivést z chodby nebo kotelny suterénu, kanalizaci napojit na stávající splaškovou v místě šachty Š1. Osadit umyvadlo, klozet a pisoár z programu dětská koupelna např. JIKA, otopné těleso umístit na stěnu za dveře. Vnější omítka bude štuková s nátěrem, lemování soklu oplechováním provést stejně jako kolem stávajícího objektu a zakončit okapovým chodníkem, klempířské prvky z Zn-Ti. Jako schůdek před dveřmi do objektu provést v síle skladby podlahy gletovaný beton, dilatace skrýt vhodným profilem. Skladba podlahy a střechy:
S1 – střecha:
· hydroizolační souvrství DEKROOF 01 ( folie tl 1,5 mm ) …. 170 mm

· desky PZD 180 ( spáry zatřeny cementovou maltou )................ 80 mm

· omítka …................................................................................10-20 mm
S2 – podlaha:
· keramická dlažba do tmelu ..…..............................................10 mm

· betonová mazanina ( potěr ) ….......................................... 80 mm

· tepelná izolace polystyren …............................................. 50 mm

· izolace proti vodě 2x modifikovaný pás + penetrace ….....10 mm

· podkladní beton se sítí KARI 100/100/8 …......................100 mm

· štp podsyp ….....................................................................100 mm
B. Práce uvnitř objektu:

     Před zahájením prací bude nutné přestěhovat potraviny a zařízení z dotčených prostor do vyšších pater školky - z větší části provede svépomocí uživatel. Folií a páskou budou proti prachu a poškození zakryty kotle UT, svítidla, elektroměry a plynoměry, část rozvodů potrubí atd. Ochrana podlah v šatně (linoleum), v chodbě (linoleum + dlažba) a na schodišti folií nebo geotextilií, proti šíření prachu bude před schodištěm v suterénu vybudována zástěna. Ostatní betonové podlahy budou opravovány a není třeba je chránit. Všechny obvodové i vnitřní stěny budou odizolovány proti zemní vlhkosti beztlakovou injektáží silikonovou emulzí dle schváleného technologického postupu např. Weber Terranova (těsnící malta, vyvrtání otvorů u podlahy po cca 12 cm, předinjektáž, injektáž, zpět začištění otvorů). Obvodové zdivo se předpokládá v tl. 750 mm, ale pokud bude vnější líc tvořen kamenným obkladem, pro chemickou injektáž by byla tloušťka slabší - bude upřesněno až po odkrytí konstrukce. V části chodby mezi šatnou a schodištěm pro provedení izolačních vrtů odsekat spodní řadu obkladů, po dokončení izolací zpětně obložit.

     Veškeré poškozené, zasolené a drolící se omítky v suterénu budou otlučeny a nahrazeny novými sanačními. Předpokládá se u většiny obvodového zdiva pod úrovní terénu a u navazujících vnitřních zdí a dále dle potřeby místně, částečně budou opraveny i původní štukové/ hrubé omítky které nejsou dotčeny vlhkostí. Při provádění omítek je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nepoškodit rozvody sítí (voda, kanalizace, topení, plyn) a to viditelné případně i skryté, částečně se uvažuje s výměnou dotčených rozvodů elektroinstalace – v místě omítek. Během prací nepoškodit a zachovat funkční odvodňovací žlábek podél obvodové stěny v m.č. 008, v m.č. 005 vybourat prádelní kotel. Veškeré viditelné potrubí bude buď chráněno folií a očištěno, nebo nově natřeno, případně opatřeno novou izolací. Dřevěné zárubně budou vybourány a nahrazeny novými ocelovými, u těchto budou nová rovněž dveřní křídla (u původních ocelových zárubní křídla ponechána). V šatně demontovat dřevěné skříňky a osekat keramické obklady, na místo nich provést větranou SDK předstěnu (špalety oken ze sanační omítky) a skříňky osadit zpět. Veškeré betonové podlahy suterénu očistit, vyspravit a nově natřít, u dlažby na chodbě doplnit keramický sokl. Celý prostor nově vymalovat, očistit nebo natřít viditelné rozvody a potrubí, natřít rovněž nové i původní zárubně a drobné prvky ve zdivu (dvířka, parapet atd.)

Všeobecně: 
      Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné na pozemku MŠ, je nutné počítat se zhoršeným přístupem a omezeným prostorem, zejména pro stavební mechanizaci. Kontejner na stavební odpad možno umístit v blízkosti MŠ na přilehlé komunikaci, případné povolení zajistí zhotovitel. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.
Závěr:
Během realizace prací nebude možné MŠ provozovat, práce vně objektu je třeba provádět v klimaticky vhodném období roku (jaro – podzim). Odizolování suterénu doporučuji provést PŘED další plánovanou etapou oprav (fasáda) z důvodu provedení detailu soklu - na ten pak fasáda bude navazovat a zároveň aby při zemních pracích a pohybu mechanismů kolem objektu během provádění izolací nebyla nová fasáda poškozena.

Upozornění:
Během realizace prací bude mimo provoz šachta Š 1 splaškové kanalizace- objekt tedy nebude možno vůbec užívat.

v Jablonci nad Nisou                                                                               Boris Weinfurter
11.4.2016
příloha:

· položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

· půdorys suterénu - schéma izolace

· půdorys suterénu - schéma drenáží

· řez a detail soklu

· půdorys a řez přístavek WC

· skladba střešního pláště DEKROOF 01
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