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Zadavatel :  
  

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a  zařízení, pan Jiří 

Ronec. 

 

 

Výchozí podklady : 
 

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a 

zaměření. 

 

 

Popis současného stavu : 

 

      Sociální zařízení budovy je v současné době dožilé, zařizovací předměty jsou na hranici 

životnosti, obklady a dlažby již esteticky nevyhovují. Prostory sociálek nejsou dostatečně odvětrány 

a prostředí není ke svému účelu dostatečně komfortní, nevyhovuje požadavkům provozu divadla. 

       

 

 

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení : 

 

       Z rozhodnutí zadavatele budou opraveny sociálky :  

 

 Ž+M za vrátnicí v přízemí 

 Ž+M herecké šatny v přízemí 

 Ženy v 2. NP ubytovny 

 Muži u m.č. 16 v 2. NP ubytovny ( zvukaři ) 

 Muži v 3. NP u sborového sálu 

 Ženy v 2. NP u sborového sálu 

 

 

 

 

Ž + M za vrátnicí v přízemí 
 

       Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně 

osekat keramické obklady a dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu. Oddělující 

příčku sprchového koutu a vyvýšený stupínek v podlaze nevybourávat, odsekat pouze obklady a 

dlažbu. Vstupní dveřní zárubně vybourat a osadit nové. 

      Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit   

od napojení na stoupačku v místě , rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a 

zlikvidovat. Vedle umyvadla v sociálkách Ženy ( pravá sociálka ) provést vývod vody a kanalizace 

pro pračku. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního 

stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Ve sprchovém koutu vyměnit podlahovou 

vpusť. Elektroinstalaci vyměnit v celém rozsahu uvnitř sociálek, od rozvaděče na chodbě vést nový 

přívod se samostatným jištěním pro vysoušeče rukou. Veškeré rozvody budou zasekány do drážek 

ve zdivu, kromě přívodu elektro od rozvaděče na chodbě který bude veden v lištách. 
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      Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn a 

tyto opatřit keramickým obkladem do výšky horní hrany zárubní, v místě sprchového koutu stěny a 

podlahu opatřit stěrkovou izolací např z programu Terranova, rohy osadit plastovými profily. 

Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném 

rozsahu opravit . Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým 

potěrem a stěrkou a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN ( barevnost dle uživatele ) 

     Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. 

Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo 

např LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlo na WC Ženy posunout o cca 15 cm 

směrem ke klozetu aby bylo možné do prostoru za dveře umístit pračku ( 60 x 60 cm ). 

Umyvadlové vodovodní baterie včt rohových ventilů budou nové pákové stojánkové.  Osadit  nové 

koupelnové doplňky, zrcadla a vysoušeče rukou,  dveřní křídla nová včt kování ( WC set – s 

možností otevření z venku ) , po provedení drobných oprav štuků  provést výmalbu a nátěr zárubní, 

osadit prahy. Vymalována bude i ucelené část stěny na chodbě ( kolem nových zárubní ).Po 

provedení nových nátěrů potrubí UT osadit zpět nová tělesa včetně termostatických hlavic a osadit 

uzavírací ventily. Svítidla v sociálkách budou nová včetně spínacích čidel, nade dveřmi osadit zpět 

nouzová svítidla,  v sociálkách ženy vyměnit nefunkční ventilátor VZT, sprchové kouty opatřit 

krycí zástěnou ( folie na tyči ). 

 

 

Ž + M herecké šatny v přízemí 
 

         Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně 

osekat keramické obklady a dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu. Oddělující 

příčku sprchového koutu rovněž vybourat ( případně dle stavu možno ponechat a vyrovnat ). 

Vstupní dveřní zárubně vybourat a osadit nové. Dřevěná okna budou vyměněna za plastové bílé z 

5ti komorových profilů s ocelovou výztuhou a zasklená izolačním dvojsklem ( U= 1,1 WE/m2K ), 

otevírání opatřit pákovým mechanismem- táhlem, vnější parapet TiZn plech, vnitřní z keramických 

obkladů. 

      Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit   

od napojení na stoupačku v místě , rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a 

zlikvidovat. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního 

stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Ve sprchovém koutu vyměnit podlahovou 

vpusť a dobetonovat jeho snížení na úroveň max mínus 2 - 3 cm od okolní podlahy s mírnějším 

spádem. Oddělení úrovní provést vyzdívkou např Ytong do výše  cca 10 cm. Elektroinstalaci 

vyměnit v celém rozsahu uvnitř sociálek. Veškeré rozvody budou zasekány do drážek ve zdivu. V 

každé sociálce  bude nově provedeno odvětrání VZT potrubím  vývod průrazem obvodového zdiva 

na fasádu, ukončení ventilační mřížkou. 

        Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn 

a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky horní hrany zárubní, v místě sprchového koutu stěny 

a podlahu opatřit stěrkovou izolací např z programu Terranova, rohy osadit plastovými profily. 

Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném 

rozsahu opravit . Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým 

potěrem a stěrkou a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN ( barevnost dle uživatele ), 

nade dveřmi přespárovat příčku z luxverových tvárnic. 

     Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. 

Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo 

hranaté např CUBITO 55 šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové vodovodní baterie 
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včt rohových ventilů budou nové pákové stojánkové- hranaté např GEOS serie GB.  Osadit  nové 

koupelnové doplňky a zrcadla ,  dveřní křídla nová včt kování ( WC set – s možností otevření z 

venku ) , po provedení drobných oprav štuků  provést výmalbu a nátěr zárubní, osadit prahy. 

Vymalována bude i ucelené část stěny na chodbě ( kolem nových zárubní ).Po provedení nových 

nátěrů potrubí UT osadit  nová tělesa – otopné žebříky včetně termostatických hlavic a osadit 

uzavírací ventily. Svítidla v sociálkách budou nová,  sprchové kouty opatřit krycí dvoukřídlou 

zástěnou.       

 

 

Ženy v 2. NP ubytovny 
 

     Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně 

osekat keramické obklady a dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu. Oddělující 

příčku sprchového koutu rovněž vybourat ( případně dle stavu možno ponechat a vyrovnat ). 

Vstupní dveřní zárubně vybourat a osadit nové. Dřevěné okno bude vyměněno za plastové bílé z 5ti 

komorových profilů s ocelovou výztuhou a zasklená izolačním dvojsklem ( U= 1,1 WE/m2K ), 

vnější parapet TiZn plech, vnitřní z keramických obkladů. 

      Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit   

od napojení na stoupačku v místě , rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a 

zlikvidovat. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního 

stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Za dveřmi vlevo provést vývod vody a 

kanalizace pro pračku, těleso UT bude posunuto směrem ke klozetu aby bylo možné do prostoru za 

dveře umístit pračku ( 60 x 60 cm ). Elektroinstalaci vyměnit v celém rozsahu uvnitř sociálek. 

Veškeré rozvody budou zasekány do drážek ve zdivu. Nově bude provedeno odvětrání VZT 

potrubím  vývod průrazem obvodového zdiva na fasádu, ukončení ventilační mřížkou. 

        Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn 

a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky horní hrany zárubní, v místě sprchového koutu stěny 

a podlahu opatřit stěrkovou izolací např z programu Terranova, rohy osadit plastovými profily. 

Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném 

rozsahu opravit . Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým 

potěrem a stěrkou a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN ( barevnost dle uživatele ) 

     Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. 

Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo 

např LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové vodovodní baterie včt rohových 

ventilů budou nové pákové stojánkové.  Osadit  nové koupelnové doplňky a zrcadla ,  dveřní křídla 

nová včt kování ( WC set – s možností otevření z venku ) , po provedení drobných oprav štuků 

provést výmalbu a nátěr zárubní, osadit prahy. Vymalována bude i ucelené část stěny na chodbě ( 

kolem nových zárubní ).Po provedení nových nátěrů potrubí osadit  nové těleso UT ( otopný žebřík 

) včetně termostatických hlavic a osadit uzavírací ventily. Svítidla v sociálkách budou nová,  

sprchové kouty opatřit krycí zástěnou ( folie na tyči ).  

   

 

Muži u m.č. 16 v 2. NP ubytovny ( zvukaři ) 
 

      Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně 

osekat keramické obklady a dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu.  Vstupní 

dveřní zárubně vybourat a osadit nové.  

      Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit   
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od napojení na stoupačku v místě , rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a 

zlikvidovat. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního 

stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Elektroinstalaci vyměnit v celém rozsahu 

uvnitř sociálek, od rozvaděče v přízemí vést nový přívod se samostatným jištěním pro vysoušeče 

rukou. Veškeré rozvody budou zasekány do drážek ve zdivu kromě přívodu elektro od rozvaděče na  

který bude veden v lištách. Ponecháno bude odvětrání VZT ventilační mřížkou- tuto pouze očistit. 

        Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn 

a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky 1,5 m,  rohy a horní hranu osadit plastovými profily. 

Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném 

rozsahu opravit . Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým 

potěrem a stěrkou a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN ( barevnost dle uživatele ) 

      Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. 

Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo 

např LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové vodovodní baterie včt rohových 

ventilů budou nové pákové stojánkové.  Osadit  nové koupelnové doplňky a zrcadla ,  dveřní křídla 

nová včt kování ( WC set – s možností otevření z venku ) , po provedení drobných oprav štuků 

provést výmalbu a nátěr zárubní, osadit prahy. Vymalována bude i ucelená část stěny na chodbě ( 

kolem nových zárubní ).Po provedení nových nátěrů potrubí osadit  nové těleso UT  včetně 

termostatických hlavic a osadit uzavírací ventily. Svítidla v sociálkách budou nová. 

 

 

Muži v 3. NP u sborového sálu 
 

      Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně 

osekat keramické obklady a dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu.  Vstupní 

dveřní zárubně vybourat a osadit nové.  

      Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit   

od napojení na stoupačku v místě , rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a 

zlikvidovat. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního 

stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Elektroinstalaci vyměnit v celém rozsahu 

uvnitř sociálek, od rozvaděče v přízemí vést nový přívod se samostatným jištěním pro vysoušeče 

rukou. Veškeré rozvody budou zasekány do drážek ve zdivu kromě přívodu elektro od rozvaděče na  

který bude veden v lištách. Ponecháno bude odvětrání VZT ventilační mřížkou- tuto pouze očistit. 

        Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn 

a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky 1,5 m,  rohy a horní hranu osadit plastovými profily. 

Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném 

rozsahu opravit . Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým 

potěrem a stěrkou a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN ( barevnost dle uživatele ), 

přespárovat okno z luxverových tvárnic. 

      Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. 

Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo 

např LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové vodovodní baterie včt rohových 

ventilů budou nové pákové stojánkové.  Osadit  nové koupelnové doplňky,  zrcadlo a vysoušeč 

rukou ,  dveřní křídlo nové včt kování ( WC set – s možností otevření z venku ) , po provedení 

drobných oprav štuků provést výmalbu a nátěr zárubní, osadit prahy. Vymalována bude i ucelená 

část stěny na chodbě ( kolem nových zárubní ).Po provedení nových nátěrů potrubí osadit  nové 

těleso UT  včetně termostatické hlavice a osadit uzavírací ventily. Svítidla v sociálkách budou nová. 
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Ženy v 2. NP u sborového sálu 
 

     Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně 

osekat keramické obklady a dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu.  Vstupní 

dveřní zárubně vybourat a osadit nové, otevíravé ven levé 

      Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit   

od napojení na stoupačku v místě , rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a 

zlikvidovat. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního 

stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Elektroinstalaci vyměnit v celém rozsahu 

uvnitř sociálek, od rozvaděče v přízemí vést nový přívod se samostatným jištěním pro vysoušeče 

rukou. Veškeré rozvody budou zasekány do drážek ve zdivu kromě přívodu elektro od rozvaděče na  

který bude veden v lištách. Ponecháno bude odvětrání VZT ventilační mřížkou- tuto pouze očistit. 

        Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn 

a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky 1,5 m,  rohy a horní hranu osadit plastovými profily. 

Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném 

rozsahu opravit . Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým 

potěrem a stěrkou a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN ( barevnost dle uživatele ), 

přespárovat okno z luxverových tvárnic. 

      Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. 

Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo 

např LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové vodovodní baterie včt rohových 

ventilů budou nové pákové stojánkové.  Osadit  nové koupelnové doplňky, zrcadlo a vysoušeč 

rukou ,  dveřní křídlo nové včt kování ( WC set – s možností otevření z venku ) , po provedení 

drobných oprav štuků provést výmalbu a nátěr zárubní, osadit prahy. Vymalována bude i ucelená 

část stěny na chodbě ( kolem nových zárubní ). Po provedení nových nátěrů potrubí osadit  nové 

těleso UT  včetně termostatické hlavice a osadit uzavírací ventily. Svítidla v sociálkách budou nová. 

 

 

Všeobecně  
        Jelikož dispozice jsou zachovány původní, nejsou součástí zadání výkresy původního a nového 

stavu.Veškerý stavební odpad bude odvežen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno 

dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Pro minimalizaci prašnosti bude veškerá svislá 

doprava sutě realizována pomocí shozů na suť, jejich zaústění do přistavených kontejnerů řádně 

utěsnit. Prašnost minimalizovat také zakrytím dveřních otvorů geotextilií. Uskladnění materiálu a 

zařízení staveniště je možné v prostorách divadla, kontejner na  stavební odpad možno umístit v 

těsné blízkosti budovy . Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění 

dodržovat platná ustanovení  BOZP. Během prací nepoškodit ostatní prostory ani zařízení a 

vybavení budovy.   

 

 

Závěr : 
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 5-6 týdnů   

 

v Liberci   1.6.2016                                                                                            Boris Weinfurter 

 

 

 


