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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje  

 

A1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Úprava dispozice levé části pavilonu ,,CF2“ v 1.N.P. objektu ZŠ 

Broumovská  č.p. 847 – vestavba tří nových kmenových učeben 

b) místo stavby 

ZŠ Liberec, Broumovská č.p. 847, 460 06 Liberec VI – Rochlice 

Číslo parcely 1429/311, 1429/310, 1429/305 k.ú. Rochlice u Liberce  

c) předmět dokumentace  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 

A.1.2 Údaje žadateli 

a) název organizace, adresa, IČ 

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ 00262978 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 

Aleš Patrman 

PPS PATRMAN s.r.o. 

IČ 25446134 

Sadová ul. 141/18, 460 01 Liberec V  

Autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Aleš Patrman 

Autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0500760 

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Statika: 



 

Ing. Tomáš Štejfa 

Jeronýmova 28, Jablonec nad Nisou  

Specializace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

ČKAIT 0500675 

 

Voda, kanalizace, Z.T., Ú.T,: 

František Vitmajer, Opletalova 46,  

Specializace: vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika, stavby vod. hospodářství 

ČKAIT 0500910  

 

Elektroinstalace  

Martin Šenberk 

Specializace: autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení  

ČKAIT 0500807  

 

Požární řešení stavby: 

Ing. Jan Trafina 

Dlouhý Most 226 

463 12 Liberec 258  

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0500783 

 

A.2 Údaje o vstupních podkladech 

Stavebník specifikoval v zadání projektantovi požadavky na celkovou koncepci řešení 

nových dispozičních úprav v levé části pavilonu CF2 v ZŠ Broumovská. Podkladem 

pro vyhotovení P.D. ke stavebnímu povolení byla stavebníkem předaná studie, ve 

které se řešila nová dispozice vestavby tří kmenových učeben o maximální nové 

celkové kapacitě 79 dětí. Oproti předané studii bylo nutné uvažovat s ohledem na 

navýšení počtu dětí a s ohledem na normovou docházkovou vzdálenost na stáv. 

sociální zařízení se zřízením nového WC pro chlapce a děvčata. Nové sociální 

zařízení bude vestavěno do stávajícího átria. 

Další nedílnou součástí podkladů bylo zaměření stávajícího stavu, geodetické 

zaměření přilehlých pozemků vč. prohlídky vlastního objektu, dále stavebníkem 

předaná studie a projednání projektové dokumentace s vedením školy (ředitelem) a 

zadavatelem projektu - se zástupci Statutárního města Liberec. 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu, datum, č. jednací) 



 

Prováděcí dokumentace byla zpracovávána v době schvalování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení.         

b) základní údaje o dokumentaci nebo projektové dokumentaci na jejímž základě byla 

zpracována dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na základě, které byla vyhotovena 

realizační P.D. se oproti ní neliší.  

c) údaje o dalších podkladech 

neřešilo se. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné 

Jedná se o území, které je v současné době zastavěno.  

b) údaje o ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové 

území apod.), 

Předmětné pozemky neleží v chráněném přírodním a památkovém území.  

c) údaje o odtokových poměrech 

Objekt se nenachází v záplavovém území – dešťové vody z přilehlých pozemků a 

objektů jsou zaústěny do stávající místní kanalizace – nemění se. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy občanské vybavenosti 

Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s územním plánem. 

Na stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí a povolení.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

Žádné územní rozhodnutí a ani žádný souhlas na projektovanou stavbu nebyl vydán. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace se zpracovává v souladu s územním plánem 

f) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se 

i) seznam související a podmiňující investice  

Žádné související a podmiňující investice se neřeší. 

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 

 

 



 

parcelní č.   1429/311 

obec    Liberec 

katastrální území  Rochlice u Liberce 

číslo LV   1 

výměra   898 m2 

druh pozemku   zastavěná plocha a nádvoří 

budova s číslem popisným Liberec IV – Rochlice, č.p. 847 – stavba občanského 

    vybavení 

 ulice    Broumovská 

vlastník pozemku Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec, IČ 00262978 

 

parcelní č.   1429/310 

obec    Liberec 

katastrální území  Rochlice u Liberce 

číslo LV   1 

výměra   199 m2 

způsob využití   zeleň 

druh pozemku   ostatní plocha  

vlastník pozemku Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec, IČ 00262978 

 

parcelní č.   1429/310 

obec    Liberec 

katastrální území  Rochlice u Liberce 

číslo LV   1 

výměra   450 m2 

druh pozemku   ostatní plocha  

vlastník pozemku  Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

    Liberec, IČ 00262978 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby. 

Převážně se jedná o úpravu části dispozice v 1.N.P. stávajícího objektu ZŠ., kde se 

v prostoru stávajících šaten realizuje stavebními úpravami vestavba tří nových 

kmenových učeben o celkové nové kapacitě 79 dětí vč. nové přístavby sociálního 

zařízení. Nové učebny budou sloužit pro děti prvního stupně – do páté třídy. Stávající 



 

počet žáků je 480 – po navýšení bude celkový počet cca 559 dětí. Dispoziční úpravy 

v 1.N.P. se promítly i ve stavebním řešení obvodového pláště – jeho zateplení a ve 

výměně stávajících dožitých dřevěných zdvojených oken  za okna nová plastová 

s izolačním trojsklem – okna budou vyrobena tak, aby umožňovala dostatečnou 

výměnu – infiltraci vzduchu a to buď přivětrávacími klapkami nebo možností 

uzavření oken v takzvané čtvrté poloze.  

Jedná se o objekt zrealizovaný v osmdesátých letech 20 století. Budova byla 

postavena na základě projektové dokumentace vyhotovené ve Stavoprojektu 

v Liberci. V části objektu proběhly v minulosti stavební úpravy, které spočívaly 

například v rekonstrukci kuchyně a jídelny, přístavby šaten a rekonstrukce některých 

učeben vč. sociálního zařízení. V těchto etapách přestaveb objektu ZŠ byla celá 

budova zpřístupněna tělesně postiženým občanům. Současně s rekonstrukcí objektu 

proběhlo v některých pavilonech zateplení obvodového pláště vč. výměny stávajících 

dř. dožitých oken za okna nová plastová.  

Budova Základní školy byla vystavěna v konstrukčním systému MS 71 se skrytými 

průvlaky. Část obvodového pláště je provedena z prefabrikovaných panelů a část 

obvodového pláště je vyzděna. Na předmětném pavilonu ,,CF2“ je čelní fasáda 

částečně zděná a částečně je provedena z takzv. boletických panelů, které budou 

v prostorách rekonstruované části objektu vybourány a budou nahrazeny obvodovým 

zatepleným zdivem.  

Před realizací P.D. nechal stavebník vyhotovit laboratorní průzkum těchto panelů 

s ohledem na možný výskyt azbestu. Průzkum potvrdil obsah tohoto materiálu ve výše 

zmiňovaných panelech.   

S ohledem na tyto skutečnosti bude demontáž a uskladnění kontaminovaného 

materiálů probíhat dle platných bezpečnostních předpisů, které se týkají s nakládáním 

se zdravotně nebezpečným odpadem. Zmiňované panely – jednotlivé desky se nesmí 

na stavbě řezat a bourací práce musí probíhat v ochranném obleku. Celé desky se 

budou na stavbě vkládat do plastových vaků a budou odváženy na předem určenou 

skládku, kde budou tyto desky s ohledem na jejich složení bezpečně uskladněny.    

Technický popis stávajícího objektu včetně nového navrženého stavu je podrobně 

popsán v samostatných technických zprávách. 

b) účel užívání stavby 

Vlivem stavebních úprav se účel užívání stávajícího objektu nemění – budova bude i 

nadále využívána jako ZŠ.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) 

Staveniště se nenachází v památkové zóně a nejedná se o památkově chráněnou 

stavbu. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Celý objekt ZŠ je bezbariérový, zpřístupnění budovy tělesně postiženým občanům 

bylo řešeno v předchozí P.D. V sousedním pavilonu ,,U1.1.“, který je pomocí dveří 



 

propojen s pavilonem ,,CF2“  se nachází v 1.N.P. a 2.N.P. WC pro imobilní – 

dostupná vzdálenost – 60 m od nových učeben je dodržena.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů. 

S ohledem na akustiku jednotlivých učeben a společných prostor (chodeb) je navržen 

snížený akusticky pohltivý podhled. Normou požadovaná světlá výška z 3,3 m bude 

snížena na výšku 3,15 m (snížení světlé výšky učeben až na 3 m je možné provést za 

předpokladu, že bude dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka). V učebně 

s nejvyšším počtem dětí – celkem 29 s půdorysnou velikostí učebny 71,93 m2 při 

světlé výšce 3,15 m bylo na jednoho žáka docíleno 7,81 m3 – normový požadavek je 

splněn. 

Projekt dále řeší s ohledem na navýšení kapacity dětí nové sociální zařízení - normový 

požadavek na 20 chlapců je jedno pisoárové stání - je splněno – celkem tři nová 

pisoárová stání, na 80 chlapců jedna záchodová kabina – splněno. Na každých 20 

děvčat jedna záchodová kabina – nově navrženy dvě záchodové kabiny - je splněno. 

Jelikož se jedná o žáky prvního stupně, nemusí se v P.D. pro děvčata uvažovat 

s hygienickou kabinou. Na WC děvčat je dále navržena nová úklidová místnost. 

Prostor WC musí být přirozeně větrán okny ovladatelných z podlahy – mezi 

předsíňkou a WC je dělící příčka snížena na výšku 2,15 m, což splňuje požadavek 

normy.   

Min. výška obkladu stěn je 2 m – navržená výška obkladu je 2,15 m – je splněno.   

Samostatná projektová dokumentace, která byla zpracována v předchozí etapě řešila 

vybudování nových WC pro imobilní, jak již bylo uvedeno v bodě ,,f“ předchozím 

odstavci se v pavilonu ,,CF2“ nachází WC pro imobilní – normová docházková 

vzdálenost 60 m - je splněno. 

Slouží – li chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3 m 

– je splněno.   

Min. světlost dveří do učeben 900 mm – je splněno. 

Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost min. 2 m od přední hrany prvního 

stolu před tabulí – je splněno. 

Výměna vzduchu je řešena okny – větrání místnosti učeben se bude provádět dle 

vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb upravenou vyhláškou č.343/2009 

Sb.  

Okna v učebnách budou opatřena proti oslunění vnitřními AL shrnovacími žaluziemi. 

V chodbách a učebnách je navržen snížený akusticky pohltivý podhled a povrch 

podlah je navržen z linolea. Podlaha na WC bude provedena z ker. dlaždic 

s protismykovou úpravou. Do podlah jsou navrženy nerezové vpusti. Na WC  bude 

sádrokartonový podhled. 

Technická specifikace akustického podhledu do učeben: 

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 

11654 αw=1,0, αp (125Hz)=0,50, artikulační třída AC(1,5) 190. Systém je montován a 

demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, 

tloušťka panelu 20mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, 1200x1200, 

1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm – budou použity panely velikosti 



 

600/1200mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli 

s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 3 Kg/m². Panely mají 

nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné 

bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé 

barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koeficient 

zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně 

zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí 

do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých 

vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění 

za mokra. Obsah CO2 je 2,59 Kg CO₂ equiv/m
2
 vycházející z EPD v souladu s 

normou ISO 14025 / EN 15804. 

 

Technická specifikace akustického podhledu do chodeb a společných prostor: 

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 

11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190. 

Obsah CO2 max 3,5 Kg CO₂ equiv/m
2
 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 

14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin 

(Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.  

Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému 

mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15mm s rozměrem panelu (600x600, 

1200x600, 1200x1200 mm - budou použity panely velikosti 600/1200 mm). 

Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. 

Hmotnost celkové konstrukce je cca 2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro 

vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 

dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší 

barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84%. Zadní strana panelu je 

pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní 

vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování 

jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo 

týdenním čištění za mokra. 

 

Zhotovitel stavby před prováděním podhledů doloží zástupci stavebníka (TDI) 

akustický výpočet na konkrétní dodaný typ materiálu. Po realizaci stavby bude 

v rámci předkolaudačního řízení zhotovitelem stavby vyhotoveno akustické měření.  

 

Dělící zdi mezi učebnami a chodbou jsou navrženy z AKU tvárnic tl. 250 mm Rw = 

58 Db vyhoví normovým hodnotám. 

Kapacita šaten je dle informací stavebníka a ředitele školy i po navýšení počtu dětí 

dostatečná (v předchozí etapě byla do átria vestavěna nová budova, ve které jsou 

umístěny šatny)  – neřeší se. Rovněž to platí i pro školní kuchyň včetně WC a šaten 

pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Kapacita školní družiny bude i po 

navýšení žáků dle sdělení ředitele školy dostatečná. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se. 



 

h) navrhované kapacity stavby navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, 

obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

zastavěná plocha stáv. části pavilonu      371,40 m2 

zastavěná plocha nové přístavby soc. zařízení   34,50 m2  

obestavěný prostor       1 477,04 m3  

užitná plocha 1.N.P       355,44 m2 

počet stáv. pedagogických pracovníků    33 (někteří pracují 

externě – né na plný úvazek) 

po navýšení kapacity školy dojde i k navýšení počtu  

pedagogických pracovníků celkem o      3 

počet stáv. nepedagogických pracovníků    8 

po navýšení kapacity školy dojde i k navýšení počtu  

nepedagogických pracovníků celkem o     1 

počet stáv. žáků školy       480 

počet nových žáků po vestavbě učeben    79 

celkový počet žáků po stavebních úpravách    559  

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 

Energetická bilance nově instalovaných zařízení 

Celkový instalovaný výkon rodinného domu 13 kW 

Celkový soudobý výkon rodinného domu 7 kW 

 

Potřeba pitné vody 

Q denní    1975 l/den 

Q max. hodinové  0,51 l/sec 

Q roční   395 m
3 

Produkce odpadních vod 

Q denní    1,975 m
3 

Q měsíční   43,45 m
3 

Q roční    395 m
3 

Spotřeba plynu - není 

Potřeba tepla 

Tepelná ztráta   22,67 kW 

Roční potřeba tepla   54,655 MWh/rok = 167,2 GJ/rok 



 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace) 

Stavba se bude realizovat v jedné samostatné etapě – s ohledem k tomu, že se jedná o 

ZŠ, budou práce spojené s vestavbou učeben převážně probíhat v době prázdnin. Je 

možné, že vzhledem k rozsahu prací se práce spojené s realizací nové fasády potažmo 

zateplení a okolní venkovní úpravy posunou do dalšího školního roku 10/2015.  

k) orientační náklady stavby 

Cca 7 mil Kč – přesné náklady na realizaci budou upřesněny až na základě 

výběrového řízení a položkového rozpočtu na zhotovitele stavby a položkového 

rozpočtu 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty a technologická zařízení. 

 

A.6 Popis změn, které vyvolávají potřebu změny územního 

rozhodnutí nebo změny stavby před dokončením (v případě, že se 

vyskytují) 

Neřeší se – stavební povolení není na novou stavbu vydáno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Zásady organizace výstavby: 

a) revize a doplnění projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

viz bod A.6 

b) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

zhotovitel stavby je povinen na veškeré atypické výrobky (tak jak je uvedeno ve 

stavební zprávě) vyhotovit dílenskou dokumentaci a v případě, že výrobek bude mít 

vliv na statiku současně i doložit statický návrh řešených konstrukcí, dílenskou 

dokumentaci zhotovitel stavby nechá odsouhlasit zástupcem investora – TDI a 

projektantem 

zhotovitel stavby je povinen min. 5 pracovních dnů před zakrytím jednotlivých 

konstrukcí a rozvodů přizvat TDI k jejímu převzetí. V případě, že tak neučiní a 

provede zakrytí ještě před převzetím, bude zhotovitel povinen provést nápravu, která 

bude ev. spočívat ve vybourání zakrytých konstrukcí. Na jednotlivé zařízení (rozvody 

atd) provede zhotovitel tlakové zkoušky, záplavovou zkoušku ploché střechy a 

podobně.  

Veškeré odchylky oproti předané dokumentace a to buď vyvolané investorem, nebo 

stavbou budou zakresleny do jednotlivých výkresů a po ukončení prací budou 

současně s předávajícím protokolem v digitální podobě (ve formátu DVG a PDF) 

předány investorovi. 

c) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel stavby zajistí vyhotovení plánu BOZP vč. koordinátora prací v průběhu 

trvání stavby – zhotovitel zahrne do své cenové nabídky. 

Celé staveniště bude po celou dobu realizace stavby oploceno, stavbu bude provádět 

odborně způsobilá firma s proškolenými pracovníky z BOZP. Na stavbě budou 

dodržovány bezpečnostní podmínky dle platné legislativy a veškeré subdodavatelské 

firmy budou seznámení s BOZP což potvrdí zápisem do stavebního deníku. 

Na staveništi bude udržován pořádek, staveništní odpad bude na stavbě separován 

v samostatných barelech a následně odvážen k ekologické likvidaci. Vozidla 

vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou zbavena nečistot.  

 

Převážná část pracovní činnosti se bude realizovat o prázdninách v době, kdy ve škole 

nebude probíhat výuka. Je možné, že část prací se přesune do prvního měsíce školního 

roku. V době, kdy se mohou ve škole zdržovat děti, bude nutné práce přizpůsobit 

vlastnímu provozu školy a ve větší míře dbát na dodržování bezpečnostních 

podmínek. Je nutné zajistit transport materiálu mimo prostory, kde se mohou 

vyskytovat děti.   

Vedení školy musí za přítomnosti zástupce TDI a zhotovitele stavby seznámit veškeré 

pracovníky ZŠ s realizací stavby a stanovit bezpečnostní rizika s ohledem na jejich 

pohyb po škole 
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