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Úvod 

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh statického řešení nosných konstrukcí stavby 
na akci „ÚPRAVA DISPOCICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU ,,CF2“ v 1.N.P. OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847  

VESTAVBA TŘÍ KMENOVÝCH UČEBEN““ v rozsahu pro stavební povolení  . 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající budovy je nezbytně nutné, aby stavební práce 

navržené v projektu probíhaly pozvolně a pouze po rozkrytí dílčích navazujících konstrukcí a jejich 

statickém zabezpečení.  

 

V P.D. nelze zodpovědně stanovit přesný rozsah prací, které mohou vyvstat až při vlastní rekonstrukci 

objektu. I z tohoto důvodu je nutné, aby investor uvažoval s eventuelním navýšením ceny za dílo, 

které může v průběhu stavby na základě zjištěných skutečností vzniknout.      

 

 

Pro zpracování statické části projektu stavby byly použity následující podkl ady: 

- Dokumentace stavební části zpracovaná PPS PATRMAN s.r.o 

- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

- ČSN EN 1991-1-4  Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

- FEAT 2000, SCIA PROENGENEER 

- EC 1 

- EC 2 

- EC 3 

- EC 5 

- EC 6 

- EC 7 

- Statické tabulky - J. Hořejší - J. Šafka a kol. 

- Prvky ocelových konstrukcí (tabulky) - J. Studnička 

 

Zatížení 

Zatížení konstrukce je ve statickém výpočtu uvažováno dle EC1  

( Zatížení stavebních konstrukcí). 

 



ÚPRAVA DISPOCICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU ,,CF2“ v 1.N.P. OBJEKTU ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847  

VESTAVBA TŘÍ KMENOVÝCH UČEBEN 
 

 Str.3 

 

Klimatická zatížení 

Zatížení sněhem 

Ve výpočtu je uvažována V. sněhová oblast  (2,5 kN/m2). 

Zatížení větrem 

Ve výpočtu je uvažován základní tlak větru 27,5m/s. 

 

Užitná zatížení 

Užitné zatížení střechy je uvažováno 75kg/m2. 

Užitné zatížení stropu je uvažováno – učebny  4,0 kN/m2, 

 

Stálá zatížení 

Zatížení od prvků na jednotlivé stěny je rozděleno dle  geometrie konstrukce. Zatížení stálé je 

vypočteno ze skladby konstrukcí. 

 

Při provád ění dodavatel potvrdí pr ůkazným m ěřením: 

• parametry materiálů 

• geometrické zaměření skutečného stavu 

• průběžné měření objektu, vč, dotvarování 

 

ZÁKLADY 

Stávající základové konstrukce jsou vyhovující pro navržené stavební úpravy. 

Stávající základové konstrukce budou zachovány. Pouze v místech, kde se stávající 
parapetní panely v chodbě 1.N.P. demontují a místo nich se vyzdívá obvodová zeď 
z keramických tvárnic tl. 400 mm, bude na stáv. vrchní hranu patek vybetonován nový žel. 
bet. práh 300/600, na který bude vybetonován nový základ š = 150 s vloženou KARI SÍTÍ 
150/150/8, která bude pomocí kotev kotvena do stáv. základových prefabrikovaných prahů.  

Pod novými dělícími stěnami tl. 250 mm budou provedeny nové betonové zákl. pasy 
z prostého betonu založené do únosné základové spáry. Skutečná hloubka zákl. pasů bude 
upřesněna až na stavbě dle skutečnosti. Veškeré nové základy bude přebírat geolog a 
vyhotoví o tom zápis do stavebního deníku. 

Pod nový objekt sociálního zařízení WC přistavěný do dvorní části objektu budou 
provedeny nové základové konstrukce do únosné nezámrzné základové spáry. Před 
provedením těchto nových základových konstrukcí bude nutné provést demolici stáv. 
kamenné obruby záhonu a demontáž stávajícího předloženého teracového schodiště. 

Stávající místy narušený, nebo chybějící betonový prefabrikovaný okapový chodníček 
bude demontován a bude nahrazen novým 500/500/50 osazeným do betonového lože tl. 50 
mm.  
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Kolem objektu, kde se bude realizovat zateplení fasády bude provedeno odkopání 
stávajících zákl. pasů a vložení nové tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Následně 
bude proveden zásyp vhodným hutnitelným nepropustným materiálem.  

Při těchto pracích bude zhotovitel počítat s otevřeným výkopem, nebo se provede 
pažení s ohledem na úhel vnitřního tření zeminy tak, aby nemohlo dojít 
k nekontrolovatelnému sesutí zeminy a k ohrožení dělníků ve výkopu – úhel sklonu výkopu 
upřesní geolog – platí pro veškeré zemní práce spojené s rekonstrukcí objektu.   

Stávající konstrukce čisté podlahy v tl. cca 80 až 100 mm včetně stáv. podkladního 
betonu v tl. cca 100 až 125 mm bude vybourána a odvezena na skládku. Jednotlivé tl. 
podlah byly převzaty z projektové dokumentace, proto skutečná tl. bude upřesněna až na 
stavbě dle skutečnosti. 

Nové podkladní betony C16/20 budou opatřeny KARI sítí 150/150/6 mm. 

 

Kolem objektu bude do výkopu založen zemnící pásek, druh zemnícího pásku 
upřesní projektant elektro. 

Na nové fasádě objektu budou stávající zemnící svody demontovány a budou 
nahrazeny novým zemnícím systémem – řeší projekt elektro. 

 

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ STAVBA PROVEDE POLOHO VÉ A 
VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 
 
Při zemních pracích – výkopech nesmí dojít k podkopání stáv. základů – narušení statiky 
objektu. 

 

 

POPIS STÁV. NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU ZŠ: 

Budova ZŠ byla zrealizována v konstrukčním systému MS 71. Jedná se o montovaný 
prefabrikovaný skelet se skrytými průvlaky s ozuby, do kterých jsou osazeny předpjaté 
stropní panely v tl. 250 mm. Hlavní svislá nosná konstrukce je provedena z prefabrikovaných 
sloupů 400/400, které jsou osazeny na prefabrikované patky. Obvodové stěny, které tvoří 
štítové a parapetní panely jsou uloženy na žel. bet. prefabrikované prahy 300/600 osazeny 
z patky na patku. 

Obvodový plášť je převážně proveden z prefabrikovaných parapetních a atikových 
panelů osazených na stropní panely. Část čelního obvodového pláště je vyzděna zřejmě 
z plynosilikátových tvárnic v kombinaci s boletickými panely, do kterých jsou vložena dř. 
zdvojená okna. Střešní plášť je proveden z keramických střešních panelů osazených na 
keramické spádové klíny. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE: 

Hlavní nosnou svislou konstrukci tvoří bet. prefabrikované sloupy, ve štítech pak 
štítové panely s ozuby, do kterých jsou osazeny předpjaté stropní panely.   

Stávající dělící nenosné příčky z cihel tl. 150 mm budou v části 1.N.P. v  prostorách 
nových učeben vybourány. Nové dělící zdi mezi chodbou a jednotlivými kmenovými 
učebnami budou vyzděny z keramických tvárnic AKU tl. 250 mm – vyzdívání zdí se bude 
realizovat dle typových detailů výrobce těchto tvárnic. 
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Stávající čelní vyzdívaný plášť (zřejmě z plynosilikátových tvárnic) tl. 300 mm je 
v 1.N.P. vyzděn cca 2,1 m nad čistou podlahou, dále až po atiku pokračuje obvodový plášť 
z boletických panelů. Zděná konstrukce fasády bude až do úrovně nových parapetů oken 
vybourána a to vč. boletických panelů. Následně bude proveden nový obvodový plášť: pilíře 
nového zděného obvodového pláště budou v místě bet. sloupů vyzděny z plných cihel. tl. 
150 mm a budou přes ploché stěnové sponky délky 250 mm kotveny do betonového 
prefabrikovaného sloupu, systémové spony, jsou součástí finální dodávky obvodového 
zděného pláště.  Zazdění a kotvení se bude provádět dle typových detailů výrobce těchto 
kotvících spon.   

Zdivo tl. 140 mm vyzděné před vnějším lícem sloupu bude pomocí ploché tyče tl. 3 
mm š. 20 mm kotveno do zděného pilíře. Mezi zdivo a pilíř bude vložena dilatace 
z polystyrenových desek tl. 10 mm – spára bude z prostoru interiéru překryta krycí lištou. 
Ostatní parapetní nové zdivo a meziokenní pilíře budou vyzděny z keramických broušených 
tvárnic tl. 300 mm P10 na lepidlo. V místě nadpraží oken pak bude překlad vytvořen 
monolitickým nadpražím ze železobetonu – beton C25/30, výztuž B 500B  - podélné pruty při 
horní a dolním povrchu žel. bet prvku a třmínky.  

Do špalet a nadpraží oken bude při zdění okenních a meziokenních pilířů v místě 
rámů oken vložen polystyren tl. 50 mm a šířky 100 mm. 

Stávající boletické panely s ohledem na výskyt azbestu budou demontovány tak, aby 
se eliminoval rozptyl drobných částí azbestu do okolí stavby. Do stáv. panelů se nesmí při 
demontáži zasahovat např. řezáním, vrtáním a jiným způsobem, kterým by mohlo dojít 
k narušení desek. Panely se musí demontovat jako celek, který se uloží do igelitových vaků 
a odvezou se na skládku – s tímto materiálem bude zacházeno jako s nebezpečným 
odpadem dle platných ČSN.   

Při manipulaci s deskami musí být zaměstnanci řádně proškoleni o ochraně zdraví při 
práci a musí dodržovat základní bezpečnostní podmínky – musí mít ochranný oděv, roušku 
atd. 

V prostoru chodby se stáv. tři parapetní prefabrikované panely demontují a nahradí 
se novým zdivem z keramických broušených tvárnic P10 tl. 400 mm na lepidlo. Obvodové 
zdivo bude zalícováno s horním parapetním panelem – v místě styku meziokenních pilířů 
s parapetním panelem bude spára přiznána. 

POZOR!!! 

Při vybourání parapetních panelů nesmí dojít ke statickému narušení stávajících 
nosných i nenosných konstrukcí. Při jejich demontáži se nesmí používat pneumatické 
kladivo.  

Do stáv. betonových panelů se nesmí provádět žádné vodorovné a svislé drážky. 

 

Nové obvodové zdivo sociálního zařízení bude rovněž vyzděno z keramických 
broušených tvárnic tl. 300 mm P10 na lepidlo. Od stávajícího objektu bude zdivo vč. základů 
oddilatováno. Dilatace bude ve fasádě překryta systémovou dilatační lištou. Vnitřní dělící 
příčky mezi předsíní s umyvadly a vlastním WC budou vyzděny do výšky 2,15 m. 

Obvodová a vnitřní nosná stěna je ukončena žel. bet. věncem, na který budou 
osazeny IPE nosiče č.160. 

 

Štítové panely v 1.N.P. budou z prostoru interiéru obloženy SDK deskami tl. 12,5 mm 
– nebude docházet k propisování dělících spár mezi panely. Desky budou ke stáv. panelům 
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přilepeny a mechanicky pomocí hmoždinek kotveny. SDK obklad stěn bude opatřen 
sklotextilní síťovinou a stěrkovou finální omítkou. 

 

Ve 2.N.P. se uvažuje s vybouráním jedné zděné příčky a s provedením nové SDK 
dělící stěny tl. 150 mm – SDK příčka budou z obou stran obložena 2 x SDK deskami tl. 12,5 
mm s vloženou těžkou akustickou minerální izolací v tl. 100 mm. Ostatní dělící příčky budou 
v místech, kde bude boletický panel vybourán, vyspraveny a znovu částečně omítnuty.   

 

Některé stávající dělící příčky ve 2.N.P. jsou částečně narušeny prasklinami. Dle 
vyjádření ředitele školy se i po vyspravení těchto příček trhliny znovu projeví. 

Jinak žádné statické anomálie, které by narušovaly statiku objektu, nebyly při 
prohlídce stavby zjištěny. Vestavbou do objektu nedochází ke statickému přitížení stávajících 
konstrukcí.  

Tyto praskliny zřejmě vznikly nadměrným přitížením stropní konstrukce od dělících 
příček, kdy byly tyto zdi namísto z navržených betonových panelů tl. 80 mm vyzděny 
z plných cihel tl. 150 mm. 

 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 

Stávající vodorovnou konstrukci stropu tvoří prefabrikované skryté průvlaky s ozuby, 
do kterých jsou osazeny předpjaté stropní panely v tl. 250 mm. Do stávajících stropních 
panelů se nezasahuje. 

Stávající vodorovná konstrukce stropu nad 2.N.P. nebude o proti stávajícímu stavu 
přitížena. 

Nová nosná konstrukce střechy nad přístavbou je navržena z IPE nosičů, přes které 
jsou příčně položeny VSŽ plechy s výškou vlny 50 mm s nadbetonovanou žel. bet. deskou 
z betonu C25/30  s min. výškou 50 mm nad vlnou. Do bet. desky bude při horním okraji 
vložena KARI SÍŤ 150/150/8, která bude provázána se spodní výztuž – profil R10, která 
bude vložena do každé vlny VSŽ plechu. 

Před objednáním IPE nosičů rozměry upřesnit na stavbě zaměřením. 

Otvory ve stěnách tl. 250 mm budou opatřeny překlady výšky 240 mm - šířka 
překladu 70 mm. 

 

SCHODIŠTĚ: 

Je stávající – nemění se. 

Nové předložené schodiště je navrženo z teracových prefabrikovaných stupňů 
osazených kolmo na betonové základové pasy. Rovněž i podesta bude provedena 
z teracových desek. Použité teracové konstrukce budou vyrobeny s protismykovou 
úpravou . 
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Použité materiály  

Zdivo   Porotherm 

Konstrukční ocel S235 JGR2 

Dřevo    C 22,  lepené lamelo dřevo GL24h ( podle EN 14080) 

Beton    C 12/15, C16/20, C 25/30   

Betonářská ocel  B 500B (R 10 505), KARI 

 

Protikorozní ochrana a ochrana d řevěných konstrukcí  

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude provedena ochranným nátěrovým systémem 

dle ČSN EN ISO 12944. Nátěry budou prováděna na očištěný a odmaštěný povrch, zbavený 

mechanických nečistot (rzi, okují). Veškeré spojovací prostředky (svorníky, podložky, spojovací 

úhelníky, kotevní prvky) budou pozinkovány. 

Dřevěné prvky nosných konstrukcí budou chráněny fungicidním postřikem – nátěrem (2x) 

s účinky proti dřevokaznému hmyzu  (např. Boronit, Bochemit QB, Lignofix E Profi, Lignofix Super) a 

to i na řezných plochách! Vlhkost dřeva nesmí při aplikaci ani krátkodobě překročit 20% hmot. 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Při zakrývání nosných konstrukcí musí být vždy přítomen technický dozor stavby. 

 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, detail ů, technologií  

Při stavbě budou použity pouze standardně používané konstrukce, detaily a technologie. 

 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohl i ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce  

Na objektu nebudou uplatňovány žádné zvláštní stavební postupy. 

V průběhu stavebních prací nese dodavatel plnou zodpovědnost za stabilitu a tuhost prvků 

nosné konstrukce a návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných pomůcek ve všech fázích 

provádění až do úplného dokončení prací na nosných konstrukcích včetně případného obezdění a 

zabetonování prvků. 

 

Závěr 

Konstrukční částí – statika dokumentace byla stanovena koncepce nosných prvků objektu. Konstrukce 

byly posouzeny na účinky od působícího zatížení vlastní tíhy, tíhy ostatního stálého zatížení (skladby 

podlahy a střechy) a nahodilých zatížení dle platných norem ČSN.  

 

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení 

dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. 
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Veškerá konkrétní označení výrobků a systémů jsou použita pouze jako dokumentace a popis 

technických standardů. Budou použity takové výrobky a systémy, které dosahují minimálně kvality a 

parametrů v dokumentaci popsaných standardů.  

Před montáží dřevěných, ocelových a železobetonových prvků je nutné zpracovat dílenskou 

dokumentaci! Tato dokumentace bude odsouhlasena hlavním projektantem a statikem. 

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN, související normy, technologické předpisy a 

zásady bezpečnosti práce. 

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních 

prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 

 

Jednotliví dodavatelé si řádně prostudují P.D. a v případě nesrovnalostí, nejasností nebo zjištěné 

chyby v P.D, jsou povinni ještě před zahájením prací na zjištěné nesrovnalosti upozornit a následně je 

konzultovat s projektantem a sepsat o výsledku jednání zápis do stavebního deníku.  

V rámci cenové nabídky dále zhotovitel stavby prověří soulad projektové dokumentace s výkazem 

výměr a na ev. zjištěné nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr upozorní 

investora s předloženou cenovou nabídkou. Práce, které budou ve výkazu výměr oproti P.D. 

výkresové části chybět, stavební firma v rámci výběrového řízení vyspecifikuje a současně i ocení. Na 

další případné rozdíly mezi projektovou dokumentací – výkresovou částí a výkazem výměr nebude při 

realizaci stavby investorem brán zřetel, to znamená, že cena za dílo bude po uzavření SoD pevná a 

neměnná. 

Dílo slouží výlučně pro účely uvedené stavby. Výroba kopii díla, nebo jeho časti, jakož i použiti 

pro jiné účely, než pro uvedenou stavbu je bez souhlasu autorů zakázáno.  

Projektant nenese žádnou odpovědnost za změny provedené bez jeho písemného souhlasu! 

Zhotovitel je povinen o zjištěných chybách v dokumentaci neprodleně informovat projektanta a řešit 

jejich nápravu po konzultaci s ním! Zhotovitel je povinen změny a úpravy konstrukčního řešeni a 

navržených detailů konzultovat s projektantem! Zhotovitel je povinen skutečně rozměry zkontrolovat 

na stavbě a o případných nesrovnalostech s projektovou dokumentaci neprodleně informovat 

projektanta! 

 

V Liberci    červen 2015 

 


