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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) název stavby 

Park Horní Kopečná 
 

b) místo stavby 

řešené území – park v ul. Horní Kopečná / Na Žižkově, Liberec VI - Rochlice 
 
na parc. č. 1282/2 a 1134/2 KÚ Rochlice u Liberce [682214] 
Výměra [m2]: 1605 + 32 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: zeleň (parc. 1282/2) a ostatní komunikace (parc. 1134/2) 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
sousední parcely: 
okolní komunikace: 1134/1, 1220/4, 1282/23, 1579/57 
 
parcela trafostanice parc. č. 1282/19 – vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., 
parcela zásobování trafostanice parc. č. 1277 – vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; 460 59 Liberec 
tel.: +420 485 243 453 
IČ: 00262978 
 
Statutární zástupce: Ing. Lucie Sládková 
Odbor ekologie a veřejného prostoru 
Sídlo odboru: Liebiegova vila - Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 
e-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zhotovitel:  
 
re: architekti 
Ing. arch. Jiří Žid, autorizovaný architekt ČKA  4453 
tel: +420 777 332 204, jiri.zid@rearchitekti.cz, studio@rearchitekti.cz,  
kancelář Praha: Milady Horákové 24, 170 00 Praha 7, tel. +420 222 935 137 
kancelář Liberec: 8. března 13, 460 05 Liberec 
 
IČ: 737 447 43  
živnost OŽÚ Magistrátu města Liberec, ev. č. 350506-225198 
adresa: U Krematoria 583, 460 01 Liberec 1 
 
Zástupci zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. arch. Jan Vlach, autorizovaný architekt ČKA 4422, email: jan.vlach@rearchitekti.cz 
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Profese:  
Ing. arch. Kateřina Tomanová – specialista zahradní architektura 
Ing. Karel Zlatuška – specialista na povrchy MZK 
Ing. Jana Košťálová – specialista na integraci osob s omezenou schopností pohybu  
                                    a orientace 
Ing. Karel Otřísal, ČKAIT – statika 
Ing. Antonín Buchar / fa Propos AB Liberec – rozpočty a propočty staveb 
 
Autor návrhu:  
Architektonická kancelář re: architekti, Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej 
Synek, Jan Vlach, Jiří Žid 
 
 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 
Seznámení stavebního úřadu s návrhem – studie (podklad pro participaci a variantní 
studie 12/2015 re: architekti). Stavební úřad - Jánská Andrea – doporučil provést 
„územní souhlas“ se zjednodušenou dokumentací – situace studie.    

 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
studie / podklad pro participaci a variantní studie / 12/2015 / re: architekti 

 
c) další podklady 

 
výškopisné a polohopisné zaměření – Ing. Tomáš Brhel / GEOKART, 10/2015 (předáno 
investorovi při studii) 
dendrologický průzkum – Ing. Klára Mikešová / Odbor ekologie a veřejného prostoru 
SML 
 

 
A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

pozemky na parc. č. č. 1282/2 a 1134/2 KÚ Rochlice u Liberce [682214]  
Výměra [m2]: 1637 
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
i
 (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

území není pod památkovou ani jinou ochranou 
 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry na řešeném území parku nebudou rekonstrukcí změněny, dešťová 
voda je vsakována na dotčeném pozemku stejně jako ve stávající situaci. Dešťová voda 
ze zpevněné plochy z povrchu MZK – mechanicky zhutněné kamenino bude zachycena 
do retenční jámy. Dojde k opravě stýkání dešťových vod z komunikace (parc. č. 
1282/23) na plochu parku vlivem absence obruby.  

 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

soulad – jedná se o rekonstrukci, kterou se poměry nijak nemění 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

soulad – jedná se o rekonstrukci, kterou se poměry nijak nemění 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

jsou dodrženy 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

nejsou požadavky 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

nejsou  
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

nejsou  
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 
řešené území – park v ul. Horní Kopečná / Na Žižkově, Liberec VI - Rochlice 
na parc. č. 1282/2 a 1134/2 KÚ Rochlice u Liberce [682214] 
 
sousední parcely: 
okolní komunikace: 1134/1, 1220/4, 1282/23, 1579/57 
parcela a stavba trafostanice parc. č. 1282/19 – vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. 
parcela zásobování trafostanice parc. č. 1277 – vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. 

 
 

 
A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

rekonstrukce parku 
 

b) účel užívání stavby 

park 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

trvalá 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
1
 (kulturní památka apod.) 

nejsou ochrany 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Projektová dokumentace je zpracována dle technických požadavků na stavby  
dle vyhl. č. 268/2009 Sb.  
 
Požadavky na bezbariérové užívání jsou zpracovány v dokumentaci, řešení bylo 
konzultováno s Ing. Jana Košťálová – specialista na integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
Průchod parkem je řešen betonovou obrubou po krajích zpevněné plochy výšky  
60 mm nad zpevněnou cestou. Vstupy do parku nepřerušují přirozenou vodící ́linii více  
než 8 m. 
 
Navržené řešení je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

nejsou požadavky 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

nejsou  
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 
plocha pozemku parku – 1637 m2 
 
navržená zpevněná plocha (povrch z MZK) – 90 m2 
 
travnaté a přírodní plochy – 1547 m2 
 
míst k sezení – 18 (9 laviček) 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

dešťová voda vsakována na pozemku parku 
 

k) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 
Součástí této projektové dokumentace nejsou kácení a výsadby. Kácení bylo 
provedeno na jaře 2016, nové výsadby budou řešeny samostatně investorem po 
dokončení realizace prací tohoto projektu.  
Předpokládaná realizace 07 – 11/ 2016 
 

l) orientační náklady stavby 

Viz rozpočet.  
 
 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavební objekty: 
 
SO 01 – Příprava území 
- odstranění laviček vč. základů + depozit a očištění  
- odstranění ploch 
 
SO 02 – Zpevněné plochy 
- plochy 
- zídka  
- obruby 
- plůtek 
- odvodnění 
 
SP 03 – Prvky 
- herní prvky 
- tabule 
- lavičky a odpadkové koše 
 
Překládaná dokumentace je zpracována jako podklad pro výběr zhotovitele a provedení 
stavby. Dokumentace je zpracována podle požadavků § 96 odst. 3 stavebního zákona. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 

 
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a/ Zhodnocení staveniště 
 
Staveniště je v současnosti připravené pro zahájení stavebních prací tohoto projektu, 
dřeviny jsou vykáceny. Plocha parku je mírně svažitá, okraje velmi svažité.  
 
 
b/ Urbanistické a architektonické řešení a nároky na stavbu. 
 
Předmětem této dokumentace je rekonstrukce parku, vyjma výsadeb, které bude 
investor řešit vlastní cestou.  
 
Tento návrh vzešel ze dvou participačních jednání s občany. Zachovává charakter 
parku podobný dnešnímu, avšak reviduje cestní síť, doplňuje vstupy do parku a vytváří 
centrální část parku v blízkosti trafostanice.  
Park i v návrhu zůstává stále částečně oddělen od okolí živým plotem, který je doplněn, 
aby působil celistvě – není součástí této PDe. Toto oddělení parku od okolí bylo 
shledáno jako důležité, což potvrdil� i názor občanů při participaci. Dále je nutné, aby se 
zorganizovalo bezprostřední okolí při obvodu parku, aby byly vstupy jasně vymezené, 
čitelné a aby nebylo možné před nimi parkovat automobily. Park má v návrhu 5 vstupů, 
došlo k celkové revizi. Čtyři vstupy jsou z ulic při delší straně parku, navazují na sebe 
resp. na průchozí cestu, pátý vstup je z ul. Na Žižkově.� Ten umožňuje bezbariérový 
vstup do přední části parku, která je navržena jako přirozený střed, v němž se mají 
odehrávat nejživější aktivity. Na tento vstup navazuje plácek jiho-východně sousedící  
s trafostanicí, který je určen pro seskupení uživatelů, posezení, grilování a pod.� V první 
části parku je také dětské hřiště, ochráněné nízkým oplocením.  
Prostřední část parku je ponechána jako prostor pro přírodní hřiště, které bude pouze 
naznačeno ocelovými sloupky pro možné natažení sítě a brankama. Plocha hřiště 
zůstane travnatá.  
Zadní část parku je ponechána svému přírodnímu kouzlu pod korunami mohutných 
stromů, je doplněna lavičkami, ze kterých je možné pozorovat dění parku, pohled do 
korun stromů či četba literatury.� Před trafostanicí bude umístěna kreslící tabule. 
Severní roh parku je z důvodu majetkových poměrů (v majetku ČEZ) ponechán v 
současném stavu. Severo-východní hrana parku bude odvodněna, aby nedocházelo k 
podmáčení spodních částí.  
 
Pro začátek stavebních prací je nezbytná úvodní schůzka dodavatele stavby 
s projektantem / resp. autorským dozorem.  
 
Výsadby stromů a keřů nejsou součástí této PD.  
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SO 01 - Příprava území 
 
Inženýrské sítě - před zahájením prací dojde k vytýčení IS – informace o poloze dodá 
investor pravděpodobně ze svých technických map. Dojde-li ke kolizi vytýčeného stavu 
IS s návrhem, bude to řešeno v rámci AD.  
Výkopové práce budou provedeny strojně (drobné zemní stroje typu např. BOBcat) 
s ručním dočištěním nebo ručně. Výkopy - rýhy pro pasy a patky budou provedeny dle 
reliéfu stávajícího terénu. 
 
 
Dojde ke zhotovení prací v rámci SO 01 dle následujícího výčtu:  
 
ODEBRÁNÍ TRÁVNÍKU 
odstranění stávající travnaté plochy do hl. 100mm 
pro navrhovaný povrch MZK, drobné vyrovnání terénu do 150 mm 
 
ODEBRÁNÍ TRÁVNÍKU 
odstranění stávající travnaté plochy do hl. 150mm 
 
KÁCENÍ KEŘOVÉHO POROSTU 
vykácení stávajících keřů vč. kořenů, drobné vyrovnání terénu do 150 mm  
 
DEMONTÁŽE 
demontáž stávající lavičky pro přesun na jiné místo 
demontáž stávajícího betonového schodiště 
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SO 02 - Terénní úpravy, zpevněné a zelené plochy 
 
Na veškeré základové konstrukce bude použit beton tř. C 16/20.  
Zámečnické a kovové prvky budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrem, jehož odstín 
bude vybrán v rámci AD.  
 
Výrobky jsou ve výkresech a výpisech zakresleny pouze schematicky a budou vyrobeny 
podle dílenské dokumentace, kterou si zajistí dodavatel na základě zaměření 
skutečného stavu na stavbě. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena projektantem 
a architektem. 

 
 
V SO 02 budou provedeny následující skladby a prvky:  
 
A - SKLADBA MZK - mechanicky zhutněné kamenivo 
- 100 mm MZK 0-32 Ga; 100mm, ČSN 73 6126-1 
- upravená a zhutněná pláň, modul přetvoření  zeminy na pláni Edef; 2 ≥ 30 Mpa 
Pro MZK platí ČSN 73 6126-1 a navazující technické normy. 
Dodavatel nechá zpracovat Technologický postup (recepturu) včetně způsobu realizace 
a kontroly dokončené konstrukce. 
Kamenivo: liberecká žula, typ: hornická žula  
Bude proveden vzorek a odsouhlasen AD.  
 
B - SKLADBA NOVÝ TRÁVNÍK 
- ohumusování 150 mm 
- zatravnění 
podklad:  
- odebraná stávající vrstva do hl. 150 mm 
- stávající srovnaná zemina 
 
C – SKLADBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU 
- vyrovnání výškových rozdílů +- 100 mm dovezenou zeminou 
- uhrabání 2x 
- zatravnění místy dosetí trávníku 
 
D – SKLADBA OŠETŘENÝ SVAH (k realizaci dojde pravděpodobně až v dalších 
etapách) 
- vyrovnání výškových rozdílů +- 100 mm dovezenou zeminou 
- ohumusování 150 mm pro budoucí výsadbu 
- kůrová vrchní plocha 100 mm 
 
E - BETONOVÁ OBRUBA PARKOVÁ 50x200 mm délky 500 a 1000mm, spoj na 
zámek, povrch šedá – přírodní. 
Kotveno do bet. lože.  
 
F - BETONOVÁ OBRUBA SILNIČNÍ 100x250 mm délky 1000 mm, povrch šedá – 
přírodní. 
Kotveno do bet. lože.  
Přesné položení obruby při s-v hranici (rozdíl mezi hranicí vozovky a katastrem resp. 
pozemkem parku. 
 
ODVODŇOVACÍ ŽLAB 
Betonový nebo plastový, 200 x 200 mm, s ocel. mřížkou. 
Kotveno do bet. lože.  
Žlab je napojen na retenční jámu 1x1x1 m, vysypanou štěrkodrtí fr. 32 - 64. Retenční 
jáma je 300 mm pod povrchem.   
Systém obsahuje čistící kus.  
2ks 
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OKAPOVÝ CHODNÍČEK z betonové dlažby 500x500x50 mm, povrch hladký, povrch 
šedá – přírodní. 
Kotveno do bet. lože.  
 
SCHODIŠTĚ 
Prefabrikované vibrolisované schodišťové stupně betonové, 350x150 mm, šíře 1200 
mm. 
Povrch tryskaný, kladené do bet. lože ztuženého ocelovou Kari sítí 4/ 100 x 100 mm.  
Jednotlivé stupně budou opatřeny vyvrtanými otvory prům. 22mm pro osazení zábradlí.  
Podklad pod betonovými pasy – štěrkodrť fr. 16-32 
 
NÁSYP  
Vyrovnání terénního zlomu, štěrkodrť 2 vrstvy, fr. 32–64 vyrovnávací, fr. 16-32 tl. 150 
mm vrchní, hutněno po vrstvách.  
Ohumusování 150 mm, zatravnění.  
Podklad: odebraná stávající travnatá vrstva do hl. min. 150 mm 
 
RETENČNÍ PÁS 
Vyhloubení rýhy šířky 300, do hloubky 1000 mm, podsyp štěrkodrtí fr. 32–64,  
vyrovnávací vršek fr. 16-32 tl. 150 mm, hutněno po vrstvách. 
délka 19,1 m 
Do RP svedena také dešťová kanalizace střechy trafostanice. Dnes chybějící svod 
bude dopněn (v délce 3m) a přes gaigr vyvedeno potrubí plast průměr 120 mm L = 
2,5m pod povrchem v hl. 0,900 m. V místě napojení vpusti bude RP prohlouben na 
hloubku 1,4 m v délce min. 1m. 
 
RETENČNÍ JÁMA 
Vyhloubení jámy  1x1x1m, zásyp vyplněn štěrkodrtí fr. 32–64, fr. 16-32 tl. 150 mm 
vrchní, hutněno po vrstvách. 
Do RJ bude ústit odvod z odv. žlabu. Před potrubím bude umístěn čistící kus.  
1ks 
 
KAMENNÝ CHODNÍČEK 
- liberecká žula, přírodní kámen 
- nepravidelného tvaru, s jednou lícní stranou rovnou, vyrobeno štípáním nebo lámáním 
Kotveno do betonového lože s štěrkodrť podsypem.  
Kameny umístěny osově do vzdálenosti 630mm.  
Celková délka chodníčku je 56 m.  
 
PLŮTEK 
Oplocení dětského hřiště výšky 800 mm.  
Ocelová konstrukce, sloupek ocelová trubka prům. 38 mm, tl. 4 mm, nahoře zavařená. 
Úchyty 2x pásovina 50x4 L=300mm á sloupek. PÚ: žárově zinkované a ošetřené 
nátěrem bílé barvy, odstín upřesněn autorem v rámci AD. Kotveno do bet. lože.  
Plotové pole – vodorovné hranoly 40x60mm L=2000 mm (na nároží 1200mm), plotové 
latě 50x30 mm L=700 mm. Oboje plastový recyklát plný, odstín světlá, bude upřesněno 
autorem v rámci AD. Profil obdelníkový, bez zkosených hran. Zakončení rovný kolmý 
řez. Spojeno ocelovými vratovými šrouby M6. 

 
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 
Madlo ocelová trubka prům. 38 mm, tl. 4 mm, ohýbané kraje 
Konstrukce schodiště z ocelové tyče 22x22 mm 
Svařováno, spoje přebroušené.  
Pú: žárově zinkované a ošetřené nátěrem bílé barvy, odstín upřesněn autorem v rámci 
AD. 
Zábradlí bude ukotveno přes schodišťové stupně do bet. základu schodiště do hl. 350 
mm, otvor vrtaný, ukotveno na chemickou kotvu. Spoj zábradlí / schodiště bude zakryt 
podložkou dle výkresu.  
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SO 03 - Prvky 
 
V rámci SO 03 Prvky budou osazeny prvky dle následujícího popisu:  
 
Herní prvky (v počtu vždy 1 ks):  
 
Pískoviště 
Pružinové houpadlo 
Skluzavka 
Překlápěcí houpačka 
Trojhrazda 
Kreslící tabule 
 
Výše uvedené herní prvky jsou již investorem zakoupeny. V projektu se počítá pouze 
s jejich osazením, do bet. základu. Všechny vybrané herní prvky nevyžadují jiný 
podkladní povrch v jejich ochranném pásmu než stávající travnatý porost.  
Osazení bude provedeno dle technického postupu výrobce, dodá investor. Veškeré 
herní prvky budou založeny na betonové patky / pasy dle pokynů výrobce. Umístění 
prvků bude odsouhlaseno AD.  
 
SLOUPEK NA SÍŤ 
2ks 
Kotveno do bet. základu do hl. 1000 mm. 
Sloupek je opatřen mechanizmem pro zavěšení a napnutí sítě pro volejbal i nohejbal. 
SÍť není součástí,  
Osazení bude provedeno dle technického postupu výrobce.  
Bude vybrán v rámci realizace dodavatelem a odsouhlasena AD. 
 
ODPADKOVÝ KOŠ 
2ks 
Kotveno do bet. základu do hl. 1000 mm. 
Odpadkové koše jsou již investorem zakoupeny. V projektu se počítá pouze s jejich 
osazením, do bet. základu. 
Osazení bude provedeno dle technického postupu výrobce.  
 
TABULE PROVOZNÍ ŘÁD PARKU 
Tabule provozní řád bude vybrána v rámci realizace dodavatelem a odsouhlasena AD. 
Tabule bude plechová deska na ocelové stojce (1 nebo 2 ks, trubka / jackel), kotvena 
do základu. Text, který dodá investor, bude umístěn na plechové desce tabule.  
 
NOVÉ LAVIČKY 
5ks 
Lavičky jsou již investorem zakoupeny. V projektu se počítá pouze s jejich osazením, 
do bet. základu. 
Osazení bude provedeno dle technického postupu výrobce.  
 
REPASOVANÉ LAVIČKY 
4ks 
Původní pozinkovaná ocelová konstrukce  - ošetřena na místě, opatřena novým 
nátěrem. Dřevěné prkna (sedák a opěrák) demontovány a nahrazeny novými recykláty 
– plný profil. Odstín recyklátu a nátěru bude vybrán AD. 
Jedna lavička bude přesunuta – nové umístění a založení.  
 
FOTBALOVÉ BRANKY 
Bytelná celosvařená hliníková nebo ocelová branka včetně kotvících prvků, síť 
fotbalová, součásti dodávky jsou 4 ks kotvících prvků pro zabetonování.  
Rozměr: 1600 x 2400 mm. Hlavní rám je vyroben z čtvercového / kruhového 
hliníkového profilu (min. 80 x 80 mm) o síle stěny min. 2 mm. Síťové podpěry mají 
průměr min. 40 mm o síle stěny 2 mm. Ocelová konstrukce bude opatřená nátěrem bílé 
barvy, dtto. Zábradlí a konstrukce plůtku, vybráno AD. 
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Kvalitní bezuzlová síť pro fotbalovou branku z vysokopevnostního polypropylenu. 
Součástí dodávky jsou provazy pro upevnění sítě ke spodnímu rámu branky a také pro 
napnutí sítě v horní části mezi síťovými vzpěrami branky. Síla: Ø4 mm, barva: bílá. 
Branky budou vybrány v rámci realizace dodavatelem a odsouhlasena AD, kotvena do 
základu dle návodu výrobce.  
 
 
Mechanická odolnost a stabilita 
Návrh základů byl proveden dle ohledání na místě a dle  informací o stávajících 
podmínkách v okolí pozemku.  
 
Požární bezpečnost 
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 
 
Zásady organizace výstavby 
V hrubých obrysech se bude jednat o dopravu a manipulaci s materiálem základů, 
dopravu a uložení betonové směsi, dodávku a montáž oplocení, drobné zemní práce 
pro základy. Mimo tyto základní operace se bude jednat pouze o dovoz materiálu a 
odvoz odpadu. 
Stavební práce nemají negativní dopady na okolní stavby a pozemky. 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace 
bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. 
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů umístěných na 
pozemku. Kontejnery budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku 
odpadů. 
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití 
bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny. 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. 
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou 
plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu 
přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude 
uklizeno. 
Pro provedení stavby bude vybrána dodavatelská firma výběrovým řízením. 
Dodavatelská firma si zajistí likvidaci stavebních odpadů buď skládkováním, nebo 
recyklací u autorizované firmy a doloží po skončení prací doklady o způsobu odstranění 
odpadů. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 
Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že budou 
dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
- Zákon 254/2001 Sb. zákon o vodách 
Stavba vzhledem k svému charakteru bude při realizaci minimálně ovlivňovat okolí 
stavby - doprava stavebního a montážního materiálu. 
Je nutné provádět taková opatření, aby bylo minimálně zhoršováno současné životní 
prostředí mimo areál stavby. 
 
Vlivy na životní prostředí 
Hluk při výstavbě 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. 
Provádění stavebních prací bude v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně 
zdraví a prováděcí nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Pracovní doba se předpokládá od 7,00 do 21,00. 
Tyto hodnoty nebudou během výstavby překročeny. 
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Mobilní zdroje hluku při výstavbě – hlavní zdroje: rypadlo, hutnící deska a pěch. 
Odpady vzniklé při výstavbě: 
Značný vliv na životní prostředí má správná manipulace s odpady. 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného 
vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady zajištěno odstranění všech odpadů. 
Odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 
Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a 
souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací (502/2000 zrušeno) 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Při práci na této stavbě je nutné především dodržovat a zohledňovat: 
- základním předpokladem je přísné dodržování pořádku na pracovištích 
- při přesunu ornice a zeminy je nutné provést taková opatření, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikací na přepravních trasách, tj. na hlavním výjezdu ze staveniště 
budou vozidla očišťována, při odvozu většího množství zeminy (při terénních úpravách) 
bude komunikace podle potřeby čištěna. 
- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů. 
- všechny hlučné práce (provoz těžkých zemních strojů, montáž OK, broušení atp.) se 
budou provádět v denní době. Je nutné omezit hlučnost nasazením kvalitní 
mechanizace v dobrém technickém stavu. 
- je nutné minimalizovat chod strojů naprázdno. Mechanizace musí splňovat emisní 
limity vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů. 
- tankování mechanizmů bude probíhat u běžných benzínových stanic 
- na stavbě nebude skládka pohonných a mazacích hmot. Nebudou zde prováděny 
opravy vozidel. 
- v případě kontaminace zeminy v prostoru staveniště a přepravních tras dodavatel 
neprodleně zajistí její zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
- po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným 
dopravním značením podle zákona č.12/1997 Sb. a vyhlášky č.99/1989 Sb. 
- budou plněny všechny podmínky uvedené v povolení stavby. 
 
 
 
 

Vypracoval Ing. arch. Jiří Žid 
 
 
 
 

 
                                                        


