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D Dokumentace objekt ů a technických a technologických za řízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Záměrem objednavatele je v rámci I. etapy zřízení dvou kmenových tříd 1. stupně ve 
druhém nadzemním podlaží budovy A Základní školy ve Švermově ulici. V současné 
době jsou v tomto podlaží pouze dvě kmenové třídy 1. stupně a tři třídy školní 
družiny. Podle požadavku uživatele školy bude školní družina v rámci II. etapy 
přestěhována do 1. podzemního podlaží této budovy, kde jsou v současné době 
situovány odborné učebny.  
Tato projektová dokumentace řeší prakticky nejnutnější opravy prostorů těchto tříd 
a zároveň řeší rekonstrukci sociálního zařízení žáků, které je v současné době 
v havarijním stavu.  
Rekonstrukce sociálního zařízení spočívá ve výměně všech zařizovacích předmětů, 
úpravách povrchů stěn (obkladů) a podlah. Dále je sociální zařízení doplněno 
umyvadlem v předsíňkách WC dívek i chlapců, k WC dívek je přistavěna hygienická 
kabinka na úkor přilehlého kabinetu. Ten bude zmenšen o plochu tohoto zařízení 
a vestavby WC s předsíňkou pro učitele, které v současné době není v budově vůbec 
řešeno.    
 
 
Kapacity  upravovaných prostor 
 
2. nadzemní podlaží:   4 kmenové třídy 1. Stupně 

2 třídy školní družiny 
    Počet žáků v podlaží: max. 120 
    WC dívky: max. 60 
    WC chlapci: max. 60 
    WC s předsíňkou učitelů 1. stupně 
    1 úklidová komora 
 
Bourací práce : 
 
Bourací práce ve zdivu budou minimální, pouze vybourání jedné příčky v sociálním 
zařízení žáků a vybourání příčky mezi dvěma menšími třídami školní družiny ve 
druhém nadzemním podlaží. V úrovni této příčky je komín, který bude zachován. 
V sociálním zařízení budou dále vybourány všechny obklady stěn a dlažby podlah. 
Ostatní bourací práce spočívají v demontážích některých dveří ocelových kabinek 
WC a všech zařizovacích předmětů ZT. 
Všechny tyto bourací práce a demontáže jsou popsány v půdorysu 2.NP. 
 
Konstrukce  zděné: 
 
Veškeré dozdívky v upravovaných otvorech a nové příčky budou z pěnosilikátových 
tvárnic.  
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Konstrukce vodorovné: 
 
V místnostech kmenových tříd a tříd školní družiny budou kazetové podhledy z 
minerálních desek.  
V sociálních zařízeních dívek, chlapců i pedagogických pracovníků budou snížené 
podhledy bezespárým sádrokartonovým podhledem.    
Všechny podhledy budou bez tepelné izolace. 
Kladečský plán podhledů viz. samostatné výkresy.  
  
 
Úpravy prvků: 
- Omítky dozdívek, vybouraných otvorů a nových příček budou 
vápenocementové štukové.  
- Obklady stěn v sociálních zařízeních a za umyvadly ve všech třídách budou 
standardní keramické, v sociálních zařízeních do výšky 2000 mm, za umyvadly ve 
třídách do výšky 1500 mm. Pod obklady za všemi umyvadly v sociálních zařízeních i 
ve třídách bude použita hydroizolační stěrka.  
- Spárořezy obkladů viz samostatné výkresy. 
- Všechny prostory uvedené v legendě půdorysu 2.NP budou vymalovány, 
odstíny určí uživatel. 
 
 
Konstrukce truhlářské: 
 
V nových částech sociálního zařízení chlapců i dívek a v sociálním zařízení 
pedagogických pracovníků budou nové dřevené dveře do ocelových zárubní.  
Výpis všech podrobností viz samostatný výkres. 
 
Podlahy: 
 
Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností v půdorysu 2.NP. 
Veškeré nové dlažby budou protiskluzné. Podlahy z dlaždic budou mít keramické 
sokly, podlahy z PVC  budou mít sokly z PVC. V sociálním zařízení bude použita 
podkladní hydroizolační stěrka. 
Spárořezy dlažeb viz samostatné výkresy. 
 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Jedná se pouze o rekonstrukci vnitřních prostor objektu bez zásahu do nosných 
konstrukcí, statický výpočet není třeba zhotovovat 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ se dokládá jako samostatná část PD. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

Rozvody ZT včetně demontáže zařizovacích předmětů a instalování nových 
zařizovacích předmětů viz samostatná část projektu.  
Úpravy v rozvodech UT viz samostatná část projektu. 
Úpravy a rekonstrukce elektroinstalací viz samostatná část projektu. 
Odvětrání v sociálních zařízeních chlapců i dívek a pedagogických pracovníků bude 
řešeno ventilátorky s odtahem do vnějšího prostoru. Ventilátorky jsou součástí 
projektu elektro, potrubí a větrací mřížky ve fasádě jsou na výkresech podhledů 
jednotlivých pater. 
 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nad rámec projektů profesí se nenavrhují.  

 

 
 
 
 
 
 
 
V Liberci, duben 2014            Ing.arch. Irena Vybíralíková 


