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Technická zpráva:
„ Oprava sociálního zařízení v přízemí pavilonu „A“ ZŠ Kaplického 384, Liberec- Doubí “

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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březen 2014                                                                                     Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel: 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení
Výchozí podklady:
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření, pasport.

Popis současného stavu:

     V současné době jsou stávající sociálky dožilé, dělící plechové koje jednotlivých WC jsou na hranici životnosti, kanalizační odpadní potrubí je vedeno viditelně pod stropem a podél stěn. Pisoáry na WC chlapci jsou umístěny na nevyhovujícím zvýšeném stupínku s vyspádováním do gule, zakryté pororoštem. Keramické obklady, dlažby i rozvody vody a kanalizace jsou původní z doby výstavby objektu v osmdesátých letech minulého století, nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet, příčky jsou cihelné. Vodovodní i kanalizační potrubí je funkční a nevyskytují se na něm žádné závady.  Předmětné sociálky jsou umístěny v přízemí pavilonu A, jedná se o 1x WC dívky a 1x WC chlapci, 1x WC muži, 1x WC ženy (učitelé) a úklidová komora. Vybavení jednotlivých sociálek je následující: WC dívky 4 x umyvadlo, 4 x záchod, WC chlapci 4 x umyvadlo, 4 x pisoár, 1x záchod, WC muži 1x umyvadlo a 1 x záchod, WC ženy 1x umyvadlo, 1x záchod. Každá sociálka je dále vybavena 1x zrcadlo, 1x zásobník papírových ručníků, 1x zásobník toaletního papíru, odpadkový koš, osvěžovač vzduchu. Úklidová komora je vybavena výlevkou, WC muži, WC ženy a úklidová komora je odvětrána funkční VZT pod stropem místnosti.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

      Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze provádět práce pouze během letních školních prázdnin. Práce budou zahájeny demontáží veškerých koupelnových doplňků (zásobníky papírových ručníků, zrcadla, zásobníky toaletního papíru) ze stěn a keramických obkladů, po provedení stavebních prací osadit zpět, osvěžovač vzduchu a svítidla ponechat, pro provádění prací vhodným způsobem zakrýt. Mýdelníky, zrcadla, zásobníky toaletního papíru a zásobníky papírových ručníků budou nové obdobného typu, zrcadla bez rámů nalepená přímo na obklad, rozměr bude korespondovat s rozměrem obkladů a rastrem spár- vždy 1 ks na sociálku. Okna v sociálkách ochránit folii, demontovat tělesa UT, v nutném rozsahu bude provedeno vypuštění a zpětné napuštění potrubí, v místech demontovaných těles toto dočasně zazátkovat. Práce na UT provádět tak aby omezení pro provoz ZŠ bylo minimální, ostatní místnosti  musí být průběžně vytápěny! Po demontování všech umyvadel, klozetů, výlevek, pisoárových stání a umývadlových baterií vybourat plechové dělící stěny jednotlivých kójí, odsekat keramické obklady stěn a zkontrolovat přídržnost keramických dlažeb, v nesoudržných místech tyto odstranit a zabetonovat (předpokládá se minimální rozsah). Zvýšení podlahy u pisoárových stání WC chlapci vybourat a zarovnat cementovým potěrem, stávající gule zaslepit (nevyužívají se). Pro nově zřizovanou hygienickou kabinu m. č. 0.06 vybourat dělící příčku na WC ženy a příčku se sousedícími WC dívky, vybourat a zazdít dveře z chodby. Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb. 
      Po provedení demontáží zakrýt viditelné vedení odpadního potrubí kanalizace sádrokartonem, provést nový rozvod vodovodního potrubí pro připojení zařizovacích předmětů. Uvažuje se vždy nový rozvod pro každou sociálku, napojení na původní rozvod ve vhodném místě (instalační šachta), pro potrubí vysekat nové drážky ve zdivu- dle pasportu cihelná příčka. Původní nepotřebné vodovodní potrubí možno ponechat ve zdivu. V nově budované hygienické kabině provést za bidetem a WC SDK předstěnu pro zakrytí vedení kanalizačního potrubí. Následně všechny stěny předsíní, WC, úklidové komory, WC muži, WC ženy i hygienické kabiny obložit keramickým obkladem 20/25cm( 20/20 ) do výšky 200 cm zároveň s horní hranou zárubní, u oken pod parapety, barevnost i rozměr dle požadavku uživatele, původně neobložené stěny budou rovněž obloženy- oškrábat malbu nebo email sokl a odstranit sokl z dlažby. V místě osekaných původních keramických obkladů provést vyrovnávku podkladu v nezbytně nutném rozsahu. Dále položit novou keramickou dlažbu 20/20 cm( 25/25 )- lepeno na stávající dlažbu, barevnost i rozměr dle požadavku uživatele, protiskluz dle ČSN. Osadit nová plastová revizní dvířka, na ukončení obkladů použít plastové profily. Osadit nové bílé zařizovací předměty např. z programu JIKA. Klozety budou stojící KOMBI se splachovací nádržkou a plastovým sedátkem s poklopem, vývod zadní šikmý, připojení ABU + krycí rozeta, pisoáry např. odsávací urinál GOLEM s vnitřním přívodem vody, s napájecím zdrojem a napojením na elektroinstalaci, umyvadla např. LYRA šíře 500 mm s keramickým krytem sifonu – půlnoha , bidety se stojánkovou baterií. Výlevka s plastovou mřížkou např. MIRA. Umyvadlové vodovodní baterie včetně rohových ventilů budou nové pákové stojánkové, pro výlevku baterie s prodlouženým ramínkem.

     Po dokončení zednických a instalatérských prací zpět osadit tělesa UT, veškeré koupelnové doplňky, nové vypínače elektro, stávající dveřní křídla nově okovat a podříznout. Bude provedeno obroušení a natření zárubní, osazeny prahy z umývárny na chodbu ( výškový rozdíl podlah cca 15 mm). Po provedení drobných oprav štuků ( praskliny ) provést novou výmalbu a nátěr potrubí a těles UT, v místě zazděných dveří na WC ženy provést z chodby doplnění emailového soklu. Osadit WC kabiny např. z desek ELMAPLAN S 32 ( DTD desky tl. 32 mm lemované profily z elox. hliníku), dveře se zámkovou úpravou signalizace volno/obsazeno, výška kabin 205 cm včetně stavitelných nožiček, rozměrově dtto původní členění (+ příčka s dveřmi pro hygienickou kabinu), barva dle výběru uživatele, před realizací provést zaměření na místě. Každé WC bude vybaveno novým košem na použité papírové ručníky. Veškeré detaily a způsob provedení realizovat obdobně jako u sociálek v 1. NP, které byly opraveny v roce 2012.
     Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školy. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.
 Konečnou výši ceny může ovlivnit stav stávajících rozvodů v místě napojení na nové, rovinnost stávajících omítek pod obklady, rovinnost betonů pod dlažbami a následná síla vyrovnávacích vrstev, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.
Závěr :
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4-5 týdnů  

v Jablonci nad Nisou                                                                               Boris Weinfurter
28.2.2014
příloha:
· položkový rozpočet slepý přízemí( výkaz výměr )

· výkres stávajícího stavu přízemí

· výkres navrženého stavu přízemí


