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Technická zpráva
 „ Rekonstrukce sprch v 3. NP  zázemí tělocvičny - ZŠ Švermova, Liberec 10“

                ------------------------------------------------------------------------------------------------
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květen 2014                                                                                     Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel: 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a  zařízení, pan Vladimír Vavřena

Výchozí podklady:
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření, pasport.

Popis současného stavu:

     V současné době jsou stávající prostory sprch a předsíně dožilé, kanalizační odvětrávací potrubí je vedeno viditelně podél stěn, částečně i vodovodní. Keramické obklady, dlažby i rozvody vody a kanalizace jsou původní z doby výstavby objektu v osmdesátých letech minulého století, nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový rám, vyzdívky a příčky jsou cihelné, pod stropem je vedeno plechové VZT potrubí. Předmětné sprchy jsou umístěny ve 3. NP  tělovýchovného pavilonu.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

      Práce budou zahájeny demontáží umyvadel a vodovodních baterií, sprchové baterie demontovat opatrně- budou osazeny zpět k dalšímu využití. Okno ochránit folií, demontovat tělesa UT, v nutném rozsahu bude provedeno vypuštění a zpětné napuštění potrubí, v místech demontovaných těles toto dočasně zazátkovat.! Následně odsekat keramické obklady stěn 
a keramickou dlažbu (ve sprchách i předsíni) s nezbytně nutnou vrstvou podkladních omítek 
a betonů- uvažuje se s jejich částečným vyspravením. V prostorách sprch se předpokládá zachování původních spádů podlahy. Vybourány a zazděny budou dveře mezi sprchami a kuchyňkou, stávající gule v podlaze vybourat včetně připojovacího potrubí až ke stoupačce, vybouráno bude rovněž stávající vodovodní potrubí- uzavřít lze kohouty pod stropem 2 NP.                                                                                                                        

Nově budou provedeny rozvody teplé a studené vody- napojení pod stropem 2 NP, rovněž tak kanalizační potrubí, veškeré rozvody zasekány do drážek ve zdivu. Stávající litinové potrubí – odvětrání kanalizace nad střechu bude obezděno tvarovkami např. Ytong. Ve sprchách vyrovnat omítky a potěr podlahy a provést stěrkovou izolaci stěn a podlahy proti vodě včetně bandáží v rozích, stěny obložit keramickým obkladem do výše 2 m, nově provést podlahu z keramické dlažby, v šatně včetně keramického soklu. V místě jako původně osadit 4 ks umyvadel např. JIKA LYRA bílé s nerez sifonem a pákovou stojánkovou baterií, zpětně osadit sprchové původní baterie včetně držáku sprchy, v místě obezdívky odvětrání kanalizace sprchu vyvést na obezdívku. Nově bude pro potřeby úklidu osazen 1 ks nástěnného ventilu. Rozvod vody a kanalizace se uvažuje nový i pro baterii a dřez v sousedící kuchyňce.  Původní zárubně, potrubí UT a VZT obrousit a natřít, v předsíni provést na původní emailový sokl novou vrstvu nátěru. Po provedení nové výmalby vyměnit stropní svítidla a vypínače, osadit nová tělesa UT (otopná plochy dtto původní), na obklad nalepit zrcadla. Mezi šatnou a sprchou nové dveřní křídlo včetně kování, práh nový i u vstupu do šatny. V šatně na stěnách demontovat původní ocelové věšáky (jeden osadit zpět) a místo nich osadit dřevěné šatní skříňky např. zde http://www.sluzby-skolam.com/cs/satny-umyvarny/604-MS-1319.html

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školy. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.
Závěr:
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4 týdny.

v Jablonci nad Nisou                                                                               Boris Weinfurter

21. 8. 2015

příloha:

· položkový rozpočet neoceněný (výkaz výměr)

šatní skříňky
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-~y autorizovany stavitel
- ~/ rozpoctovani staveb, stavebni dozor, konzultace






