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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  157,92 ____________ ____________

zemina

30.0+62,48+100.0-34.56=157.92 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 501,04 ____________ ____________

stavební suť

z pol.č. 11328: 5.4m2*0.20m*2.5t/m3=2.70 [A]

z pol.č. 113438: 982,66m3*2.2t/m3=2 161.85 [B]

z pol.č. 113458: 9,82m3*2.2t/m3=21.60 [C]

z pol.č. 113478: 26,52m3*1,7t/m3=45.08 [D]

z pol.č. 113488: 96,37m3*2.2t/m3=212.01 [E]

z pol.č. 113514: 15,0m*0,04t/m=0.60 [F]

z pol.č. 113524: 448,0m*0,1t/m=44.80 [G]

z pol.č. 966168: 3.0m3*2.5t/m3=7.50 [I]

z pol.č. 96656:  19,6m*1.15t/m=1.00 [J]

z pol.č. 96687: 13ks*0.3t/kus=3.90 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K=2 501.04 [L]

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,00 ____________ ____________

DIO - přechodné dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy - vypracování 

PD provizorního DZ, jeho projednání a schválení, dodávka, montáž, demontáž (i 

nájem), zajištění DIO i pro stavby související (SCVK, RWE, světelná signalizace)

zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel 

stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, 

provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné 

zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby 

a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání.

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,00 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,00 ____________ ____________
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 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS  1,00 ____________ ____________

vytrháním (vykopáním), včetně likvidace dřevní hmoty, včetně zasypání jámy

 8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  5,40 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

18.0m*0.30=5.40 [A]

 9 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

M3  982,66 ____________ ____________

2084.0*0.42=875.28 [A]

364.0*0.25=91.00 [B]

42.0*0.39=16.38 [C]

Celkem: A+B+C=982.66 [D]

 10 113458 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ 

DO 20KM

M3  9,82 ____________ ____________

10.0*0.42=4.20 [A]

8.0*0.39=3.12 [B]

10.0*0.25=2.50 [C]

Celkem: A+B+C=9.82 [D]

 11 113478 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3  26,52 ____________ ____________

kamenná kostka - odvoz na deponii SML

podkladní vrstvy - odvoz na skládku

kkd: 12.0*0.42+54,0*0,34=23.40 [A]

kkv: 8.0*0.39=3.12 [B]

Celkem: A+B=26.52 [C]
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 12 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM

M3  96,37 ____________ ____________

kryt zámková dlažba

188.0*0.25=47.00 [A]

33.0*0.39=12.87 [B]

kryt beton. dlaždice

6.0*0.25=1.50 [C]

kryt zatravň.dlaždice

100.0*0.35=35.00 [D]

Celkem: A+B+C+D=96.37 [E]

 13 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  15,00 ____________ ____________

 14 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  448,00 ____________ ____________

 15 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 1KM

M  275,80 ____________ ____________

kamenná obruba - zpětné použití

podkladní vrstvy - odvoz na skládku

kamenná obruba: 172,0=172.00 [A]

kamenná obruba (schodišť. stupně a schodnice): 26ks*2,6m+21ks*2,2m-10.0(beton. kce)=103.80 [B]

Celkem: A+B=275.80 [C]

 16 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  68,00 ____________ ____________

kamenná obruba - odvoz na deponii SML

podkladní vrstvy - odvoz na skládku

240.0-172.0zpětné použití=68.00 [A]

 17 11372 A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  4,90 ____________ ____________

stupňovité napojení vrstev živice

70.0*0.04+35.0*0.06=4.90 [A]

 18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  100,00 ____________ ____________

 19 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  30,00 ____________ ____________
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30=30.00 [A]

 20 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,00 ____________ ____________

nákup a dovoz zeminy vhodné k rekultivaci ploch

k pol.č. 18231: 50.0*0.10=5.00 [A]

 21 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  1,00 ____________ ____________

vč. potrubí přípojky

 22 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  62,48 ____________ ____________

přípojky: 48.0*0.80*1.50+13.0*0.5*0.5*1.50=62.48 [A]

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  157,92 ____________ ____________

30.0+100,0+62.48-34,56=157.92 [A]

 24 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  30,00 ____________ ____________

z vytěž.zeminy

 25 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  34,56 ____________ ____________

přípojky: 48.0*0.80*(1.50-0.15-0.45)=34.56 [A]

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,28 ____________ ____________

přípojky: 48.0*0.80*0.45=17.28 [A]

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 859,00 ____________ ____________

2065+80,0+547,0+2,0+103,0+62,0=2 859.00 [A]

 28 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  50,00 ____________ ____________

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  50,00 ____________ ____________

VČ. ODPLEVELENÍ ORNICE PŘED VÝSEVEM

Zemní práce1 ____________

Základy2
 30 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  370,00 ____________ ____________

Základy2 ____________
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Svislé konstrukce3
 31 317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  4,00 ____________ ____________

doplnění stáv. kce, včetně konstrukce pro kotvení

 32 32711 B ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON KUS  22,00 ____________ ____________

BETONOVÉ PALISÁDY 120/180/1200

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 33 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,61 ____________ ____________

pod UV: 13*0.50*0.50*0.15=0.49 [A]

lože palisád: 4.0m*0.28m2/m=1.12 [B]

Celkem: A+B=1.61 [C]

 34 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) M3  10,00 ____________ ____________

 35 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,37 ____________ ____________

100/100/8

(28,0M2+19,0M2)*7,9KG/M2/1000=0.37 [A]

 36 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,00 ____________ ____________

štěrk fr. 32/63

 37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,76 ____________ ____________

přípojky: 48.0*0.80*0.15=5.76 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 38 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  247,80 ____________ ____________

2065.0*0.12=247.80 [A]

 39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  603,65 ____________ ____________
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fr. 32/63

živičná vozovka: 2065.0*0.23=474.95 [A]

pojížděná z.dl.: 80.0*(0.12+0.15)=21.60 [B]

chodníky: 547.0*0.15=82.05 [C]

plocha z KKD: 2.0*0.15=0.30 [D]

plocha ze zatrvň.dlaždic: 103.0*0.15=15.45 [E]

schodiště: 54,0*0,15+8,0*0,15=9.30 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=603.65 [G]

 40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 235,00 ____________ ____________

množství 0,30kg/m2

2065.0*2=4 130.00 [A]

stupňovité napojení vrstev: 70.0+35.0=105.00 [B]

Celkem: A+B=4 235.00 [C]

 41 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  85,40 ____________ ____________

2065,0*0,04=82.60 [A]

stupňovité napojení vrstev: 70.0*0.04=2.80 [B]

Celkem: A+B=85.40 [C]

 42 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  126,00 ____________ ____________

2065.0*0.06=123.90 [A]

stupňovité napojení vrstev: 35.0*0.06=2.10 [B]

Celkem: A+B=126.00 [C]

 43 58221 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  54,00 ____________ ____________

kamenná dlažba z deponie stavebníka (dodávka a montáž bez nákupu)

tl. lože 30mm

2,0+52,0=54.00 [A]

 44 58221 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  2,00 ____________ ____________

kamenná dlažba nová

tl. lože 30mm

54,0-52,0(použití stáv. materiálu)=2.00 [A]
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 45 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  536,30 ____________ ____________

šedá, hladká, tl.lože 40mm

547.0-9.5-1.2=536.30 [A]

 46 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  54,30 ____________ ____________

šedá, hladká, tl.lože 40mm

80,0-22,4-3,3=54.30 [A]

 47 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,20 ____________ ____________

hmatová dlažba - vodící drážky

 48 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,30 ____________ ____________

hmatová dlažba - vodící drážky

 49 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  9,50 ____________ ____________

červená hmatová dlažba - varovné a signální pásy

 50 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  22,40 ____________ ____________

červená hmatová dlažba - varovné pásy

 51 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 

100MM

M2  103,00 ____________ ____________

dlaždice 600/400/100mm, tl.lože 100mm, výplň kamenivem

 52 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  9,00 ____________ ____________

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 53 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  30,00 ____________ ____________
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15,0*2,0=30.00 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 54 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  189,00 ____________ ____________

nopová fólie vč. systémové lišty

210.0*0.90=189.00 [A]

 55 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  7,00 ____________ ____________

Plast. univerzální lapač střešních splavenin (gajgr) s otáčivým kulovým kloubem na 

odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a 

těsnícímikroužky pro připojení potrubních svodů 

výměna stáv. vč. napojení na stávající přípojky

 56 78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2  44,80 ____________ ____________

stávající zábradlí, vč. očištění a přípravy podkladu

30,8+14,0=44.80 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 57 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  48,00 ____________ ____________

kanal. přípojky, vč. napojení na dešť.kanalizaci, zkoušek a prohlídky

 58 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  13,00 ____________ ____________

typová uliční vpust se sběrným košem, litinová mříž D400

 59 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  1,00 ____________ ____________

 60 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  1,00 ____________ ____________

 61 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  14,00 ____________ ____________

 62 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  30,00 ____________ ____________

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
 63 9111A1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,00 ____________ ____________

pozink + prášk. barva 

3-madlové, výška 1,10m se zarážkou pro slep. hůl (vodící linie)

kotvení na stávající zeď přes kotevní desku

 64 9111A1 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,00 ____________ ____________

schodišťové zábradlí 2-madlové, montáž přes chem. kotvy

výška 1,10m

 65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,00 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku / sběrných surovin

 66 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,00 ____________ ____________

5x DZ + 1x dodatková

 67 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,00 ____________ ____________

 68 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

 69 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

 70 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,00 ____________ ____________

 71 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  7,00 ____________ ____________

 72 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  7,00 ____________ ____________

 73 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

 74 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  46,31 ____________ ____________

V12c: 24.5*0.125=3.06 [A]

V10d: 173.0*0.25=43.25 [B]

Celkem: A+B=46.31 [C]
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 75 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M  5,50 ____________ ____________

VODÍCÍ PÁS PŘECHODU

 76 916A1 A PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  1,00 ____________ ____________

ocelový / hliníkový zahrazovací sloupek, reflexní nátěr (červená-bílá), pevný

typ a tvar dle požadavku stavebníka 

dodávka a montáž vč. kotvení

délka zahrazeného úseku 31m

 77 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  33,00 ____________ ____________

vč. lože beton

 78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  75,00 ____________ ____________

100/200mm, vč. lože beton

 79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  552,00 ____________ ____________

150/250mm, vč. lože beton

 80 917420 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  10,00 ____________ ____________

NOVÉ OBRUBY 370/140mm

doplnění stáv. chybějícího materiálu (schodišť. stupně a schodnice)

 81 917420 B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  103,80 ____________ ____________

obruba z deponie stavebníka (dodávka a montáž bez nákupu)

vč. lože beton

z pol.č. 113531: 103,8=103.80 [A]

 82 917427 A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  172,00 ____________ ____________

obruba z deponie stavebníka (dodávka a montáž bez nákupu)

vč. lože beton

 83 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  170,00 ____________ ____________

 84 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  20,00 ____________ ____________

5*4.0m=20.00 [A]
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 85 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  1,60 ____________ ____________

zat. A15, altern. plastové, včetně mříže, včetně ložné vrstvy

liniový žlab u schodiště

0,70+0.90=1.60 [A]

 86 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2  30,00 ____________ ____________

15.0*2.0=30.00 [A]

 87 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,00 ____________ ____________

podezdívka: 2,0=2.00 [A]

schodišť. stupně a schodnice + podkladní vrstvy 10,0*0,37*0,27=1.00 [B]

Celkem: A+B=3.00 [C]

 88 96618 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,05 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku / sběrných surovin

parkovací sloupek D=200, h=1,0m

1x 50kg/1000=0.05 [A]

 89 96651 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM M  1,60 ____________ ____________

stáv. liniové žlaby, vč. odvozu na skládku

0.7+0.9=1.60 [A]

 90 96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M  19,60 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

 91 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  13,00 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


