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Identifika ční údaje 
 
 

Název stavby: OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH VNITROBLOKU 
V UL. RUMJANCEVOVA, LIBEREC  
 
SO 301 - OPRAVA ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

  

Lokalita: k.ú. Liberec 

  

Charakteristika stavby: Novostavba 

  

Odvětví: Vodohospodářská část 

  

Investor: 
 
 
 
 

Generální projektant: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1/1,  
460 01 Liberec I-Staré Město 
 
 
NÝDRLE s.r.o. - projektová kancelář 
U Sila 1670 
463 11 Liberec 30 

  

Zpracovatel vodohospodářské  části : SNOWPLAN spol. s r.o. 
Valdštejnská 7 
514 01 Jilemnice 
 

 Zodpovědný projektant: Ing. Petr Kořínek 
Vypracoval: Renáta Havlová 

  

Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení 

  

  

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele DZS 

  

  

Kapacity a seznam objektů: Dešťová kanalizace - větev "D1" délky 162,7 m 
Dešťová kanalizace - větev "D1/1" délky 68,6 m 
Celková délka kanalizace 231,3 m 
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D. SO 301 – OPRAVA ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD  

D.1 Úvod 
Tato část projektové dokumentace pro provedení stavby řeší odvodnění opravovaných zpevněných 

ploch v rámci akce „Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec“. 
Stávající odvodnění je, vzhledem ke stáří v nevyhovujícím stavu a proto je nutná jeho kompletní 

oprava. 
Převážná část odvodnění je vedena do stávající stoky v ul.Voroněžská. Pouze drobné části jsou 

napojeny do stoku v ul. Rumjancevova. Tento systém je zachován i v rámci opravy. 
Tato část PD řeší celou stavbu najednou bez etapizace.  

D.1.1 Dotčené pozemky stavbou  
 

p.č. typ k.ú. vlastník 

6006 OP Liberec 
Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 46001 Liberec 

546/1 OP Liberec 
Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 46001 Liberec 

LEGENDA: OP Ostatní plocha 

 

D.2 SO 301 - Oprava odvodnění dešťových vod 
V rámci projektu zpevněných ploch je řešena oprava dešťové kanalizace, která svádí srážkové vody 

z povrchových odvodňovacích prvků do stávající veřejné kanalizace. 
Hlavní větev „D1“ je vedena od místa napojení na stávající kanalizaci v ulivi Voroněžská 

jihovýchodním směrem přes revizní šachtu „D1“ do revizní šachty „D2“ která je umístěna před objektem 
čp.1229.  V této šachtě změní směr na severovýchodní a dále pokračujek k revizní šachtě „D3“. Do této 
šachty je napojena další  vědět „D1/1“. Dále trasa směřuje trasa přes revizní šachtu „D4“ až k „D5“ kde bude 
opět směr změněn, tentokráte na severozápadní. Větev bude ukončena cca po 162,7m v revizná šachte „D6“ 
umístěné mezi objekty čp.1243 a čp.95. Po trase bude do hlavní větve přepojeno celkem 8ks uličních vpustí, 
UV2 a UV6 bude přepojeno na odbočku DN300/150 a zbytek UV1, UV3-UV5, Uv7-UV8 bude přepojeno 
přímo do revizní šachty.  

Napojení na kanalizace na stávající šachtu je navrženo do dna. Napojení je navrženo jádrovým 
vrtáním. Do otvoru bude osazena šachtová přechodka, prostor mezi přechodkou a vrtaným otvorem bude 
vyplněn bobtnavou cementovou směsí. Do přechodky bude napojeno potrubí nové stoky. 

 
Ve vnitrobloku je dále navržena větev „D1/1“, která je vedena od revizní šachty „D3“ 

severozápadním směrem k revizní šachtě „D7“ ve které se zlomí do západního směru. Vede cca 11,2m 
k revizní šachtě „D8“ ze které je vyvedena severním směrem do konečné šachty „D9“ umístěné u objektu 
čp.1241. Po trase budou do této větve napojeny uliční vpusti UV9 na odbočku DN300/150 a UV 10-UV12 
přímo do revizní šachty. Přípojky o uličních vpustí včetně samotných uličních vpustí, jsou součástí 
stavebního objektu SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY. 

 
Dešťová kanalizace – větev „D1“ je navržena z PVC SN8 DN250 v celkové délce 162,7 m a větev 

„D1/1“ je navržena z PVC SN8 DN250 v celkové délce 68,6 m m. 
Celková délka kanalizace je navržena v délce 231,3 m. 
 
Přípojky od uličních vpustí včetně samotných uličních vpustí, jsou součástí stavebního objektu SO 

101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Napojení je navrženo do revizních šachet na dešťové kanalizaci. Napojení 
bude provedeno dodatečným vrtáním otvorů. Případně pomocí vysazené odbočky DN300/150. 
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D.2.1 Bilance srážkových vod  
Parametry návrhového deště 
intenzita návrhového deště i =  153 l/s.ha 
doba trvání deště t =  15 min 
Návrh 
Plocha   skut.plocha souč.odtoku red.plocha odtok 
    ha φ  ha l/s 
Zpevněné plochy - odtok ul. Voroněžská 0,2794 0,750 0,210 32,06 
Zpevněné plochy - odtok ul. Rumjancevova   0,0247 0,750 0,019 0,28 
CELKEM   0,3041   0,2281 32,34 
Roční úhrn srážek po zastavění   875,9 mm/m2 
Celková redukovaná plocha   0,228 ha 
Celkový roční odtok QR= 1998 m3/rok 

Maximální měsíční odtok   červen   
15 % QR   15%   
  QM= 300 m3/měs 

D.2.2 Uložení potrubí 
Potrubí kanalizace bude ukládáno s min. krytím 1,0 m (viz podélný profil) do hloubené rýhy na 

pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp 
bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Materiál pro obsyp se rovnoměrně rozprostře po obou 
stranách trouby po vrstvách 10-15 cm a zhutňuje se souměrně po obou stranách trouby na míru zhutnění min. 
90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp 
se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 20 cm. Míra zhutnění je předepsána do výšky 30 cm nad vrchol dříků 
trub a to na min. 80% PS.  

Je nutno ověřit, je-li dno výkopu dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění okolní zeminy vzniklé 
mnohaletým usazováním). Toto zhutnění musí odpovídat hodnotě min.88% PS (pro pojezd středně těžkými 
mechanismy typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popř.92%, pro těžké mechanismy typu SLW 60 min 
95%). Pokud je tato hodnota nižší (např. z důvodu navážky zeminy, ve které se dodatečně zhotovuje výkop), 
je nutné toto dno výkopu zhutnit na požadovanou hodnotu („Zóna podsypu – ZP“) jinak je možné nebezpečí 
vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí za pomocí hutnících 
mechanismů.  

Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo 
komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách 
zhutněn min. na 98 % PS.  

V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby nedocházelo 
k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace. 

Výkopová rýha bude vždy zajištěna pažením. 

D.2.3 Materiál potrubí 
Dešťová kanalizace je navržena z trub PVC – SN8(např. REHAU, Wavin) dimenze DN250.  
Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce. 

D.2.4 Revizní šachty 
Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. 

Dno šachet je navrženo také prefabrikované (šachty dle DIN 4034/1, ČSN EN206-1). 
 Zakrytí šachet bude provedeno šachtovým poklopem s rámem, odvětrávaným, samonivelačním, 

kruhovým DN 600 mm na zatížení D400 dle ČSN EN 124. Poklopy jsou navrženy z tvárné litiny. Šachty 
budou z vnější strany opatřeny nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 1000 budou opatřeny 
vidlicovými stupadly dle DIN 19555. Skruže přechodové  DN 600/1000 stupadly kapsovými.  

Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek.  Šachty budou na splaškové 
kanalizaci provedeny vodotěsné.  
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Veškeré výrobky na kanalizaci musí být certifikovány pro příslušné použití podle aktuálně platných 
legislativních předpisů. 

D.2.5 Zkoušky 
Na kanalizačních stokách gravitačních bude provedena zkouška vodotěsnosti. Stoky i přípojky budou 

před zprovozněním vyčištěny. 

D.3 Provádění prací 
Výkopy pro řešené IS budou prováděny po provedení HTU pro komunikace a zpětný zásyp 

s hutněním na min.98% PS bude proveden do úrovně HTU.  
V případě překopů stávajících komunikací je nutné jejich řádné vyspravení. 
Před prováděním zemních prací je nutno provést přesné vytyčení podzemních vedeních vedených v 

souběhu nebo křižujících trasu projektovaných IS, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při hloubení rýhy. Při 
hloubení a dalších stavebních pracích je nutno křižující vedení a vedení v blízkosti stavební rýhy chránit. 

Vzhledem k tomu, že v trasách kanalizace je skutečně velký výskyt stávajích IS je nutné před 
prováděním stavby polohu ověřit kopanými sondami. Na základě zjištěné skutečnosti může být, po 
konzultaci s projektantem, provedena úprava trasy. 

Vzhledem k tomu, že vyjádření správců sítí o průběhu jejich zařízení je převážně pouze orientační,a 
geodetické podklady jsou zjednodušené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivých zařízení oproti 
dokumentaci. Pokud dojde ke změnám které by mohly vést k jiné trase projektovaných inženýrských sítí než 
je navržená, je nutná konzultace s projektantem. Je nutné dodržovat prostorovou normu CSN 736005. 
Výkopové rýhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu nepovolaných osob do výkopu a za tmy 
a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Před definitivním zasypáním potrubí je nutné provést jeho 
vytyčení. 

Přesné a konečné vytýčení trasy novostavby IS se provede po přesném vytyčení trasy všech 
podzemních sítí v předpokládané trase potrubí. Po položení potrubí do výkopu se zaměří jeho skutečná trasa 
a výsledky se zanesou do dokumentace, která se předá provozovateli podzemního vedení. 

Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisu, především norem a nařízení o bezpečnosti 
práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníku. 

D.3.1 Zemní práce 
Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců.  
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v šířce stavebního pruhu a v tl. 150 mm. 

Tato ornice se opětně použije na zpětnou úpravu stavebního pruhu a jeho osetí. 
Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců, resp. 

majitelů pozemků. 
Výkopy v komunikacích budou prováděny do zaříznuté rýhy s přesahem o min. 0.5 m na obě strany 

výkopu. 
Výkopek vhodný pro zpětné zásypy bude uložen podél výkopové rýhy dle prostorových možností, 

případně bude výkopek odvezen na mezideponii.  
Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvážet na skládku, 

kterou si sám zajistí a projedná.  
Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným 

nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů výrobce potrubí. K zásypu stavební rýhy bude ve 
volném terénu použit výkopový materiál, v komunikacích doporučujeme použít vhodný nesedavý a 
nenamrzavý materiál. Vhodnost výkopového materiálu bude posouzena geologem.  

Konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch budou obnoveny na šířku rýhy.  
Nezpevněné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do původního stavu – bude 

zpětně rozprostřena ornice a provedeno osetí travním semenem. 
Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným 

nesedavým a nenamrzavým materiálem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynů výrobce potrubí.  
Vhodnost výkopového materiálu pro zpětné použití na zásypy rýhy bude posouzena geologem.  
Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro 

stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
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Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s 
vyjádřeními jejich správců. 

Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé 
délce trasy rekonstrukce kanalizací jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní zařízení 
v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  

V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu 
vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude ověřen 
jejich průběh a výškové uspořádání. 

Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v souladu s 
TNV 75 5402 s důsledným hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. 

Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu 
osob do výkopů. 

D.3.2 Vytýčení novostavby 
Půdorysně jsou nové řady vytyčeny v souřadnicích JTSK. Výškové vedení je vytyčeno ve výškovém 

systému Bpv. 
D0 X=-687806.520  Y=-973469.200   D1 X=-687799.983  Y=-973475.287 
D2  X=-687787.151  Y=-973487.237   D3 X=-687748.239  Y=-973459.246 
D4 X=-687711.862  Y=-973433.080   D5 X=-687709.867  Y=-973429.402 
D6 X=-687732.755  Y=-973397.429   D7 X=-687772.595  Y=-973425.386 
D8 X=-687783.084  Y=-973429.383   D9 X=-687792.248  Y=-973416.643 
 
 
 
V Liberci 02/2016       vypracoval: kolektiv SNOWPLAN 
 


