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PR/SM 3/16 

Odůvodnění veřejné zakázky 

 

„Oprava komunikace Dr. Milady Horákové v úseku  

Melantrichova-Hradební“ 

dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 

č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky (dále jen „vyhláška“)  

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: statutární město Liberec 

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

Adresa sídla:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Zastoupený:  panem Tiborem Batthyánym, primátorem  

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

a) Změny v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny oproti skutečnostem 

uvedeným v předběžném oznámení veřejného 

zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

b) Změny v popisu předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

v popisu předmětu veřejné zakázky oproti 

skutečnostem uvedeným v předběžném 

oznámení veřejného zadavatele podle § 86 odst. 

2 ZVZ. 

c) Změny vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele 

Zadavatel konstatuje, že nedošlo ke změně 

vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele oproti skutečnostem 

uvedeným v předběžném oznámení veřejného 

zadavatele podle § 86 odst. 2 ZVZ. 

d) Změny v předpokládaném termínu splnění 

veřejné zakázky 

Vzhledem k postupu přípravy projektové 

dokumentace a nutné koordinaci se stavbami 

vlastníků sítí technické infrastruktury 

v předmětné lokalitě dochází k posunu 

v předpokládaném termínu zahájení na 1.6.2016. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek (zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 

veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních nákladů). 

Nerealizováním veřejné zakázky by došlo 

k nenaplnění cílů zadavatele při úpravách 

komunikace na třídě Dr. Milady Horákové v 

Liberci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 

Melantrichova a Hradební. V daném úseku 

budou tyto úpravy navazovat na opravu sítí 

technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn) 

zajišťovanou jejich vlastníky. Z toho důvodu 

musí být realizace všech akcí v souladu se 

závazným harmonogramem postupu prací. 

Rizika spojená s prodlením jsou tak zcela 
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zásadní, zadávací podmínky na ně pamatují, 

přičemž zároveň vylučují přípustnost snížení 

kvality plnění.  

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 

naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky. 

Zadavatel nepočítá s jinou variantou naplnění 

potřeby, protože se jedná o specifický 

požadavek, který nelze jinak splnit. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a 

její podíl na naplnění potřeb je 100%. 

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
 

 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje předložení 

seznamu stavebních prací, ze kterého bude 

vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.) 

 Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 

stavebních prací překračujících v souhrnu 

dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo technických 

útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více než tří 

techniků nebo technických útvarů.) 

 Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 

techniků nebo technických útvarů s počtem nad 

daný limit. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 

vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci 

delší než pět let.) 

 Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o 

odborné kvalifikaci delší než 5 let. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení. 

 Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 

k dispozici. 

 Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle 

§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů 

Zadavatel nestanovil splatnost faktur delší než 30 

dní. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám 

ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetím osobám, jehož výše by 

přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty 

VZ. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 

je 5 % ceny veřejné zakázky. 
Zadavatel nepožaduje bankovní záruku. 

Odůvodnění vymezení obchodní stanovící 

požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 

Zadavatel požaduje záruční dobu na celé dílo 

v délce 60 měsíců. Jedná se o běžnou délku 

záruční doby u zakázek na stavební práce. 

V případě strojních zařízení, technologií a 

výrobků, na které výrobce stanovuje kratší 

záruční lhůty, požaduje zadavatel záruku 

minimálně v délce 24 měsíců. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 

vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky za každý den prodlení. 

Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení 

dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s 

úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky 

za každý den prodlení. 

Zadavatel nestanovil smluvní pokutu za prodlení 

zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Odůvodnění vymezení požadavků na dodržení 

českých zákonných předpisů, norem a 

technických podmínek. 

Stanovené technické podmínky nejsou 

v zadávacích podmínkách vymezeny nad rozsah 

technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v českých 

zákonných předpisech, normách a technických 

podmínkách. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základní hodnotící kritérium – nejnižší 

nabídková cena bez DPH 

Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková 

cena bylo stanoveno v souladu s § 78 písm. b) 

zákona. 
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

22.927.120,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na základě 

předběžného ocenění stavebních prací – výkazu výměr – 

zpracovatelem projektové dokumentace dle obvyklých 

metod oceňování. 

 

V Liberci dne 11. 04. 2016 

 

    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

Za zadavatele ……………………………… 

Tibor Batthyány, v. r. 

primátor 


		2016-04-11T11:03:31+0200




