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Technická zpráva
   „ Oprava sociálního zařízení dívek - pavilon U2/2 - ZŠ Aloisina Výšina Liberec “
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duben 2016                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel : 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení

Výchozí podklady :
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu :

      Sociální zařízení dívek v 1. NP pavilonu U2.2 je dožilé, obklady a dlažby esteticky nevyhovují, rovněž tak oddělení jednotlivých kabinek z umakartových kójí. Prostory sociálního zařízení nejsou ke svému účelu dostatečně komfortní, budou tedy z rozhodnutí zadavatele opraveny a následně opět využívány. 

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

      Práce budou zahájeny demontáží zařizovacích předmětů, svítidel, vypínačů a těles UT. Odstraněny budou stávající kóje jednotlivých kabinek (umakartové desky) a instalační plechová příčka, ve které jsou vedeny rozvody a zároveň odděluje předsíň od vlastního WC, rovněž tak přechová předstěna v hygienické kabině. Následně osekat keramický sokl z dlažby a opálit emailový nátěr stěn, pro budoucí montáž obkladů. Podlaha bude celoplošně vybourána (předpokládá se tl. 10 cm včetně dlažeb) až na nosnou konstrukci a následně nově vybetonována, pro snížení rozdílu podlah mezi přesíní a chodbou (nyní cca 4 cm) se uvažuje se sílou mazaniny pouze 7-8 cm.

     Po vyrovnání omítek stěn, po penetračním nátěru stěn tyto opatřit keramickými obklady do výše 2 m (s horní hranou zárubní), na podlaze položit keramickou dlažbu. Provést nové rozvody vody a kanalizace - voda pro umyvadla mixovaná od směšovače za předstěnou hygienické kabiny, voda pro WC studená rovněž z prostoru za předstěnou hygienické kabiny. Kanalizace od jednotlivých ZTI bude vedena skrz strop do již vyměněné kanalizace pod stropem sociálek v přízemí, předpokládané odvětrání kanalizačních stoupaček nad střechu nebude měněno. V místě původní plechové příčky provést novou instalační příčku z SDK- v místě umyvadel provést vyztužení pro jejich osazení. Předstěnu v hygienické kabině rovněž z SDK, dle potřeby osadit revizní dvířka. Osadit nové zařizovací předměty např z programu JIKA LYRA, vodovodní baterie tlačítkové na jednu vodu s doběhem), nová tělesa UT.  Rozdělení WC kabin bude provedeno z příček elmaplan v členění jako původní, dveře š. 60 cm. Po dokončení zednických a instalatérských prací prostory nově vymalovat, osadit nové koupelnové doplňky a zrcadla, do nově osazené vstupní zárubně osadit nové dveřní křídlo, rozdíl úrovně podlah zakrýt atypickým prahem nebo lištou. Rozvody elektroinstalace budou nové z Cu, napojit z rozvaděče v bezprostřední blízkosti sociálního zařízení. Zpět bude instalován elektrický vysoušeč rukou, osadit nová svítidla a vypínač, čidlo pro zhasínání použít původní.
Všeobecně:
      Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák. č. 188/2004 Sb.  Prašnost minimalizovat zakrytím dveřního otvoru geotextilií. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy nebo těsné blízkosti, rovněž tak lze umístit kontejner na stavební odpad.  Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP. Během prací nepoškodit ostatní prostory ani zařízení a vybavení budovy.  

    Konečnou výši ceny může ovlivnit rovinnost stávajících omítek, rovinnost původní podlahy a následná síla vyrovnávacích vrstev, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.
Závěr :
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 3 týdny. 

v Liberci                                                                                                              Boris Weinfurter
14.4.2016
příloha :

· položkový rozpočet (výkaz výměr)
· výkres sociálky dívky 

Ruprechtická 8a                                        …..                            tel : 602 106 498

460 01 Liberec                                          IČO : 128 07 907      e-mail : boris.weinfurter@seznam.cz

