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404.1  Technická zpráva 

• Průvodní zpráva 

1.1 Zdůvodnění stavby 
Tato projektová dokumentace řeší instalaci a napojení SSZ (světelné signalizační zařízení) na 
stávající rozvody VO na křižovatce Kunratická – Hrubínova v Liberci.  
 
Investor:   Statutární město Liberec 
 
Místo stavby:  Kunratická, Liberec 
 
Katastrální území:  Liberec XV-Starý Harcov [408735) 
Dotčené pozemky: 
Parcelní číslo  Vlastnické právo 
1507/1   Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec 
1548/3 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 

Liberec 
Rozsah stavby: 
Počet napojovacích bodů    1ks 
Počet nových osvětlovacích bodů SSZ  4ks 
Délka rekonstruovaní kabelové trasy   150m 
Délka nové kabelové trasy    60m 

• Souhrnná zpráva 

1.2 Rozsah stavby 
Projekt VO zahrnuje osazení světelné signalizace na křižovatku ulic Kunratická a Hrubínova 
v Liberci. 
N křižovatce Kunratická – Hrubínova jsou nově projektovány kabelové rozvody a osazení 
nových stožárů SSZ. Dle návrhu dopravního řešení bude instalováno 5 stožáry s osazenou 
světelnou signalizací. 
Napájení řadiče SSZ bude provedeno ze stávajícího rozvaděče VO.  Stávající kabel mezi 
RVO a řadičem je nevyhovující a bude ve stejné trase nahrazen novým zemnim kabelem 
CYKY 4x10 uloženým v chráničce DN50. 
Z řadiče SSZ budou vedeny nové kabely k jednotlivým stožárům se signalizačním zařízením. 
Kabely budou uloženy v chráničkách DN40. 
 

1.3 Ostatní údaje 
Související investice: protlak pod komunikací Hrubínova 

protlak pod komunikací Kunratická 
obnova povrchů u výkopů 

Charakteristika území: městská zástavba 
Zvláštní požadavky: nejsou 
Odpady: přebytečný materiál v výkopů bude odvezen na skládku.  
Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí. 
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• Technická zpráva 

1.4 Provozní podmínky 
Napěťová soustava:   3PEN,50Hz 400V/TN-C 
     3PE+N,50Hz 230/400V/TN-S 
Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
živých částí    kryty, izolací  
neživých částí automatickým odpojením od zdroje použitím 

nadproudových jistících prvků 
 
Energetická bilance:  

Příkon SSZ:  - příkon řadiče       200 VA 
 - manipulační zásuvka 500 VA 
   - kamery videodetekce      100 VA 
   - příkon návěstidel  max.   300 VA 

- celkem (instalovaný příkon) 1000 VA 
 

   - provozní příkon (soudobý)   700 VA 

1.5 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 

Vnější vlivy:  
Stožáry V.O. vč. svítidla, závěsný kabel 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  
el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, 
AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1. 
 
Kabely NN budou uloženy v zemi. 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51ed.3, působící na projektované  
el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, 
AR1, AS1, BA1, BC2, DB1. 
 
Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů 
stanoveny prostory jako nebezpečné. 
 

1.6 Popis SSZ 

• NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY 

Organizace dopravy se z hlediska možných křižovatkových pohybů mění o doplnění 

dělícího ostrůvku v Hrubínově ulici s přechodem pro chodce. 
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• SITUAČNÍ ŘEŠENÍ 

Situační řešení vychází z organizace dopravy. Automobilová návěstidla na výložnících 

budou o průměru 300 mm, ostatní návěstidla budou o průměru 200 mm. Návěstidla budou 

v provedení LED s možností stmívání. 

• NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Bude instalován nový dvoukanálový mikroprocesorový řadič Actros dopravní 

signalizace. Řadič bude osazen do plastové skříně umístěné na podstavci, kabelové průchodky 

skříně a podstavce budou utěsněny silikonovým tmelem.  

Řadič bude umožňovat tříuzlové řízení SSZ se samostatným napájením pro každý 

uzel, který lze samostatně řídit a dohlížet. 

Řadič kromě platných ČSN bude v plném rozsahu splňovat ustanovení ČSN EN 

50556, hlavně čl. 5.2.3.3 pro doby reakce řadiče na vzniklou poruchu, která bude maximálně 

ve třídě AG3.  

Řadič bude certifikován na úroveň integrity bezpečnosti SIL3 ve smyslu ČSN EN 

61508. Bude zajišťovat dohled všech červených signálů u vozidlových a chodeckých 

signálních skupin v souladu s čl. 4.7.1 ČSN EN 12675 ve třídě CA1. 

Řadič bude umožňovat připojení na datovou komunikaci s externími řídícími a 

dohledovými jednotkami vzdálených signálních skupin a dopravních detektorů. 

 Řadič bude vybaven programovými spínacími hodinami, přijímačem signálu GPS, 

registrem pro sčítání intenzit, GSM komunikačním modemem pro přenos předefinovaných 

stavů a svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.  

Výstupní obvody řadiče musí umožňovat funkci řízeného stmívání návěstidel 

s provozním napětím 230 V. 

Řadič musí umožnit případné dodatečné zřízení samostatného ovládání zvukových 

návěstidel (obecný požadavek SONS). 

Pro detekci vozidel budou použity kamery videodetekce. Kamery budou umístěny na 

výložnících SSZ. 

Na dělícím ostrůvku budou osazeny rozpínací kontakty pro nevidomé.  

Na přechodu pro chodce budou návěstidla doplněna o akustickou signalizaci pro 

nevidomé.  

Všechny použité technologie musí odpovídat standardům MML.  

1.7 Popis stavby 
Světelná signalizační zařízení budou rozmístěna dle návrhu dopravního řešení v krajnici 
komunikací, případně v chodníku dle výkresové části PD na stožárech výšky 6m. Jednotlivé 
stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem 
(výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1,5m při půdorysu 0,8x0,8m. 
V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou v trubkách 
obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude vyhlazen a 
spádován od sloupu VO. 
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Kabelový rozvod bude tvořen kabelem CYKY 4x10mm2, který bude uložen v kabelové trase 
–viz výkres situace.  
Délka rekonstruovaného kabelového vedení je 150m, délka nového kabelového vedení je cca 
60m. Úbytek napětí na kabelu je méně než 0,5% jmenovitého napětí, splňuje požadavek ČSN.  
Po celé trase kabelového vedení bude nad kabelem umístěna plastová folie.  
Napojení soustavy nového VO bude provedeno ze stávajícího rozvaděče VO. 

1.8 Výkopové práce 
Výkop kabelové trasy. Pod komunikací budou provedeny protlaky pro instalaci chrániček a 
kabelů. Doporučená hloubka uložení pod komunikací je 1,2m. V chodníku a ve volné ploše  
budou provedeny kabelové drážky  hloubky 60-70cm. Při výkopu kabelové trasy je nutno 
postupovat velice opatrně, protože se zde nachází IS. Před zahájením zemních prací si 
zhotovitel zajistí vytýčení jednotlivých sítí v místech zemních prací. S výsledkem vytýčení 
IS budou prokazatelně informováni všichni pracovníci Zhotovitele. 
Při hloubení kabelové trasy musí pracovníci Zhotovitele hlásit každé poškození sítí 
ostatních provozovatelů, i když poškození nezpůsobili.   

Uložení a krytí kabelů. Kabely budou uloženy v pískovém loži. Pískové lože musí být 
minimálně 20cm vysoké. Po položení budou kabely zasypány vrstvou písku stejné tloušťky-
nesmí být použito jiného materiálu. Při ukládání kabelového vedení bude dodrženo prostorové 
uspořádání sítí dle ČSN 736005. Ohyby kabelů musí být v souladu s pokyny výrobce. Je 
nutno dodržovat poloměry ohybů kabelu při kladení i poloměry ohybu při zapojování svítidel.  
 
Uzemnění 
Zároveň s kabelem bude ve výkopu položen zemnící pásek FeZn 30x4. V místě umístění 
ocelového sloupu bude vyvedena odbočka zemnícího drátu FeZn 10mm, která bude na páteřní 
rozvod zemnění připojena dvěma svorkami. Svorky budou zabandážovány a ošetřeny proti 
působení vody.  Zemnič bude napojen na nový stožár cca 0,3m nad upravený terén a pomocí 
šroubového spoje M8 připojen na stožár. 

Pokud budou ve výkopu zjištěny náhodné zemniče, je třeba tyto propojit s pokládaným 
zemnícím vedením. Spoj musí být proveden materiálem, k tomuto účelu určeným.  

Zához kabelové trasy. 

Zához kabelové trasy bude prováděn po vrstvách, které budou postupně hutněny, aby 
nedocházelo k pozdějšímu propadání zeminy. V průběhu hutnění bude nutno chránit ostatní 
sítě před poškozením. 

Obnova povrchů 

Ve volném terénu bude povrch zarovnán do původního stavu.  

Křižovatky a souběhy. 

Před zahájením výkopových prací budou jednotlivými správci sítí vytyčena stávající vedení. 
Případný souběh a křížení s ostatními sítěmi bude provedeno dle ČSN 736005.  Pokud nebude 
možno dodržet vzdálenost dle této ČSN je nutno obě vedení uložit do chrániček s přesahem 
na každou stranu alespoň 50cm a vedení označit. Toto křížení je nutno odsouhlasit 
s příslušným správcem sítě.  

• Staveniště a provádění výstavby 
Zajištění provozu při montáži. 
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Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC, vyhlášku 324/90 Sb. a 48/82 Sb., 
bezpečnostní předpisy a technologické postupy dle požadavku ČSN a vyhlášek. Pracoviště 
musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob a osob v ulici 
bydlících.  
Podmínky pro předání staveniště a zahájení stavby: 
- dodržet podmínky stavebního povolení 
- provést vytyčení všech podzemních vedení příslušnými správci sítí, případně vyzvat 

správce sítí pokud to ve svém povolení vyžadují k přejímce staveniště 
- spolupráce s ČEZ 
- před zahájením prací oznámí provádějící firma vstup na pozemky majitelům dotčených 

pozemků a nemovitostí 
- zajistit výkopové povolení 
 
Zařízení staveniště 
Plochy potřebné pro vybudování zařízení staveniště nejsou v PD řešeny, neboť nutnost 
vybudování zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracování a 
dokončení PD znám, a bude vybrán podle zákona č.40/2004 Sb.(a jeho pozdějšími novelami) 
o zadávání veřejných zakázek  před vlastní výstavbou. Využití pozemků vybraných 
dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude 
dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozemků. 
Případné zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno i sociální 
zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Přívod el. energie pro potřeby zařízení staveniště 
bude řešen provizorní přípojkou, kterou si zajistí dodavatel stavby, případně pomocí agregátu.  
Skládka výkopového materiálu bude řešena vybraným dodavatelem stavby dle místních 
podmínek. 
 
Bezpečnost práce při provádění stavby 
Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do 
vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 
360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech 
spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem 
č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. 
Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 
smluvního vztahu. 
 
Mezi základní povinnosti Zhotovitele:  
• Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání 
opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet 
z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a 
stanovení míry rizik.  

• Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny. 
Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, 
popřípadě přípravy stavby.  

• Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, 
pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření 
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musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č.  591/2006 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a 
pokyny. 

• Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné 
kontroly, případně výměny obsahu. 

• Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 
309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a 
jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby. 

 
Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních 
požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí 
být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich 
poškození. 
Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět 
až po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení 
či místních předpisů neurčují jinak. 
Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a 
hydranty.  
V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3m. 

• Závěr 
Před dokončením stavby zajistí investor geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 
Pokud se při provádění stavby zjistí: kritická místa křížení, sporný stav pozemků před 
zahájením prací, atd. musí být tento stav zdokumentován fotograficky a fotografie budou 
součástí předávací dokumentace. 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Po dokončení 
zemních prací zajistí zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Zároveň 
musí být provedeno zkreslení skutečného stavu do projektové dokumentace skutečného 
provedení. 
 


