

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0117-20170731

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy měřírny střed v Liberci

JKSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2017

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

IČ:

47311975

DIČ:

CZ47311975

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. David Podobský

IČ:

74671111

DIČ:

CZ8011043667

Zpracovatel:

Ing. David Podobský (Ing. Barbora Plánková)

IČ:

74671111

DIČ:

CZ8011043667

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
DPH základní 21,00% ze	0,00
snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0117-20170731

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy měřírny střed v Liberci

Místo: Liberec

Datum: 12. 2. 2017

Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

Projektant: Ing. David Podobský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. David Podobský (Ing. Bar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017073	Snížení energetické náročnosti budovy		
1	měřírny střed v Liberci	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy měřírny střed v Liberci

JKSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2017

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

IČ: 47311975

DIČ: CZ47311975

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. David Podobský

IČ: 74671111

DIČ: CZ8011043667

Zpracovatel:

Ing. David Podobský (Ing. Barbora Plánková)

IČ: 74671111

DIČ: CZ8011043667

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy měřírny střed v Liberci

Místo:	Liberec	Datum:	12. 2. 2017
Objednatel:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Ní:	Projektant:	Ing. David Podobský
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. David Podobský (Ing. Barbo

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Snížení energetické náročnosti budovy měřírny střed v Liberci

Místo: Liberec Datum: 12. 2. 2017  
 Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Ní Projektant: Ing. David Podobský  
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. David Podobský (Ing. Barbo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	20,100	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"odkopávka okolo soklu: obvod; hl. výkopku 0,5m; šířka výkopku 0,5m"

2\*(23,9+16,3)\*0,5\*0,5 20,100

Součet 20,100

2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,100	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"odkopávka okolo soklu: obvod; hl. výkopku 0,5m; šířka výkopku 0,5m"

2\*(23,9+16,3)\*0,5\*0,5 20,100

Součet 20,100

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **0,00**

3	K	311321511	Atika ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	6,300	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	------	------

"obvod střechy x šířka atiky x výška dobetonávky"

70\* 0,3\* 0,3 6,300

Součet 6,300

4	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění atik	m2	42,000	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	------	------

"obvod střechy x výška dobetonávky x 2"

70,0\* 0,3\*2 42,000

Součet 42,000

5	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění atik	m2	42,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	------

"obvod střechy x výška dobetonávky x 2"

70,0\* 0,3\*2 42,000

Součet 42,000

6	K	311361821	Výztuž atik betonářskou ocelí 10 505	t	0,630	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	------	------

"vyztužení 100/kg/m3"

70,0\* 0,3\* 0,3\*0,1 0,630

Součet 0,630

7	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	189,882	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

"doplnění zdiva - 30% plocha"

"celková plocha - 100%"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"30% vysrávka"				
			0,3*632,94		189,882		
			Součet		189,882		

8	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	69,680	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

"ostění vyměřovaných otvorů"

"otvory 1.PP"

3\*(3,2+1,4) 13,800

"otvory 1.NP"

4\*(3,0+6,6) 38,400

1\*(5,1+1,9) 7,000

1\*(1,8+1,8) 3,600

3\*(5,0+2,4) 22,200

2\*(0,95+6) 13,900

"otvory 2.NP+3.NP"

2\*(2,7+4,2) 13,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepoččet na m2"				
			174,2*0,4		69,680		
			Součet		69,680		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,614	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepoččet na m2"				
			174,2*0,17		29,614		
			Součet		29,614		
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	29,614	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepočet na m2"				
			174,2*0,17		29,614		
			Součet		29,614		
11	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	174,200	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
12	K	622142012	Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem	m2	632,940	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
13	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	80,400	0,00	0,00
			"obvod"				
			2*(23,9+16,3)		80,400		
			Součet		80,400		
14	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	348,400	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"vnější a vnitřní ostění"				
			2*174,2		348,400		
			Součet		348,400		
15	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	365,820	0,00	0,00
16	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	88,440	0,00	0,00
			"obvod x výška soklu"				
			2*(23,9+16,3)*1,1		88,440		
			Součet		88,440		
17	M	283763720	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	90,209	0,00	0,00
18	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	552,540	0,00	0,00
			"doplnění zdiva - 30% plocha"				
			"celková plocha - 100%"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			"odpočet minerální vata - PBŘ"				
			-2*(23,9+16,3)		-80,400		
			Součet		552,540		

19	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	563,591	0,00	0,00
20	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	174,200	0,00	0,00

"otvory 1.PP"

3\*(3,2+1,4) 13,800

"otvory 1.NP"

4\*(3,0+6,6) 38,400

1\*(5,1+1,9) 7,000

1\*(1,8+1,8) 3,600

3\*(5,0+2,4) 22,200

2\*(0,95+6) 13,900

"otvory 2.NP+3.NP"

2\*(2,7+4,2) 13,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
21	M	283759300	deska fasádní polystyrénová XPS 1000 x 500 x 20 mm	m2	69,680	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepočet na m2"				
			174,2*0,4		69,680		
			Součet		69,680		
22	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	80,400	0,00	0,00
23	M	631515320	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 140 mm	m2	82,008	0,00	0,00
24	K	622322311	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	189,882	0,00	0,00
25	K	622322391	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	189,882	0,00	0,00
26	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka probarvená tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	614,180	0,00	0,00

"celková plocha - 100%"

23,90\*12,50+14,70\*12,50+1,60\*(4,90+6,50)/2 491,620

1,60\*(4,90+6,50)/2+14,70\*12,50 192,870

12,90\*(4,90+6,05) 141,255

"odpočet otvory 1.PP"

-(4\*3,2\*0,7) -8,960

"odpočet otvory 1.NP"

-(4\*3,0\*3,3) -39,600

-(1,9\*2,55) -4,845

-(3\*2,4\*2,5) -18,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"ostění"				
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepočet na m2"				
			174,2*0,4		69,680		
			"plocha fasády + ostění"				
			Součet		69,680		
			632,94+69,68		702,620		
			"odpočet soklu"				
			-2*(23,9+16,3)*1,1		-88,440		
			Součet		614,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	622X1	Dodatečné kotvení - FISCHER FAZ 16/300 s pozink. talířek 100 mm	ks	2 531,760	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"kotvy 4 ks/m2"				
			4*632,94		2 531,760		
			Součet		2 531,760		

28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	20,500	0,00	0,00
			"okno 1.PP"				
			3*0,7		2,100		
			"okno 1.NP"				
			1,8+(2*0,95)		3,700		
			"okno 2.NP"				
			1,8+(3*1,5)+0,6+0,9		7,800		
			"okno 3.NP"				
			1,8+(3*1,5)+0,6		6,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					20,500		
29	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	119,405	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			(4*3,2*0,7)		8,960		
			"otvory 1.NP"				
			(4*3,0*3,3)		39,600		
			(1,9*2,55)		4,845		
			(3*2,4*2,5)		18,000		
			(2*0,95*3,0)		5,700		
			"otvory 2.NP"				
			(2,7*2,1)		5,670		
			(3*1,5*1,5)		6,750		
			(0,9*7,8)		7,020		
			(0,6*0,6)		0,360		
			(1,8*2,7)		4,860		
			"otvory 3.NP"				
			(3*1,5*1,5)		6,750		
			(0,6*0,6)		0,360		
			(1,8*2,7)		4,860		
			(2,7*2,1)		5,670		
			Součet		119,405		
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	702,620	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			$23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2$		491,620		
			$1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50$		192,870		
			$12,90*(4,90+6,05)$		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"ostění"				
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepočet na m2"				
			174,2*0,4		69,680		
			"plocha fasády + ostění"				
			Součet		69,680		
			632,94+69,68		702,620		
			Součet		702,620		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

31	K	941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	825,745	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			Součet		825,745		
32	K	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	4 128,725	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			Součet		825,745		
			"příplatek na 5 měsíců"				
			5*825,745		4 128,725		
			Součet		4 128,725		
33	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	825,745	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			Součet		825,745		
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	825,745	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			Součet		825,745		
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 128,725	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			Součet		825,745		
			"příplatek na 5 měsíců"				
			5*825,745		4 128,725		
			Součet		4 128,725		
36	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	825,745	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			Součet		825,745		
37	K	967031743	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	189,882	0,00	0,00
			"doplnění zdiva - 30% plocha"				
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"30% vyspráva"				
			0,3*632,94		189,882		
			Součet		189,882		
38	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	119,405	0,00	0,00

"otvory 1.PP"	
(4*3,2*0,7)	8,960
"otvory 1.NP"	
(4*3,0*3,3)	39,600
(1,9*2,55)	4,845
(3*2,4*2,5)	18,000
(2*0,95*3,0)	5,700
"otvory 2.NP"	
(2,7*2,1)	5,670
(3*1,5*1,5)	6,750
(0,9*7,8)	7,020
(0,6*0,6)	0,360
(1,8*2,7)	4,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"otvory 3.NP"				
			(3*1,5*1,5)		6,750		
			(0,6*0,6)		0,360		
			(1,8*2,7)		4,860		
			(2,7*2,1)		5,670		
			Součet		119,405		
39	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,620	0,00	0,00
			1,8*0,9		1,620		
			Součet		1,620		
40	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 4 m2	m2	20,220	0,00	0,00
			3*3,2*0,7		6,720		
			6*1,5*1,5		13,500		
			Součet		20,220		
41	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,580	0,00	0,00
			2*1,8*2,7		9,720		
			2*0,9*2,7		4,860		
			Součet		14,580		
42	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,700	0,00	0,00
			2*0,95*3,0		5,700		
			Součet		5,700		
43	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	73,785	0,00	0,00
			4*3,3*3,0		39,600		
			3*2,4*2,5		18,000		
			1*1,9*2,55		4,845		
			2*2,7*2,1		11,340		
			Součet		73,785		
44	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	702,620	0,00	0,00
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"ostění"				
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepočet na m2"				
			174,2*0,4		69,680		
			"plocha fasády + ostění"				
			Součet		69,680		
			632,94+69,68		702,620		
			Součet		702,620		
45	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	189,882	0,00	0,00

"doplnění zdíva - 30% plocha"

"celková plocha - 100%"

23,90\*12,50+14,70\*12,50+1,60\*(4,90+6,50)/2 491,620

1,60\*(4,90+6,50)/2+14,70\*12,50 192,870

12,90\*(4,90+6,05) 141,255

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"30% vyspráva"				
			0,3*632,94		189,882		
			Součet		189,882		

46	K	999X1	Stavební zábor (pronájem pozemku) - lešení	kpl	1,000	0,00	0,00
47	K	999X2	Provizorní zabezpečení trolejového vedení	kpl	0,000	0,00	0,00

#### 99 - Přesuny hmot a sutí

0,00

48	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	144,475	0,00	0,00
49	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	144,475	0,00	0,00
50	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,475	0,00	0,00
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	144,475	0,00	0,00
52	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	102,748	0,00	0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 712 - Powlakové krytiny

0,00

53	K	712341559	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	897,600	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"plocha střechy"				
			365,8-(3,3*4)		352,600		
			"svislé vytažení - obvod střechy x výška atiky"				
			70,0* 0,3		21,000		
			"vodorovná plocha atik"				
			80,4-(4*2,6)*0,5		75,200		
			Součet		448,800		
			"2 vrstvy"				
			2*448,8		897,600		
			Součet		897,600		
54	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	1 032,240	0,00	0,00

### 713 - Izolace tepelné

0,00

55	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	189,882	0,00	0,00
			"doplnění zdiva - 30% plocha"				
			"celková plocha - 100%"				
			23,90*12,50+14,70*12,50+1,60*(4,90+6,50)/2		491,620		
			1,60*(4,90+6,50)/2+14,70*12,50		192,870		
			12,90*(4,90+6,05)		141,255		
			"odpočet otvory 1.PP"				
			-(4*3,2*0,7)		-8,960		
			"odpočet otvory 1.NP"				
			-(4*3,0*3,3)		-39,600		
			-(1,9*2,55)		-4,845		
			-(3*2,4*2,5)		-18,000		
			-(2*0,95*3,0)		-5,700		
			"odpočet otvory 2.NP"				
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,9*7,8)		-7,020		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			"odpočet otvorů 3.NP"				
			-(3*1,5*1,5)		-6,750		
			-(0,6*0,6)		-0,360		
			-(1,8*2,7)		-4,860		
			-(2,7*2,1)		-5,670		
			"odpočet komíny"				
			-(4*6,05*2,6)		-62,920		
			"odpočet výklenek 3.NP"				
			-(2*2,0*1,0)		-4,000		
			"odpočet stříška"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-6,48		-6,480		
			Součet		632,940		
			"30% vysrávka"				
			0,3*632,94		189,882		
			Součet		189,882		
56	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,614	0,00	0,00
			"otvory 1.PP"				
			3*(3,2+1,4)		13,800		
			"otvory 1.NP"				
			4*(3,0+6,6)		38,400		
			1*(5,1+1,9)		7,000		
			1*(1,8+1,8)		3,600		
			3*(5,0+2,4)		22,200		
			2*(0,95+6)		13,900		
			"otvory 2.NP+3.NP"				
			2*(2,7+4,2)		13,800		
			2*(1,8+5,4)		14,400		
			2*3*(3,0+1,5)		27,000		
			2*1,8		3,600		
			1*(15,6+0,9)		16,500		
			Součet		174,200		
			"přepočet na m2"				
			174,2*0,17		29,614		
			Součet		29,614		
57	M	283763600	polystyren extrudovaný URSA XPS N-W -PZ- I 1250 x 600 x 20 mm	m2	30,206	0,00	0,00
58	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	189,882	0,00	0,00
59	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	193,680	0,00	0,00
60	K	713141162	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	705,200	0,00	0,00
			"plocha střechy x 2)				
			(365,8-(3,3*4))*2		705,200		
			Součet		705,200		
61	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	93,510	0,00	0,00
62	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně rohoží, pásů, desek	m2	53,500	0,00	0,00
			"střížka 1"				
			(1,0*18,9)		18,900		
			"střížka 2"				
			(2,0*23,9)-(4*3,3)		34,600		
			Součet		53,500		
63	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	54,570	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	3,627	0,00	0,00

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

65	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	4,000	0,00	0,00
66	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,009	0,00	0,00

#### 762 - Konstrukce tesařské

0,00

67	K	762341012	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	352,600	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"plocha střechy"

365,8-(3,3\*4)

352,600

Součet

352,600

#### 764 - Konstrukce klempířské

0,00

68	K	764X1	Krytina z falcovaného eloxovaného plechu sklonu do 45°	m2	53,500	0,00	0,00
----	---	-------	--	----	--------	------	------

"střížka 1"

(1,0\*18,9)

18,900

"střížka 2"

(2,0\*23,9)-(4\*3,3)

34,600

Součet

53,500

69	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	20,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

"okno 1.PP"

3\*0,7

2,100

"okno 1.NP"

1,8+(2\*0,95)

3,700

"okno 2.NP"

1,8+(3\*1,5)+0,6+0,9

7,800

"okno 3.NP"

1,8+(3\*1,5)+0,6

6,900

Součet

20,500

70	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	70,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	------

"atika"

80,4-(4\*2,6)

70,000

Součet

70,000

71	K	764510570	Oplechování parapetů TiZn rš 500 mm včetně rohů	m	20,500	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

"okno 1.PP"

3\*0,7

2,100

"okno 1.NP"

1,8+(2\*0,95)

3,700

"okno 2.NP"

1,8+(3\*1,5)+0,6+0,9

7,800

"okno 3.NP"

1,8+(3\*1,5)+0,6

6,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					20,500		
72	K	764530550	Oplechování TiZn zdi rš 600 mm včetně rohů	m	70,000	0,00	0,00
"atika"							
80,4-(4*2,6)					70,000		
Součet					70,000		
73	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,450	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
74	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	0,00	0,00
75	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	9,000	0,00	0,00
76	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	0,00	0,00
77	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	15,000	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
78	K	767610125	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 0,6 m2	m2	0,720	0,00	0,00
2*0,6*0,6					0,720		
Součet					0,720		
79	M	553X1	okno plastové otevíravě sklopné 600x600	kus	2,000	0,00	0,00
80	K	767610127	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	16,740	0,00	0,00
1*0,9*1,8					1,620		
6*1,5*1,5					13,500		
1*0,9*1,8					1,620		
Součet					16,740		
81	M	553X2	okno plastové otevíravě sklopné 1800x900	kus	1,000	0,00	0,00
82	M	553X3	okno plastové otevíravě sklopné 1500x1500	kus	6,000	0,00	0,00
83	M	553X4	okno plastové otevíravě sklopné 900x1800	kus	1,000	0,00	0,00
84	K	767610128	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	27,085	0,00	0,00
1*0,9*7,85					7,065		
2*1,8*2,75					9,900		
1*2,2*1,85					4,070		
1*2,2*2,75					6,050		
Součet					27,085		
85	M	553X5	okno plastové otevíravě sklopné 900x7850	kus	1,000	0,00	0,00
86	M	553X6	okno plastové otevíravě sklopné 1800x2750	kus	2,000	0,00	0,00
87	M	553X7	okno plastové otevíravě sklopné 2200x1850	kus	1,000	0,00	0,00
88	M	553X8	okno plastové otevíravě sklopné 2200 x2750	kus	1,000	0,00	0,00
89	K	767640111	Montáž dveří ocelových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	0,00	0,00
90	M	553X14	dveře plastové jednokřídlové 900 x 2020	kus	1,000	0,00	0,00
91	K	767640112	Montáž dveří ocelových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	M	553412460	dveře plastové jednokřídlové s nadsvětlikem 950 x 3000	kus	2,000	0,00	0,00
93	K	767652210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 6 m2	kus	4,000	0,00	0,00
94	M	553X9	vrata ocelová 2400x2500	kus	3,000	0,00	0,00
95	M	553X10	vrata ocelová 1900x2550	kus	1,000	0,00	0,00
96	K	767652220	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 9 m2	kus	4,000	0,00	0,00
97	M	553X11	vrata ocelová 3000x3300	kus	4,000	0,00	0,00
98	K	767652239	Montáž sestavy dveře/vrata do 10 m2	kus	1,000	0,00	0,00
99	M	553X12	sestava dveře/vrata 2750x2100	kus	1,000	0,00	0,00
100	K	767652241	Montáž sestava dveře/vrata do 13 m2	kus	1,000	0,00	0,00
101	M	553X13	sestava dveře/vrata 2750x4300	kus	1,000	0,00	0,00
102	K	767X4	Demontáž přístřešku (ocel + makrolon)	kpl	1,000	0,00	0,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

103	K	781673114	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	20,500	0,00	0,00
104	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	6,396	0,00	0,00
105	K	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	88,440	0,00	0,00
106	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	91,978	0,00	0,00
107	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,167	0,00	0,00

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

108	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	292,731	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	------	------

"točité schody s podestou a zábradlím (odhad)"

0,590\*65 38,350

"žebřík s ochranným košem"

4,70\*0,60\*2+1,80\*1,50 8,340

"zábradlí na střeše"

(1,80\*4+1,00\*2)\*0,50 4,600

"komíny"

2,60\*7,40\*4+1,60\*(7,80+6,30)/2\*2\*4 167,200

(1,25\*2+2,60)\*0,20\*4 4,080

3,14\*1,30\*1,30/2\*4\*2 21,226

3,14\*2,60/2\*2,85\*4 46,535

"závěsy pro troleje"

2,00\*0,30\*4 2,400

Součet 292,731

109	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	292,731	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	---------	------	------

"točité schody s podestou a zábradlím (odhad)"

0,590\*65 38,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"žebřík s ochranným košem"				
			4,70*0,60*2+1,80*1,50		8,340		
			"zábradlí na střeše"				
			(1,80*4+1,00*2)*0,50		4,600		
			"komíny"				
			2,60*7,40*4+1,60*(7,80+6,30)/2*2*4		167,200		
			(1,25*2+2,60)*0,20*4		4,080		
			3,14*1,30*1,30/2*4*2		21,226		
			3,14*2,60/2*2,85*4		46,535		
			"závěsy pro troleje"				
			2,00*0,30*4		2,400		
			Součet		292,731		

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	106,400	0,00	0,00
			vymalba vnitřního ostění oken				
			106,4		106,400		
			Součet		106,400		
114	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	106,400	0,00	0,00
			vymalba vnitřního ostění oken				
			106,4		106,400		
			Součet		106,400		

#### M - Práce a dodávky M

0,00

##### 21-M - Elektromontáže

0,00

110	K	X1	Demontáž hromovodu	kpl	1,000	0,00	0,00
111	K	X2	D+M hromosvodu	m	50,000	0,00	0,00
112	K	X3	D+M elektroprvky na fasádě	kpl	1,000	0,00	0,00