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1. Identifika ční údaje 
Stavba: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci  

– chodník ul. Horská“ 
Místo stavby: Liberec  
Katastrální území: Ruprechtice [682144] 
Kraj:     Liberecký 
Druh stavby:   zvýšení bezpečnosti dopravy chodců, modernizace tras pro pěší  
 
Objednatel:  Statutární město Liberec,  
   Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
   IČ: 00262978 
 
Projektant:      Ing. Zbyněk Nýdrle,  

   U Sila 1328,   463 11 Liberec 30, 
   Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01 
   Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500561 
   IČ:  613 16 733 
 
Datum zpracování PD ve stupni DSP:   04/2016 
 

 
 
 



2.  Základní údaje o stavbě 
Účelem připravované stavby je modernizace tras pro pěší vybudováním 

nového úseku chodníku délky 261,0m, šířky od 1,50m do 2,48m v části ulice Horské 
(SO 101), zkapacitnění odvodňovacího příkopu (SO 102) v délce 131m a modernizace 
veřejného osvětlení (SO 401) výměnou svítidel na stávajících stožárech (není součástí 
stavebního povolení).  

Trasy pro pěší jsou řešeny jako bezbariérové tak, aby vyhověly zásadám pro 
bezpečnost a bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
Dotčené pozemky 
Trvalý  zábor: 
katastrální území: Ruprechtice [682144] 
p.p.č.: 843/1 vlastník:  Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 
p.p.č.: 594/13 vlastník:  Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 
p.p.č.: 590/1 vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 
p.p.č.: 591 vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec 
 
Hranice jednotlivých záborů jsou patrné z výkresové přílohy č. B.7. - Zákres stavby do 
katastrální mapy. 

  
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1:200, v souřadnicovém systému 

JTSK a ve výškovém systému Bpv 
- Místní šetření 
- Digitální katastrální mapa v měřítku M 1:500 
- Orientační zákresy průběhu inženýrských sítí od jednotlivých správců 
- V dokumentaci jsou v příslušné příloze doložena jednotlivá stanoviska správců sítí 

existujících v daném území. 
- Jednání se zástupci SML 
 
4. Členění stavby  
Stavba je řešena v rámci tří stavebních objektů: 
SO 101 - CHODNÍK 
SO 102 – ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP 
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (není součástí S.P.) 
 
5. Podmínky realizace stavby 

  Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude 
stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna dostupnost vozidel 
integrovaného záchranného sboru Libereckého kraje. 
Dodavatel stavby bude dále umožňovat přístup vozidel rezidentů a dopravní obsluhy 
v případě, že to dovolí aktuální postup stavebních prací.  

Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek 
jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí 
být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami těchto správců.  
 V rámci realizační dokumentace stavby bude, ve spolupráci s vybraným 
dodavatelem, vypracována příloha Dopravně inženýrská opatření, kterou dodavatel 
předloží k odsouhlasení příslušným orgánům. 



 
5. Přehled budoucích vlastníků a správců 

Stavba bude investicí Města Liberce. Výstavba je ve veřejném zájmu města a 
po jejím dokončení zůstane v majetku i správě města. Stavebník předpokládá, že 
údržbu bude zajišťovat provozovna komunálních služeb zřízená městem, které se stará 
o celkovou údržbu ve městě. 

 
7. Předávání částí stavby do užívání 

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným 
dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb 
pěších a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.  

 
8.1. Souhrnný technický popis stavby 
V současné době je trasa pro pěší podél ul. Horské řešena jako nezpevněná. Cílem tohoto 

projektu je, v rámci objektu SO 101, její zpevnění, včetně opatření prvky pro orientaci lidí se 
sníženou schopností orientace a pohybu vybudováním chodníkového tělesa. Návrh počítá také 
s odvodněním chodníku a doplněním příslušného dopravního značení. V rámci SO 102 bude 
provedena úprava stávajícího odvodňovacího příkopu ve stávající trase, v navazujícím úseku 
podél ul. Horské. V rámci stavby bude dále provedena modernizace veřejného osvětlení podél 
řešené trasy pro pěší – SO 401, což spočívá ve výměně svítidel stávajících lamp VO.  

 
8.2.1 Pozemní komunikace 
Stávající trasa pro pěší v řešeném úseku ul. Horské, která je v současné době pouze 

nezpevněná bude nově provedena jako chodník s krytem ze zámkové dlažby.  
Celková délka tohoto chodníku bude 261,0m.  
 
První část chodníku, v úseku mezi ul. U Koupaliště a ul. U Trianglu délky 72m, bude 

vedena po levé straně ul. Horské (směr centrum) v šířce 2.0m. Poté bude pěší trasa převedena 
po stávajícím přechodu pro pěší na pravou stranu komunikace. Jako pravostranný bude 
chodník veden po křižovatku s ul. Kropáčkovou v šířce od 1.50m do šířky 2,48m. 
V křižovatce s ul. Kropáčkovou bude ukončena trasa chodníku a pohyb pěších bude dále 
veden ul. Kropáčkovou, která vykazuje velmi nízkou intenzity automobilové dopravy. 

V rámci stavebních prací bude nově osazena při okraji vozovky nová silniční obruba, 
vozovka v pruhu šířky 500mm od obruby směrem do komunikace bude obnovena výměnou 
obrusné vrstvy.  

Na rubové straně bude chodník ukončen betonovou záhonovou obrubou, která bude plnit 
funkci vodící linie. Dotčený prostor za záhonovou obrubou bude ohumusován a oset. 

V trase jsou zřízena 3 místa pro přecházení - místech křížení s ul. Na Kopci, ul. 
Nezamyslovou a ul. Mošnovou. V trase se nachází 1 sjezd k nemovitosti v km0.040.   
 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 
 Součástí stavby nejsou žádné zdi ani mostní objekty. 

 
8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 
SO 101 

V rámci stavebního objektu SO 101 bude provedena modernizace odvodnění nově 
zpevněné trasy pro pěší. V trase jsou navrženy 4 nové uliční vpusti. Tři z nich budou zaústěny 
do stávající kanalizační stoky. Poslední bude napojena do terénního příkopu, upraveného 
v rámci objektu SO 102. Délky přípojek činní 10,5m, 4,5m, 4,5m a 14,0m, celkem 33,5m. 



V rámci stavby bude provedeno i odvodnění prostoru za rubem chodníku za pomocí 
betonových žlabovek š. 200mm. Vody z těchto žlabovek budou před kříženími s ul. 
Nezamyslovou a ul. Mošnovou svedeny do 2ks nových uličních vpustí, které budou napojeny 
na uliční vpusti hlavní trasy. Délky přípojek činní 10,5m a 8,5m, celkem 19,0m. 

 
 
SO 102 

Dalším prvkem odvodnění bude modernizace stávajícího navazujícího odvodňovacího 
příkopu v délce 131,0m. Pro tyto stavební úpravy byl zpracován samostatný stavební objekt 
SO 102. 

Stávající příkop bude vyčištěn a prohlouben. Dno příkopu bude vyštěrkováno hrubým 
drceným kamenivem frakce 63/125. V trase příkopu délky 131,0m bude umístěno 6ks 
přepážek z betonových palisád (do betonového lože) plnících funkci oddělení jednotlivých 
retenčních prostorů. Stávající propusty v trase příkopu budou pročištěny. V rámci těchto prací 
zůstane zachována stávající trasa beze změn (směrově i  výškově).  

 
8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

      Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.  
 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště 
      Obslužná zařízení a veřejná parkoviště nejsou součástí řešené stavby.  

 
8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 

Stávající dopravní značení bude doplněno s ohledem na navržené úpravy, tj. nově 
zřizovaná místa pro přecházení budou označena čarami V7b.  

Vodící čára vozovky ul. Horské (V 4) bude podél nově osazené obruby obnovena. 
Čtyři kusy svislého dopravního značení budou přemístěny do nových poloh mimo průchozí 
prostor chodníku.  

Dopravní režim v řešené oblasti zůstane nezměněn. 
 
Dalším technickým vybavením komunikace bude obnovené veřejné osvětlení, 

zpracované v samostatném stavebním objektu SO 401 (není součástí stavebního povolení). 
V rámci stavby bude vyměněno 10ks svítidel na stávajících stožárech VO. K osvětlení 

budou, dle požadavku správce VO, použita schválená nastavitelná LED svítidla s komunikací 
s příkonem 47W a světelným tokem 5233lm – viz technický popis svítidla SO 401.  

 
8.2.7 Objekty ostatních skupin 

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.  
 

9. Výsledky a závěry z podkladů 
Před zahájením projekčních prací byl zjištěn stav podzemních sítí, které jsou dle vyjádření 

jednotlivých správců v takovém stavu, že není nutná jejich výměna a nebudou stavbou 
dotčeny. 

Pro stavbu bude nutné provést kácení stávajících dřevin, náletových stromků a mýcení 
keřů v počtu 7ks stromů o průměru kmene do 0,5m, 58ks náletových stromků o průměru 
kmene 0,1-0,2m a 251m2 keřů a náletových dřevin o průměru kmene do 0,1m.  
 

10. Dotčená ochranná pásma , památkové zóny 
Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí:  



- podzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce  
- podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě SML 
-    vodovodu a kanalizace ve správě SČVaK a.s. 
-    podzemní a nadzemní vedení společnosti CETIN 

   -    STL plynovodu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 
Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek jednotlivých 
správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být prováděna 
v souladu s požadavky a podmínkami správců.  
 

11. Zásahy stavby do území 
Při vlastních stavebních postupech budou prováděny bourací práce na odstranění 

původních konstrukčních vrstev a realizace nových vrstev.   
Celá oprava bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Liberce.  

Pro stavbu bude nutné provést kácení stávajících dřevin viz odst. 9.  
 

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby 
Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí 

staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu 
staveniště. 

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především 
výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních 
vrstev. 
 

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. 
prostředí 

Vedení stavby je zodpovědné za dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech 
pracovníků, kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly. 

Během výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se 
hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů 
organizací výstavby:  

- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace.  
- stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 

v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 
tímto zákonem. 

- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 
než připouští vyhláška 415/2012 Sb. 

- nakládka zeminy na dopravní prostředky by měla být nejvýše 10 cm pod horní hranu 
postranic vozidla. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy o 
odpadovém hospodářství. Nakládání s odpady se bude řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhláškami 381/2001 Sb. a  374/2008 Sb. a ustanoveními příslušných 
vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským 
způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný 
stavební a nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno 
uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden 
v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP. 



 V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů a evidenční listy odpadů s veškerými 
laboratorními rozbory a výsledky všech kontrol budou archivovány 
taky, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, hygienickým a vodohospodářským inspekčním orgánům 
jako podkladový materiál. 

 
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti  

 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
 Návrhy konstrukcí byly provedeny s ohledem na budoucí zatížení komunikace dle 
TP170  
b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 
apod.), 

Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební 
práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna požární bezpečnost na stavbě i jejím okolí a že 
umožní případný zásah jednotek požární ochrany.  
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

Vedení stavby je zodpovědné dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech pracovníků, 
kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly. 

Během výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se 
hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů 
organizací výstavby:  
- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. 
- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští vyhláška 415/2012 Sb. 
d) ochrana proti hluku, 
 Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 
tímto zákonem. 
e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích), 
 Modernizace komunikace bude provedena právě z důvodu zvýšení bezpečnosti 
dopravu. Dominantními prvky budou přechody pro chodce s dělícími ostrůvky a oboustranné 
chodníky. V neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti přispěje také realizace svislého a 
vodorovného dopravního značení, které výrazně zpřehlední dopravní režim v dané lokalitě.  
  
f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 
údržbě apod.). 
 Vzhledem k charakteru stavby - realizace zpevněných ploch, nebyla úspora energie a 
ochrana tepla uvažována. Úsporné technologie při výstavbě budou věcí dodavatelské firmy a 
efektivity řízení výstavby. Stávající zastaralé veřejné osvětlení s výbojkovými svítidly bude 
nahrazeno novými LED svítidly. Použitím nových LED svítidel se zvýší úroveň osvětlení a 
dojde k úsporám elektrické energie. 
 

15. Další požadavky 
Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení 

projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i 
provoz v této části města. Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, zvýraznění bezpečnostních 
prvků dopravy ve smyslu vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
Duben   2016          Jiří Hrnčíř 


