




LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU

-  Stromy listnaté a jehličnaté celkem 18ks
-  Dřeviny soliterní navržené k ošetření 10ks
-  Dřeviny soliterní navržené ke kácení 6ks
-  Dřeviny soliterní bez zásahu 2ks
-  Keře a keřové skupiny celkem 8ks/211m2
-  Keře a keřové skupiny ponechané bez ošetření 2ks/28m2
-  Keře a keřové skupiny určené k ošetření 4ks/166m2
-  Keře a keřové skupiny určené k likvidaci 2ks/17m2
-  Erodivaná pěšina ve svahu 139m2
-  Terénní úpravy svahu a zásyp erozních rýh 121m2
-  Chybějící nebo ruderalizovaný travní porost k obnově 1005m2



Hlavní projektant	Vedoucí projektu	Vypracoval	Kontroloval	 <div>Ing. Ivan Marek Martinov 279 277 13 Kostelec nad Labem tel.fax. +420 326 905120 e-mail: zahrarch@zahrarch.cz www.zahrarch.cz</div>	
Ing. Ivan Marek	Ing.Barbora Eismanová	Bc. Nina Jakušová, DIS.	Ing. Ivan Marek		
objekt: Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně - I. etapa Město Liberec Lokalita Blahoslavova				číslo zakázky	03/08/2016
investor: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec				stupeň dokumentace	DPS
obsah: SITUACE - Dendrologický průzkum, Návrh péstebních opatření				datum	srpen/2016
				měřítko 1 : 300	formát A3
				datum revize:	výtisk číslo: 1