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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17036

SO 001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  59,383 ____________ ____________

ZEMINA

Dle položky 17120: 59,383m3=59,383 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  277,260 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI

celková tunáž suti dle TZ (hl. budovy): 255,75t=255,750 [A]

odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102.a): -2,00t=-2,000 [B]

dle položky 113488.a: 5,70m3 *2,00t/m3=11,400 [C]

dle položky 113488.b: 4,60m3 *2,00t/m3=9,200 [D]

dle položky 981168.a: 24,00m3 *0,1*0,80t/m3=1,920 [E]

dle položky 966841: 99,00m *0,01t/m=0,990 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=277,260 [G]

 3 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,000 ____________ ____________

NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST

BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI

tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 2,00t=2,000 [A]

 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE

1kpl=1,000 [A]

 5 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 11090.a VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH T  4,000 ____________ ____________
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VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU

4,0t=4,000 [A]

 7 113488.a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  5,700 ____________ ____________

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

zatravňovací tvárnice: 38,00m2*0,15=5,700 [A]

 8 113488.b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  4,600 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

zámková dlažba: 20,00m2*0,23=4,600 [A]

 9 11510.a ČERPÁNÍ VODY KPL  1,000 ____________ ____________

VYČERPÁNÍ STUDNY

zrušení studny: 1kpl=1,000 [A]

 10 122738.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  138,889 ____________ ____________

Dle TZ: 250,00t/1,80t/m3=138,889 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  59,383 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 122738.a, 17411: 138,89m3 -79,507m3=59,383 [A]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  79,507 ____________ ____________

zásyp jámy po demolici-předpoklad: 60,00m3=60,000 [A]

zásyp studny-předpoklad: (3,14*0,40*0,40)*3,00=1,507 [B]

zásyp zrušené žumpy-předpoklad: 18,0m3=18,000 [C]

Celkem: A+B+C=79,507 [D]

 13 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  152,000 ____________ ____________

po demolici budovy: 122,00m2=122,000 [A]

po demolici pergoly: 10,00m2=10,000 [B]

po demolici garáže: 20,00m2=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=152,000 [D]
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Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 14 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  99,000 ____________ ____________

demolice plotu: 99,00m=99,000 [A]

 15 96689.a DEMOLICE SEPTIKU Z MONOLIT BETONU KPL  1,000 ____________ ____________

VČ. PŘÍPADNÉHO VYČERPÁNÍ, ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU

VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

1kpl=1,000 [A]

 16 967118.a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ KPL  1,000 ____________ ____________

UBOURÁNÍ BETONOVÝCH SKRUŽÍ NA HL. CCA 1M VČ ZÁKRYTOVÉ DESKY

odbourání části studny: 1kpl=1,000 [A]

 17 981168.a DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH M3OP  24,000 ____________ ____________

demolice pergoly: 24,00m3OP=24,000 [A]

 18 981178.a DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH M3OP  35,000 ____________ ____________

demolice garáže: 35,00m3OP=35,000 [A]

 19 981238.a DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% M3OP  554,000 ____________ ____________

demolice objektu dle TZ: 554,00m3OP=554,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


