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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
 
b) Výkresová část  
 Č. výkresu Název Měřítko 

 D.1.1.1 Pohledy jižní a severní 1:110 
 D.1.1.2 Pohledy východní a západní 1:110 
 D.1.1.3 Tabulky výplní otvorů – Jižní stěna  
 D.1.1.4 Tabulky výplní otvorů – Západní stěna  
 D.1.1.5 Tabulky výplní otvorů – Východní stěna  
 D.1.1.6 Tabulky výplní otvorů – Severní stěna  

a) Technická zpráva: 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby: 

Půdorys stavby je nepravidelný a vychází z historických staveb a postupných rekonstrukcí. 
Současná podoba stavby je patrná z celkového půdorysu stavby, který je ve výkresové části. 
Předmětný projekt řeší pouze vnitřní stavební opravy hlediště, které nemají vliv na 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení ani na bezbariérové 
užívání stavby. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace: 

Tepelná technika: 
Neřeší se. Původní beze změn.  
Osvětlení: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Oslunění: 
Neřeší se. Původní beze měn. 
Akustika/hluk: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Vibrace: 
Neřeší se. Původní beze změn. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 

a) Technická zpráva: 

Údržba dřevěných oken představuje pravidelnou údržbu laku, která by měla být 
prováděna po 5-7 letech. Například výrobce oken VEKRA má vyzkoušené, že pokud nejsou 
extrémně vystavena slunci a dešti, je třeba je natřít ne dříve než za 10 let. A to se již vyplatí 
investovat do opravdu kvalitní povrchové úpravy. Z tohoto výše uvedeného důvodu, 
k přihlédnutí ke stáří oken (cca 12-15 let) a faktu, že některá okna jsou skutečně vystavena 
extrémně slunci (jižní stěna) a dešti, je navržena razantní oprava povrchu oken (zejména 
z exteriéru) s použitím kvalitní povrchové úpravy. 
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Popis a postup oprav nátěrů oken: 
Před demontáží okenních křídel je nutné provést jejich pečlivé označení tak, aby na 

konci byly namontovány zpět na své místo. Opravy a nátěry budou prováděny za použití 
vnitřního pracovního lešení výšky max. 1,5 m a venkovní lešeňové věže podle členitosti 
terénu. Pracovní výška lešeňové věže by měla být max. 20,0 m. Před začátkem prací bude 
provedeno zakrytí všech podlah pod okny v šíři 2,0 m. Dále bude provedeno zakrytí 
venkovních i vnitřních parapetů jako ochrana před jejich poškozením. U vyvěšených okenních 
křídel bude provedeno oblepení okrajů papírovou krepovou páskou šíře 50 mm. Jeví se, že 
do výšky 30 cm nad parapety je z exteriérové strany silná degradace laku. Do výšky 30 cm 
bude proto proveden kompletní obrus až na dřevo včetně vybroušení tmavých částí dřeva 
(hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část rámů a oken exteriéru, a interiéru bude 
zbavena nesoudržných vrstev starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude 
provedeno excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení 
č. 220). Poškozená místa u dřevěných částí Eurooken budou opravena za použitím acetonu a 
rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na 
dřevěné části oken (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude opět proveden 
do vybroušené části oken (do v. 30 cm). Následovat bude technologická přestávka 24 hodin, 
po které budou spáry dřevěných spojů vyplněny tenkou vrstvou průmyslového akrylu s 
vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po 
zaschnutí se základní nátěr přebrousí jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou 
se odstraní drobné prachové částečky. Finální dvojnásobný nátěr bude proveden vodou 
ředitelnou silnovrstvou lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). 
Odstín Pinie.  

Po dokončení nátěrů se provede odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní, 
provede se zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění a seřízení okenních křídel 
spočívající v promazání celoobvodového kování (fixační body, uzavírací čepy, pohyblivé části 
kování, vodící štěrbiny, táhla), seřízení a případná oprava celoobvodového kování (seřízení 
přítlaku křídla, správná funkce a ovladatelnost kliček). 

Při prohlídce oken bylo zjištěno, že 3ks okenních křídel rozměru 1,0 x 1,35 m jsou 
nutná vyměnit za nová. Ta budou nejprve přesně zaměřena pro vytvoření dílenské 
dokumentace okenních křídel, na základě které pak budou křídla oken vyrobena v totožném 
provedení, jako jsou stávající včetně barevného řešení, způsobu otvírání, použitím hliníkových 
lišt apod. Nová okenní křídla jsou uvažována na Jižní straně – 1ks a na Severní straně – 2 ks.  
Konečný počet bude ověřen na stavbě a odsouhlasen investorem na kontrolním dnu. 
 
Popis a postup oprav nátěrů mezi okenních vložek (MOV) včetně nadokenních vložek a 
dřevěných obkladových fošen po stranách oken v interiéru: 
Do výšky 30 cm bude opět z exteriérové části proveden kompletní obrus až na dřevo včetně 
vybroušení tmavých částí dřeva (hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část MOV 
exteriéru, MOV interiéru a nadokenních vložek v interiéru bude zbavena nesoudržných vrstev 
starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude provedeno excentrickou bruskou 
(brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220). Poškozená místa u 
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dřevěných částí vložek budou opravena za použitím acetonu a rýžáku s následným 
vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na dřevěné části meziokenních 
vložek (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude proveden na 
vybroušenou část meziokenních vložek (do výšky cca 30 cm). Následovat bude technologická 
přestávka 24 hodin, po které bude provedena kontrola polyuretanového tmelu u 
meziokenních vložek. V případě potřeby bude provedeno doplnění nemrznoucího 
polyuretanového tmelu. Kontrolovány budou dále spáry dřevěných spojů, které se podle 
potřeby vyplní tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. 
Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po zaschnutí se základní nátěr přebrousí 
jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou se odstraní drobné prachové 
částečky. Finální dvojnásobný nátěr (interiér + exteriér) celých ploch meziokenních a 
nadokenních vložek a obkladových fošen, bude proveden vodou ředitelnou silnovrstvou 
lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). Odstín Pinie. 
 
ZÁVĚR: 
Na závěr bude proveden úklid v objektu spočívající v umytí parapetů (vnitřních i vnějších), 
umytí skleněných okenních výplní, zametení podlah a následné setření podlah, které budou 
dotčené stavebními pracemi. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
platnými vyhláškami a odpovídá současným normám a předpisům. 
 
Pokud jsou v technické specifikaci (Výkazu materiálu, výkazu výměr, soupisu prací a dodávek 
nebo ve výkresové dokumentaci) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména 
(firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, 
které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, jsou tato 
označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Stejné ustanovení 
platí i pro případné odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Projektant umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení.  
 
Tyto změny musí být doloženy potřebnými doklady prokazující jejich kvalitativní a technické 
vlastnosti (technické listy, prohlášení o shodě, atd.). Současně musí být zhotovitelem 
provedena kontrola a koordinace z hlediska rozměrů, umístění a technických požadavků na 
okolní prostory, konstrukce a navazující profesní části.   
 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány 
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez 
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy 
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u 
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technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém 
jazyce. 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části této dokumentace. Případné změny 
mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora. Stavba bude provedena 
dodavatelsky a musejí být dodrženy podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Stavba musí být zajištěna před nepovolaným vstupem třetích osob. Jedná se o projektovou 
dokumentaci udržovacích prací a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 
FOTODOKUMENTACE OKEN: 
 
Exteriérová část:     Exteriérová část – detail: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interiérová část:    Interiérová část – detail: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zpracoval: Melichar Zdeněk jun. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
 
b) Výkresová část  
 Č. výkresu Název Měřítko 

 D.1.1.1 Pohledy jižní a severní 1:110 
 D.1.1.2 Pohledy východní a západní 1:110 
 D.1.1.3 Tabulky výplní otvorů – Jižní stěna  
 D.1.1.4 Tabulky výplní otvorů – Západní stěna  
 D.1.1.5 Tabulky výplní otvorů – Východní stěna  
 D.1.1.6 Tabulky výplní otvorů – Severní stěna  

a) Technická zpráva: 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby: 

Půdorys stavby je nepravidelný a vychází z historických staveb a postupných rekonstrukcí. 
Současná podoba stavby je patrná z celkového půdorysu stavby, který je ve výkresové části. 
Předmětný projekt řeší pouze vnitřní stavební opravy hlediště, které nemají vliv na 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení ani na bezbariérové 
užívání stavby. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace: 

Tepelná technika: 
Neřeší se. Původní beze změn.  
Osvětlení: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Oslunění: 
Neřeší se. Původní beze měn. 
Akustika/hluk: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Vibrace: 
Neřeší se. Původní beze změn. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 

a) Technická zpráva: 

Údržba dřevěných oken představuje pravidelnou údržbu laku, která by měla být 
prováděna po 5-7 letech. Například výrobce oken VEKRA má vyzkoušené, že pokud nejsou 
extrémně vystavena slunci a dešti, je třeba je natřít ne dříve než za 10 let. A to se již vyplatí 
investovat do opravdu kvalitní povrchové úpravy. Z tohoto výše uvedeného důvodu, 
k přihlédnutí ke stáří oken (cca 12-15 let) a faktu, že některá okna jsou skutečně vystavena 
extrémně slunci (jižní stěna) a dešti, je navržena razantní oprava povrchu oken (zejména 
z exteriéru) s použitím kvalitní povrchové úpravy. 
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Popis a postup oprav nátěrů oken: 
Před demontáží okenních křídel je nutné provést jejich pečlivé označení tak, aby na 

konci byly namontovány zpět na své místo. Opravy a nátěry budou prováděny za použití 
vnitřního pracovního lešení výšky max. 1,5 m a venkovní lešeňové věže podle členitosti 
terénu. Pracovní výška lešeňové věže by měla být max. 20,0 m. Před začátkem prací bude 
provedeno zakrytí všech podlah pod okny v šíři 2,0 m. Dále bude provedeno zakrytí 
venkovních i vnitřních parapetů jako ochrana před jejich poškozením. U vyvěšených okenních 
křídel bude provedeno oblepení okrajů papírovou krepovou páskou šíře 50 mm. Jeví se, že 
do výšky 30 cm nad parapety je z exteriérové strany silná degradace laku. Do výšky 30 cm 
bude proto proveden kompletní obrus až na dřevo včetně vybroušení tmavých částí dřeva 
(hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část rámů a oken exteriéru, a interiéru bude 
zbavena nesoudržných vrstev starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude 
provedeno excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení 
č. 220). Poškozená místa u dřevěných částí Eurooken budou opravena za použitím acetonu a 
rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na 
dřevěné části oken (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude opět proveden 
do vybroušené části oken (do v. 30 cm). Následovat bude technologická přestávka 24 hodin, 
po které budou spáry dřevěných spojů vyplněny tenkou vrstvou průmyslového akrylu s 
vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po 
zaschnutí se základní nátěr přebrousí jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou 
se odstraní drobné prachové částečky. Finální dvojnásobný nátěr bude proveden vodou 
ředitelnou silnovrstvou lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). 
Odstín Pinie.  

Po dokončení nátěrů se provede odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní, 
provede se zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění a seřízení okenních křídel 
spočívající v promazání celoobvodového kování (fixační body, uzavírací čepy, pohyblivé části 
kování, vodící štěrbiny, táhla), seřízení a případná oprava celoobvodového kování (seřízení 
přítlaku křídla, správná funkce a ovladatelnost kliček). 

Při prohlídce oken bylo zjištěno, že 3ks okenních křídel rozměru 1,0 x 1,35 m jsou 
nutná vyměnit za nová. Ta budou nejprve přesně zaměřena pro vytvoření dílenské 
dokumentace okenních křídel, na základě které pak budou křídla oken vyrobena v totožném 
provedení, jako jsou stávající včetně barevného řešení, způsobu otvírání, použitím hliníkových 
lišt apod. Nová okenní křídla jsou uvažována na Jižní straně – 1ks a na Severní straně – 2 ks.  
Konečný počet bude ověřen na stavbě a odsouhlasen investorem na kontrolním dnu. 
 
Popis a postup oprav nátěrů mezi okenních vložek (MOV) včetně nadokenních vložek a 
dřevěných obkladových fošen po stranách oken v interiéru: 
Do výšky 30 cm bude opět z exteriérové části proveden kompletní obrus až na dřevo včetně 
vybroušení tmavých částí dřeva (hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část MOV 
exteriéru, MOV interiéru a nadokenních vložek v interiéru bude zbavena nesoudržných vrstev 
starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude provedeno excentrickou bruskou 
(brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220). Poškozená místa u 
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dřevěných částí vložek budou opravena za použitím acetonu a rýžáku s následným 
vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na dřevěné části meziokenních 
vložek (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude proveden na 
vybroušenou část meziokenních vložek (do výšky cca 30 cm). Následovat bude technologická 
přestávka 24 hodin, po které bude provedena kontrola polyuretanového tmelu u 
meziokenních vložek. V případě potřeby bude provedeno doplnění nemrznoucího 
polyuretanového tmelu. Kontrolovány budou dále spáry dřevěných spojů, které se podle 
potřeby vyplní tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. 
Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po zaschnutí se základní nátěr přebrousí 
jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou se odstraní drobné prachové 
částečky. Finální dvojnásobný nátěr (interiér + exteriér) celých ploch meziokenních a 
nadokenních vložek a obkladových fošen, bude proveden vodou ředitelnou silnovrstvou 
lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). Odstín Pinie. 
 
ZÁVĚR: 
Na závěr bude proveden úklid v objektu spočívající v umytí parapetů (vnitřních i vnějších), 
umytí skleněných okenních výplní, zametení podlah a následné setření podlah, které budou 
dotčené stavebními pracemi. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
platnými vyhláškami a odpovídá současným normám a předpisům. 
 
Pokud jsou v technické specifikaci (Výkazu materiálu, výkazu výměr, soupisu prací a dodávek 
nebo ve výkresové dokumentaci) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména 
(firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, 
které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, jsou tato 
označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Stejné ustanovení 
platí i pro případné odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Projektant umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení.  
 
Tyto změny musí být doloženy potřebnými doklady prokazující jejich kvalitativní a technické 
vlastnosti (technické listy, prohlášení o shodě, atd.). Současně musí být zhotovitelem 
provedena kontrola a koordinace z hlediska rozměrů, umístění a technických požadavků na 
okolní prostory, konstrukce a navazující profesní části.   
 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány 
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez 
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy 
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u 
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technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém 
jazyce. 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části této dokumentace. Případné změny 
mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora. Stavba bude provedena 
dodavatelsky a musejí být dodrženy podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Stavba musí být zajištěna před nepovolaným vstupem třetích osob. Jedná se o projektovou 
dokumentaci udržovacích prací a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 
FOTODOKUMENTACE OKEN: 
 
Exteriérová část:     Exteriérová část – detail: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interiérová část:    Interiérová část – detail: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zpracoval: Melichar Zdeněk jun. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
 
b) Výkresová část  
 Č. výkresu Název Měřítko 

 D.1.1.1 Pohledy jižní a severní 1:110 
 D.1.1.2 Pohledy východní a západní 1:110 
 D.1.1.3 Tabulky výplní otvorů – Jižní stěna  
 D.1.1.4 Tabulky výplní otvorů – Západní stěna  
 D.1.1.5 Tabulky výplní otvorů – Východní stěna  
 D.1.1.6 Tabulky výplní otvorů – Severní stěna  

a) Technická zpráva: 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby: 

Půdorys stavby je nepravidelný a vychází z historických staveb a postupných rekonstrukcí. 
Současná podoba stavby je patrná z celkového půdorysu stavby, který je ve výkresové části. 
Předmětný projekt řeší pouze vnitřní stavební opravy hlediště, které nemají vliv na 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení ani na bezbariérové 
užívání stavby. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace: 

Tepelná technika: 
Neřeší se. Původní beze změn.  
Osvětlení: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Oslunění: 
Neřeší se. Původní beze měn. 
Akustika/hluk: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Vibrace: 
Neřeší se. Původní beze změn. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 

a) Technická zpráva: 

Údržba dřevěných oken představuje pravidelnou údržbu laku, která by měla být 
prováděna po 5-7 letech. Například výrobce oken VEKRA má vyzkoušené, že pokud nejsou 
extrémně vystavena slunci a dešti, je třeba je natřít ne dříve než za 10 let. A to se již vyplatí 
investovat do opravdu kvalitní povrchové úpravy. Z tohoto výše uvedeného důvodu, 
k přihlédnutí ke stáří oken (cca 12-15 let) a faktu, že některá okna jsou skutečně vystavena 
extrémně slunci (jižní stěna) a dešti, je navržena razantní oprava povrchu oken (zejména 
z exteriéru) s použitím kvalitní povrchové úpravy. 
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Popis a postup oprav nátěrů oken: 
Před demontáží okenních křídel je nutné provést jejich pečlivé označení tak, aby na 

konci byly namontovány zpět na své místo. Opravy a nátěry budou prováděny za použití 
vnitřního pracovního lešení výšky max. 1,5 m a venkovní lešeňové věže podle členitosti 
terénu. Pracovní výška lešeňové věže by měla být max. 20,0 m. Před začátkem prací bude 
provedeno zakrytí všech podlah pod okny v šíři 2,0 m. Dále bude provedeno zakrytí 
venkovních i vnitřních parapetů jako ochrana před jejich poškozením. U vyvěšených okenních 
křídel bude provedeno oblepení okrajů papírovou krepovou páskou šíře 50 mm. Jeví se, že 
do výšky 30 cm nad parapety je z exteriérové strany silná degradace laku. Do výšky 30 cm 
bude proto proveden kompletní obrus až na dřevo včetně vybroušení tmavých částí dřeva 
(hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část rámů a oken exteriéru, a interiéru bude 
zbavena nesoudržných vrstev starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude 
provedeno excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení 
č. 220). Poškozená místa u dřevěných částí Eurooken budou opravena za použitím acetonu a 
rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na 
dřevěné části oken (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude opět proveden 
do vybroušené části oken (do v. 30 cm). Následovat bude technologická přestávka 24 hodin, 
po které budou spáry dřevěných spojů vyplněny tenkou vrstvou průmyslového akrylu s 
vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po 
zaschnutí se základní nátěr přebrousí jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou 
se odstraní drobné prachové částečky. Finální dvojnásobný nátěr bude proveden vodou 
ředitelnou silnovrstvou lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). 
Odstín Pinie.  

Po dokončení nátěrů se provede odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní, 
provede se zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění a seřízení okenních křídel 
spočívající v promazání celoobvodového kování (fixační body, uzavírací čepy, pohyblivé části 
kování, vodící štěrbiny, táhla), seřízení a případná oprava celoobvodového kování (seřízení 
přítlaku křídla, správná funkce a ovladatelnost kliček). 

Při prohlídce oken bylo zjištěno, že 3ks okenních křídel rozměru 1,0 x 1,35 m jsou 
nutná vyměnit za nová. Ta budou nejprve přesně zaměřena pro vytvoření dílenské 
dokumentace okenních křídel, na základě které pak budou křídla oken vyrobena v totožném 
provedení, jako jsou stávající včetně barevného řešení, způsobu otvírání, použitím hliníkových 
lišt apod. Nová okenní křídla jsou uvažována na Jižní straně – 1ks a na Severní straně – 2 ks.  
Konečný počet bude ověřen na stavbě a odsouhlasen investorem na kontrolním dnu. 
 
Popis a postup oprav nátěrů mezi okenních vložek (MOV) včetně nadokenních vložek a 
dřevěných obkladových fošen po stranách oken v interiéru: 
Do výšky 30 cm bude opět z exteriérové části proveden kompletní obrus až na dřevo včetně 
vybroušení tmavých částí dřeva (hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část MOV 
exteriéru, MOV interiéru a nadokenních vložek v interiéru bude zbavena nesoudržných vrstev 
starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude provedeno excentrickou bruskou 
(brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220). Poškozená místa u 
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dřevěných částí vložek budou opravena za použitím acetonu a rýžáku s následným 
vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na dřevěné části meziokenních 
vložek (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude proveden na 
vybroušenou část meziokenních vložek (do výšky cca 30 cm). Následovat bude technologická 
přestávka 24 hodin, po které bude provedena kontrola polyuretanového tmelu u 
meziokenních vložek. V případě potřeby bude provedeno doplnění nemrznoucího 
polyuretanového tmelu. Kontrolovány budou dále spáry dřevěných spojů, které se podle 
potřeby vyplní tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. 
Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po zaschnutí se základní nátěr přebrousí 
jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou se odstraní drobné prachové 
částečky. Finální dvojnásobný nátěr (interiér + exteriér) celých ploch meziokenních a 
nadokenních vložek a obkladových fošen, bude proveden vodou ředitelnou silnovrstvou 
lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). Odstín Pinie. 
 
ZÁVĚR: 
Na závěr bude proveden úklid v objektu spočívající v umytí parapetů (vnitřních i vnějších), 
umytí skleněných okenních výplní, zametení podlah a následné setření podlah, které budou 
dotčené stavebními pracemi. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
platnými vyhláškami a odpovídá současným normám a předpisům. 
 
Pokud jsou v technické specifikaci (Výkazu materiálu, výkazu výměr, soupisu prací a dodávek 
nebo ve výkresové dokumentaci) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména 
(firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, 
které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, jsou tato 
označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Stejné ustanovení 
platí i pro případné odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Projektant umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení.  
 
Tyto změny musí být doloženy potřebnými doklady prokazující jejich kvalitativní a technické 
vlastnosti (technické listy, prohlášení o shodě, atd.). Současně musí být zhotovitelem 
provedena kontrola a koordinace z hlediska rozměrů, umístění a technických požadavků na 
okolní prostory, konstrukce a navazující profesní části.   
 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány 
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez 
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy 
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u 



ZŠ DOBIÁŠOVA – OPRAVA NÁTĚRU OKEN  D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
  

 
DPS   5 

technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém 
jazyce. 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části této dokumentace. Případné změny 
mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora. Stavba bude provedena 
dodavatelsky a musejí být dodrženy podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Stavba musí být zajištěna před nepovolaným vstupem třetích osob. Jedná se o projektovou 
dokumentaci udržovacích prací a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 
FOTODOKUMENTACE OKEN: 
 
Exteriérová část:     Exteriérová část – detail: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interiérová část:    Interiérová část – detail: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zpracoval: Melichar Zdeněk jun. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
 
b) Výkresová část  
 Č. výkresu Název Měřítko 

 D.1.1.1 Pohledy jižní a severní 1:110 
 D.1.1.2 Pohledy východní a západní 1:110 
 D.1.1.3 Tabulky výplní otvorů – Jižní stěna  
 D.1.1.4 Tabulky výplní otvorů – Západní stěna  
 D.1.1.5 Tabulky výplní otvorů – Východní stěna  
 D.1.1.6 Tabulky výplní otvorů – Severní stěna  

a) Technická zpráva: 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby: 

Půdorys stavby je nepravidelný a vychází z historických staveb a postupných rekonstrukcí. 
Současná podoba stavby je patrná z celkového půdorysu stavby, který je ve výkresové části. 
Předmětný projekt řeší pouze vnitřní stavební opravy hlediště, které nemají vliv na 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení ani na bezbariérové 
užívání stavby. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace: 

Tepelná technika: 
Neřeší se. Původní beze změn.  
Osvětlení: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Oslunění: 
Neřeší se. Původní beze měn. 
Akustika/hluk: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Vibrace: 
Neřeší se. Původní beze změn. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 

a) Technická zpráva: 

Údržba dřevěných oken představuje pravidelnou údržbu laku, která by měla být 
prováděna po 5-7 letech. Například výrobce oken VEKRA má vyzkoušené, že pokud nejsou 
extrémně vystavena slunci a dešti, je třeba je natřít ne dříve než za 10 let. A to se již vyplatí 
investovat do opravdu kvalitní povrchové úpravy. Z tohoto výše uvedeného důvodu, 
k přihlédnutí ke stáří oken (cca 12-15 let) a faktu, že některá okna jsou skutečně vystavena 
extrémně slunci (jižní stěna) a dešti, je navržena razantní oprava povrchu oken (zejména 
z exteriéru) s použitím kvalitní povrchové úpravy. 
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Popis a postup oprav nátěrů oken: 
Před demontáží okenních křídel je nutné provést jejich pečlivé označení tak, aby na 

konci byly namontovány zpět na své místo. Opravy a nátěry budou prováděny za použití 
vnitřního pracovního lešení výšky max. 1,5 m a venkovní lešeňové věže podle členitosti 
terénu. Pracovní výška lešeňové věže by měla být max. 20,0 m. Před začátkem prací bude 
provedeno zakrytí všech podlah pod okny v šíři 2,0 m. Dále bude provedeno zakrytí 
venkovních i vnitřních parapetů jako ochrana před jejich poškozením. U vyvěšených okenních 
křídel bude provedeno oblepení okrajů papírovou krepovou páskou šíře 50 mm. Jeví se, že 
do výšky 30 cm nad parapety je z exteriérové strany silná degradace laku. Do výšky 30 cm 
bude proto proveden kompletní obrus až na dřevo včetně vybroušení tmavých částí dřeva 
(hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část rámů a oken exteriéru, a interiéru bude 
zbavena nesoudržných vrstev starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude 
provedeno excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení 
č. 220). Poškozená místa u dřevěných částí Eurooken budou opravena za použitím acetonu a 
rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na 
dřevěné části oken (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude opět proveden 
do vybroušené části oken (do v. 30 cm). Následovat bude technologická přestávka 24 hodin, 
po které budou spáry dřevěných spojů vyplněny tenkou vrstvou průmyslového akrylu s 
vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po 
zaschnutí se základní nátěr přebrousí jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou 
se odstraní drobné prachové částečky. Finální dvojnásobný nátěr bude proveden vodou 
ředitelnou silnovrstvou lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). 
Odstín Pinie.  

Po dokončení nátěrů se provede odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní, 
provede se zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění a seřízení okenních křídel 
spočívající v promazání celoobvodového kování (fixační body, uzavírací čepy, pohyblivé části 
kování, vodící štěrbiny, táhla), seřízení a případná oprava celoobvodového kování (seřízení 
přítlaku křídla, správná funkce a ovladatelnost kliček). 

Při prohlídce oken bylo zjištěno, že 3ks okenních křídel rozměru 1,0 x 1,35 m jsou 
nutná vyměnit za nová. Ta budou nejprve přesně zaměřena pro vytvoření dílenské 
dokumentace okenních křídel, na základě které pak budou křídla oken vyrobena v totožném 
provedení, jako jsou stávající včetně barevného řešení, způsobu otvírání, použitím hliníkových 
lišt apod. Nová okenní křídla jsou uvažována na Jižní straně – 1ks a na Severní straně – 2 ks.  
Konečný počet bude ověřen na stavbě a odsouhlasen investorem na kontrolním dnu. 
 
Popis a postup oprav nátěrů mezi okenních vložek (MOV) včetně nadokenních vložek a 
dřevěných obkladových fošen po stranách oken v interiéru: 
Do výšky 30 cm bude opět z exteriérové části proveden kompletní obrus až na dřevo včetně 
vybroušení tmavých částí dřeva (hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část MOV 
exteriéru, MOV interiéru a nadokenních vložek v interiéru bude zbavena nesoudržných vrstev 
starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude provedeno excentrickou bruskou 
(brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220). Poškozená místa u 



ZŠ DOBIÁŠOVA – OPRAVA NÁTĚRU OKEN  D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
  

 
DPS   4 

dřevěných částí vložek budou opravena za použitím acetonu a rýžáku s následným 
vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na dřevěné části meziokenních 
vložek (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude proveden na 
vybroušenou část meziokenních vložek (do výšky cca 30 cm). Následovat bude technologická 
přestávka 24 hodin, po které bude provedena kontrola polyuretanového tmelu u 
meziokenních vložek. V případě potřeby bude provedeno doplnění nemrznoucího 
polyuretanového tmelu. Kontrolovány budou dále spáry dřevěných spojů, které se podle 
potřeby vyplní tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. 
Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po zaschnutí se základní nátěr přebrousí 
jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou se odstraní drobné prachové 
částečky. Finální dvojnásobný nátěr (interiér + exteriér) celých ploch meziokenních a 
nadokenních vložek a obkladových fošen, bude proveden vodou ředitelnou silnovrstvou 
lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). Odstín Pinie. 
 
ZÁVĚR: 
Na závěr bude proveden úklid v objektu spočívající v umytí parapetů (vnitřních i vnějších), 
umytí skleněných okenních výplní, zametení podlah a následné setření podlah, které budou 
dotčené stavebními pracemi. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
platnými vyhláškami a odpovídá současným normám a předpisům. 
 
Pokud jsou v technické specifikaci (Výkazu materiálu, výkazu výměr, soupisu prací a dodávek 
nebo ve výkresové dokumentaci) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména 
(firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, 
které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, jsou tato 
označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Stejné ustanovení 
platí i pro případné odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Projektant umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení.  
 
Tyto změny musí být doloženy potřebnými doklady prokazující jejich kvalitativní a technické 
vlastnosti (technické listy, prohlášení o shodě, atd.). Současně musí být zhotovitelem 
provedena kontrola a koordinace z hlediska rozměrů, umístění a technických požadavků na 
okolní prostory, konstrukce a navazující profesní části.   
 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány 
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez 
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy 
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u 
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technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém 
jazyce. 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části této dokumentace. Případné změny 
mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora. Stavba bude provedena 
dodavatelsky a musejí být dodrženy podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Stavba musí být zajištěna před nepovolaným vstupem třetích osob. Jedná se o projektovou 
dokumentaci udržovacích prací a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 
FOTODOKUMENTACE OKEN: 
 
Exteriérová část:     Exteriérová část – detail: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interiérová část:    Interiérová část – detail: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zpracoval: Melichar Zdeněk jun. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
 
b) Výkresová část  
 Č. výkresu Název Měřítko 

 D.1.1.1 Pohledy jižní a severní 1:110 
 D.1.1.2 Pohledy východní a západní 1:110 
 D.1.1.3 Tabulky výplní otvorů – Jižní stěna  
 D.1.1.4 Tabulky výplní otvorů – Západní stěna  
 D.1.1.5 Tabulky výplní otvorů – Východní stěna  
 D.1.1.6 Tabulky výplní otvorů – Severní stěna  

a) Technická zpráva: 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby: 

Půdorys stavby je nepravidelný a vychází z historických staveb a postupných rekonstrukcí. 
Současná podoba stavby je patrná z celkového půdorysu stavby, který je ve výkresové části. 
Předmětný projekt řeší pouze vnitřní stavební opravy hlediště, které nemají vliv na 
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení ani na bezbariérové 
užívání stavby. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace: 

Tepelná technika: 
Neřeší se. Původní beze změn.  
Osvětlení: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Oslunění: 
Neřeší se. Původní beze měn. 
Akustika/hluk: 
Neřeší se. Původní beze změn. 
Vibrace: 
Neřeší se. Původní beze změn. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 

a) Technická zpráva: 

Údržba dřevěných oken představuje pravidelnou údržbu laku, která by měla být 
prováděna po 5-7 letech. Například výrobce oken VEKRA má vyzkoušené, že pokud nejsou 
extrémně vystavena slunci a dešti, je třeba je natřít ne dříve než za 10 let. A to se již vyplatí 
investovat do opravdu kvalitní povrchové úpravy. Z tohoto výše uvedeného důvodu, 
k přihlédnutí ke stáří oken (cca 12-15 let) a faktu, že některá okna jsou skutečně vystavena 
extrémně slunci (jižní stěna) a dešti, je navržena razantní oprava povrchu oken (zejména 
z exteriéru) s použitím kvalitní povrchové úpravy. 
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Popis a postup oprav nátěrů oken: 
Před demontáží okenních křídel je nutné provést jejich pečlivé označení tak, aby na 

konci byly namontovány zpět na své místo. Opravy a nátěry budou prováděny za použití 
vnitřního pracovního lešení výšky max. 1,5 m a venkovní lešeňové věže podle členitosti 
terénu. Pracovní výška lešeňové věže by měla být max. 20,0 m. Před začátkem prací bude 
provedeno zakrytí všech podlah pod okny v šíři 2,0 m. Dále bude provedeno zakrytí 
venkovních i vnitřních parapetů jako ochrana před jejich poškozením. U vyvěšených okenních 
křídel bude provedeno oblepení okrajů papírovou krepovou páskou šíře 50 mm. Jeví se, že 
do výšky 30 cm nad parapety je z exteriérové strany silná degradace laku. Do výšky 30 cm 
bude proto proveden kompletní obrus až na dřevo včetně vybroušení tmavých částí dřeva 
(hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část rámů a oken exteriéru, a interiéru bude 
zbavena nesoudržných vrstev starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude 
provedeno excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení 
č. 220). Poškozená místa u dřevěných částí Eurooken budou opravena za použitím acetonu a 
rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na 
dřevěné části oken (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude opět proveden 
do vybroušené části oken (do v. 30 cm). Následovat bude technologická přestávka 24 hodin, 
po které budou spáry dřevěných spojů vyplněny tenkou vrstvou průmyslového akrylu s 
vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po 
zaschnutí se základní nátěr přebrousí jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou 
se odstraní drobné prachové částečky. Finální dvojnásobný nátěr bude proveden vodou 
ředitelnou silnovrstvou lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). 
Odstín Pinie.  

Po dokončení nátěrů se provede odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní, 
provede se zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění a seřízení okenních křídel 
spočívající v promazání celoobvodového kování (fixační body, uzavírací čepy, pohyblivé části 
kování, vodící štěrbiny, táhla), seřízení a případná oprava celoobvodového kování (seřízení 
přítlaku křídla, správná funkce a ovladatelnost kliček). 

Při prohlídce oken bylo zjištěno, že 3ks okenních křídel rozměru 1,0 x 1,35 m jsou 
nutná vyměnit za nová. Ta budou nejprve přesně zaměřena pro vytvoření dílenské 
dokumentace okenních křídel, na základě které pak budou křídla oken vyrobena v totožném 
provedení, jako jsou stávající včetně barevného řešení, způsobu otvírání, použitím hliníkových 
lišt apod. Nová okenní křídla jsou uvažována na Jižní straně – 1ks a na Severní straně – 2 ks.  
Konečný počet bude ověřen na stavbě a odsouhlasen investorem na kontrolním dnu. 
 
Popis a postup oprav nátěrů mezi okenních vložek (MOV) včetně nadokenních vložek a 
dřevěných obkladových fošen po stranách oken v interiéru: 
Do výšky 30 cm bude opět z exteriérové části proveden kompletní obrus až na dřevo včetně 
vybroušení tmavých částí dřeva (hniloby a plísně) až na „světlé dřevo“. Zbylá část MOV 
exteriéru, MOV interiéru a nadokenních vložek v interiéru bude zbavena nesoudržných vrstev 
starého laku jemnějším přebroušením. Broušení bude provedeno excentrickou bruskou 
(brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220). Poškozená místa u 
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dřevěných částí vložek budou opravena za použitím acetonu a rýžáku s následným 
vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Následně se bude na dřevěné části meziokenních 
vložek (na vybroušenou exteriérovou část do výšky cca 30 cm) aplikovat štětcem 
impregnační/zpevňující nátěr proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline 
SW-900). Doba schnutí tohoto nátěru činí 2-3 hodiny. Po zaschnutí impregnačního nátěru 
bude povrch přebroušen brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Následně bude proveden 
nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360) v odstínu Pinie, 
doporučuji nanést na rám houbičkou z důvodu celistvosti nátěru. Nátěr bude proveden na 
vybroušenou část meziokenních vložek (do výšky cca 30 cm). Následovat bude technologická 
přestávka 24 hodin, po které bude provedena kontrola polyuretanového tmelu u 
meziokenních vložek. V případě potřeby bude provedeno doplnění nemrznoucího 
polyuretanového tmelu. Kontrolovány budou dále spáry dřevěných spojů, které se podle 
potřeby vyplní tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. 
Induline AF 920) s dobou schnutí 1-2 hodiny. Po zaschnutí se základní nátěr přebrousí 
jemným brusným prostředkem č. 400 a vlhkou tkaninou se odstraní drobné prachové 
částečky. Finální dvojnásobný nátěr (interiér + exteriér) celých ploch meziokenních a 
nadokenních vložek a obkladových fošen, bude proveden vodou ředitelnou silnovrstvou 
lazurou (např. Induline LW-700, Lazurol Aqua Dekor V1315 apod). Odstín Pinie. 
 
ZÁVĚR: 
Na závěr bude proveden úklid v objektu spočívající v umytí parapetů (vnitřních i vnějších), 
umytí skleněných okenních výplní, zametení podlah a následné setření podlah, které budou 
dotčené stavebními pracemi. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
platnými vyhláškami a odpovídá současným normám a předpisům. 
 
Pokud jsou v technické specifikaci (Výkazu materiálu, výkazu výměr, soupisu prací a dodávek 
nebo ve výkresové dokumentaci) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména 
(firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, 
které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, jsou tato 
označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Stejné ustanovení 
platí i pro případné odkazy na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Projektant umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky 
obdobného řešení.  
 
Tyto změny musí být doloženy potřebnými doklady prokazující jejich kvalitativní a technické 
vlastnosti (technické listy, prohlášení o shodě, atd.). Současně musí být zhotovitelem 
provedena kontrola a koordinace z hlediska rozměrů, umístění a technických požadavků na 
okolní prostory, konstrukce a navazující profesní části.   
 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány 
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez 
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy 
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u 
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technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém 
jazyce. 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části této dokumentace. Případné změny 
mohou být provedeny pouze se souhlasem projektanta a investora. Stavba bude provedena 
dodavatelsky a musejí být dodrženy podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Stavba musí být zajištěna před nepovolaným vstupem třetích osob. Jedná se o projektovou 
dokumentaci udržovacích prací a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 
FOTODOKUMENTACE OKEN: 
 
Exteriérová část:     Exteriérová část – detail: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interiérová část:    Interiérová část – detail: 
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