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A. Průvodní zpráva
1. Identifikační  údaje
1.1 Údaje o stavebníkovi:
Stavebník a objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
1.2. Údaje o zpracovateli projektu
Agora - arch. a stavební atelier s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec 2, IČO 40230155 
Vedoucí projektant: Ing.arch.Zrník Milan, číslo autorizace ČKA 0603
Zodpovědný projektant statické části: Ing Jiří Kafka, číslo autorizace ČKAIT 0500013

1.3 Údaje o stavbě  a její popis
Název akce: Rekonstrukce střechy objektu Střední zdravotnické školy
Místo          : Kostelní 9, 460 31 Liberec, parcela 170
Charakter stavby:    oprava 
Dodavatel:              bude vybrán výběrovým řízením
2. Seznam vstupních podkladů
- Projektová dokumentace  pro stavební povolení – 2017 (Agora)
- Zaměření a pasport stavby 05/2017 (Agora a profesní specialisté)
- Souhlas s provedením ohláš. stav. záměru z 30.11.2017 pod CJ MMR 251797/17
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o tech. požadavcích na stavby
3. Údaje o území
Plocha parcely je 1069 m2. Odtokové poměry se nemění.
Současný objekt  zdravotní  školy  se  nachází  v  centrální  části  města  v  městské
památkové zóně 2172 na parcele 170 a je majetkem Statutární města Liberec. 
Realizací stavby – přístup na staveniště a stavba lešení bude dotčena ještě parcela
5989 (rovněž je majetkem Statutární města Liberec).
4. Údaje o objektu (stavbě)
Účel: 
Jedná se o stávající objekt sloužící pro výuku zdravotní školy. Předmětem projektu je
pasportizace objektu včetně fasád a návrh opravy krovu a střechy. 
Objekt je  památkově chráněný a je zapsán v ÚSKP pod číslem 31406/5-4160.
Základní kapacitní údaje:  Úpravou se nemění kapacita objektu.
Časové údaje a doba výstavby
Rekonstrukce bude provedena mimo provoz školy (t.z. v období hlavních prázdnin) v
jedné etapě dané provozem školy. Předpoklad zahájení 2018.
Podmiňující investice – demontáž a montáž hromosvodu.

B. Souhrnná technická zpráva
B.1  Popis území

 Střední zdravotní škola je umístěná v centrální části
města v městské památkové zóně  v historické části
města. Objekt je přístupný z ulice Kostelní a z ulice
Mistrovský vrch.  Objekt  byl  postaven na terénním
zlomu  JZ  svahu.  Svým  SV průčelím  ústí  do  ulice
Kostelní, SZ průčelí vede do ulice Mistrovský vrch.
Jedná se o opravu nadzemní části  objektu zásahů
do přilehlé infrastruktury.

B.2  Celkový popis stavby - architektonické a stavebně technické řešení
2.1 Současný stav a účel užívání
Stávající objekt byl postaven jako klasicistní budova měšťanské školy v letech 1812–
1814 a od roku 1950 je zde Střední zdravotní škola.
Krov je jako celek v pořádku, poruchy lze lokálně opravit. Plechová krytina je kombinací
pozinkovaného plechu a hliníkových šablon typu alukryt. Tato krytina je již za hranicí



životnosti a výměna pozinkovaných zrezivělých částí není možná bez dalšího poškození
hliníkových částí. V havarijním stavu jsou i některé komínové tělesa.  
2.2 Celkové architektonické a urbanistické řešení
Třípodlažní  budova  s  nízkou  valbovou  střechou  postavená  na  obdélném půdorysu.
Současná  valbová  střecha je  novodobá,  původní  střecha z  19.století  byla  s  větším
sklonem,  byla  sedlová  s  polovalbou.  Na  JZ  průčelí  navazuje  od  roku  1966  kolmá
přístavba tělocvičny s plochou pultovou střechou. 
Stavební úpravy
Projektové dokumentace řeší opravu a rekonstrukci konstrukce krovu a střešní krytiny.
Struktura navržených pr  ací   - Úprava zahrnuje dílčí stavební práce v prostoru střechy a
krovu, práce tesaře a klempíře a práce elektro.
2  .4   Bezbarierové užívání   
Do prostoru střechy a krovu není možný bezbarierový přístup.
2.5 Podmínky z     hlediska bezpečnosti práce při stavbě a při užívání objektu  
Při  realizaci  a  při  uvedení  nástavby  do   provozu  musí  být  respektovány  zásady
bezpečnosti práce podle platných nařízení. Podmínky z hlediska bezpečnosti při užívání
jsou dány jak vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009.
V tomto předpise jsou definovány podmínky pro budoucí bezpečný provoz. Realizovaný
systém  el.  instalací  musí  být  periodicky  kontrolován  diagnostickými  prohlídkami  a
revizemi. Pravidelné revize realizovaného zařízení a instalace musí být zajišťovány v
rozsahu  a  termínech  stanovených  ČSN  33  1500.  Ochrana  před  bleskem  bude
provedena dle  ČSN EN 62305-1,  ČSN EN 62305-2,  ČSN EN 62305-3  a  ČSN EN
62305-4. Před uvedením objektu do zkušebního provozu musí být respektovány zásady
bezpečnosti práce podle platných nařízení. 

2.6  Zásady technické  ho ře  šení  
Stavební řešení 
Stavební řešení opravy krovu a krytiny vychází z poznatků získaných při zpracování
stavebně technického posudku a zaměření a dále dle výsledků konzultací se zástupci
NPÚ. Jedná se o dílčí opravy konstrukce krovu a především o výměnu krytiny na šikmé
části střechy. Současně proběhne výměna střešních oken a výlezů.
2.7 Základní charakteristika technického řešení
Elektroinstalace a hromosvod:
V objektu je již částečně realizován systém na ochranu dešťových žlabů a svodů.  Tento
systém bude doplněn na celou střechu a doplněn o další provozní čidla.
Bude upravena hromosvodová soustava (demontáž, opětovná montáž a revize). Nový
hromosvod tvořit aktivní jímač a upravené zemnící zařízení, předpokládá se, že špička
jímače bude min. 2 m nad nejvyšším bodem budovy. 
Aktivní hromosvod bude řešen jako samostatná zakázka.
Dešťová kanalizace
Zaústění  jednotlivých střešních svodů do dešťové kanalizace se nemění. 
2.8. Zásady požární ochrany stavby
Výměnou krytina nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení objektu, stávající
systém nebude měněn.  Soustava střešní  konstrukce krovu a podkroví je od dalších
prostor  oddělena starými  kovovými  požárními  dveřmi.  V  prostoru  půdy -  krovu jsou
instalovány 2 RHP.
Vzdálenosti  stávajících  dřevěných  prvků  od  zdiva  komínových  těles  neodpovídají
normovým ustanovením, často jsou v těsném kontaktu nebo přímo zazděné. Vzhledem
k tomu, že komíny již nejsou funkční z hlediska odvodu spalin z lokálních topidel, je
možné toto uspořádání ponechat.
Odstupová vzdálenost od ploch učeben (oken) požárních úseků u střechy tělocvičny je
dle ČSN 73 0802 přílohy F cca 4,4 m. V této části bude na střeše tělocvičny použit pás



s posypem v provedení nešířícím požár - klasifikace B ROOF (t3). 
2.10 Hygienické požadavky na stavbu 
Při provozu i stavbě bude dodržena Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj  268/2009
Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. 
2.11  Návrh ochrany před negativními vlivy vnějšího prostředí
Obnova střešního pláště zajistí objekt před působením srážkových vod a hromosvodová
soustava zajistí ochranu objektu před bleskem.
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
Objekt je v současné době napojen na kanalizační, vodovodní, elektrickou a telefonní
přípojku. Napojení na stávající rozvody se nemění.
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Při realizaci nebudou zásahy do vegetace nebo do okolního terénu.
B.4  Dopravní řešení a doprava v klidu
Napojení na dopravní síť je stávající na komunikaci Kostelní a nedochází ke změně.
B.6 Vliv stavby na okolní životní prostředí
Návrh  nezhoršuje  okolní  životní  prostředí.  Vzhledem k rozsahu  a  charakteru  stavby
není nutné posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001.
Stavební činnost bude probíhat ve vymezeném prostoru. Nebudou zasaženy žádné cizí
pozemky a  další  prostory  uvnitř  školy.  Rekonstrukce bude provedena mimo provoz
školy  (t.z.  v  období  hlavních  prázdnin),  při  rekonstrukci bude  zajištěna  bezpečnost
provozu na přilehlých komunikacích a ve zbývající části objektu. 
Likvidace odpadů 
Demontované  materiály  včetně  nebezpečných  budou  likvidovány  dle  Zákona  o
odpadech. Splaškové vody budou napojeny do stávajících napojení v objektu.
Řešení oc  hrany ovzduší  
Zdroj tepla se nemění. Při stavbě bude omezena prašnost ze stavebních prací.
B.7  Řešení ochrany obyvatels  tva   
Objekt se nachází v centru města. Město je napojeno na varovný systém.

B.8    Zásady organizace výstavby  
a) Sítě technické infrastruktury a potřeba médií
Napojovací body na stávající rozvody v objektu médií určí investor. Jednotlivá známá
vedení rozvodů instalací budou před zahájením stavebních prací vytyčena. Případné
dosud neznámé rozvody musí být vytyčeny.
b) Napojení na komunikační systém 
Napojení na dopravní síť je z ulice Kostelní a okolního prostoru.
c) Koncepce realizace
Před  zahájením  prací  bude  z rekonstruovaných  prostorů  půdy  vyklizeno  stávající
vybavení a bude provedena kontrola odpojení vnitřních instalací.
Stavba  bude  časově  i  věcně  prováděna  tak,  aby  nedošlo  k omezování  výuky
negativními vlivy stavební činnosti, to znamená v době prázdnin. Pro ZS bude vymezen
prostor ve vazbě na venkovní prostor školy.
Realizace  opravy  střechy  je  možná  jak  s  lešením kolem stavby,  tak  je  možná  i  s
použitím horolezecké techniky.
d) Stanovení podmínek pro provádění stavby
a) Stavba bude prováděna v době od 7 do 20 hodin tak, aby nebyla překročena hladina
akustického hluku.
b) Bude zajištěno čištění veřejných komunikací v případě jejich znečištění
c) Sociální zařízení zaměstnanců bude ve vymezeném prostoru školy.
d) Pro sklady PSV a šatny budou využity mobilní kontejnery na parcele školy, pro sklady
HSV lze využít prostor dvora jižně od objektu.



e)  Zařízení  stavby  bude  ruční  stavební  mechanizace  a  nákladní  venkovní  výtah  v
jihozápadní nebo jihovýchodní části objektu
f) Dodavatel zajistí stavbu, aby nedošlo k ohrožení ostatních prostorů školy, veřejného
prostoru před budovou. Přesun vybouraných materiálů bude v uzavřeném prostoru s
důrazem na omezení prašnosti.
g) Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány dle Zákona o odpadech – dodavatel
stavby  zajistí  uložení  na  povolené,  řízené  skládky,  obaly  se  zbytky  barev  budou
zařazeny dle Vyhl.381/01 jako nebezpečné a budou likvidovány rovněž dle Zákona o
odpadech (185/2001 Sb.).
Komunální odpad, vzniklý při provozu stavby, bude odvážen na řízenou skládku (zajistí
stavebník nebo speciální firma)
Povrchy zasažené nebo narušené stavební činností (podlahy, stěny a stropy) budou po
ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
e) Závěr a dodavatelská dokumentace
Jelikož  se  jedná  o  stavební  úpravy,  při  jejichž  návrhu  se  vycházelo  z  dostupných
podkladů a ze skutečností jenž bylo možno zjistit prohlídkou na místě. Při realizaci je
nutno veškeré předpoklady, uvedené ve výkresové části, ověřit na místě. U stávajících
konstrukcí  nebo  instalací,  které  byly  pro  prohlídku  při  zpracování  této  projektové
dokumentace nepřístupné,  se  předpokládalo,  že jsou nepoškozené.  Pokud budou v
průběhu stavebních prací zjištěny jakékoliv odchylky od předpokladů, uvažovaných v
této dokumentaci, je třeba neprodleně upozornit projektanta. 

C. Situace stavby – viz příloha
Ve  výkrese  v měřítku  katastrální  mapy  je  vyznačen  objekt  ZŠ.  Koordinační  situace
vzhledem k tomu že nedochází ke změně vnějších vazeb není zpracována.



D. Dokumentace stavebního objektu
1. Technické a konstrukční řešení 
1.1  Bourání a demontáže v objektu
V řešeném  prostoru  bude  provedena  postupná  demontáž  plechové  střešní  krytiny
(alukryt)  na  vyšší  části  a  demontáž  střešních  okenních  otvorů.  Na  závěr  bude
odstraněna i asfaltová krytina nad nižší částí – nad tělocvičnou. Nad střechou budou
ubourány rozpadlé komíny. 
V podkroví bude z podlahy odstraněna volně položená PVC krytina.  Při rekonstrukci
střechy se počítá s výměnou krytin, k zatékání již nebude docházet a další použití PVC
na podlaze podkroví bude bezpředmětné.
1.2 Nosné konstrukce krovu
Dřevěná konstrukce krovu je vaznicová (stojatá stolice) z tesaných trámů se dvěma
řadami  vnitřních  vaznic.  Vaznice  jsou  podporovány  svislými  sloupky  se  vzpěrami  a
pásky.  Vizuálně  je  krov  v  dobrém  stavu,  není  však  v  celém  rozsahu  pro  detailní
prohlídku bez lešení přístupný. 
V minulosti byl pravděpodobně aplikován nástřik protipožární nebo proti dřevokazným
škůdcům. Při prohlídce dostupných částí konstrukce nebylo zjištěno poškození prvků
krovu hnilobou nebo dřevokaznými škůdci. Výjimkou je jedna krokev pod jihozápadním
úžlabím, která je zřejmě vlivem dlouhodobého zatékání silně poškozená a je třeba ji
vyměnit. Dále byla zjištěna poškozená kleština poblíž přístupového schodiště u komína.
Nosné konstrukce krovů budou zachovány a budou pouze vyměněny poškozené prvky
a bude doplněna konstrukce krovu v místě světlíku. Bude provedeno doplnění vzpěry
mezi vaznicí a sloupem u komína z kotelny. Dále bude provedena oprava poškozené
kleštiny v první vazbě nad výstupním schodištěm do podkroví, oprava zkrácené krokve
v jihovýchodním úžlabí, obnova kotvení pozednice k vaznému trámu.
Podrobněji viz  Konstrukční část D 1.2.
Plochá střecha  nad  tělocvičnou  má nosnou konstrukci  pravděpodobně z  dřevěných
vazníků a nepředpokládáme do nich žádné zásahy.
1.3  Komínové konstrukce 
Současné hlavy  i zdivo komínů v nadstřešní části jsou v havarijním stavu, v důsledku
nedostatečné údržby a  dřívějšího používání  nekvalitních  paliv  ztratily  zděné komíny
těsnost,  praskají a jsou nasákavé. Část komínů je již nefunkčních a pouze komín z
kotelny  je  vyvložkovaný.  Je  navržena  výměna  zdiva  všech  komínových  těles  v
nadstřešní části.
Při opravě nadstřešní části komínu je nutné klást důraz na kvalitu použitých materiálů.
Zdivo v úrovni po střechou se důkladně navlhčí a chybějící část komínu se znovu dozdí.
Pro nadstřešní část komínu nutno použít ostře pálené, mrazuvzdorné plné cihly (dle
ČSN 73 4201)– budou použity plné cihly typu Klinker ve formátu NF. Cihly budou zděny
kvalitní  maltou  určenou  pro  zdivo  typu  klinkern.  Barva  cihel  bude  červenohnědá.
Opravené komíny je z funkčního nutné osadit vybetonovanou (beton C25/30) a původní
kamennou repasovanou komínovou hlavou (ZK 3). 
Zdivo  komínů  bude  opatřeno  hydrofobizačním  nátěrem pro  ochranu  porézních
materiálů  před  nepříznivými  povětrnostními  vlivy,  vnikáním  vody,  agresivními
chemikáliemi a špínou z ovzduší na bázi silanolátů nebo siloxanů.
1.4 Úprava  povrchů střech
Krytina šikmé části 
Po  demontáži  alukrytových  šablon  bude  na  šikmé  části  střechy  (A)  na  opravené
bednění položena pojistná kontaktní hydroizolační vrstva s antikondenzační funkcí, na
ní bude na latích a kontralatích položena krytina bude z cementovláknitých šablon v
tmavé barvě (ref. výrobek Cembrit Česká šablona – barva tmavě šedá antracit).  Pokrytí
a detaily budou provedeny dle  montážních předpisů výrobce.  Součástí  prací  bude i
montáž střešních oken, výlezů a protisněhových zábran (typový zachytávač lopatka). 



Krytina na horní ploché části (B)
Po provedení okapního přechodu bude na stávající ploché střeše na současnou dnešní
krytinu  položena natavením nová vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s posypem
břidlicí v šedé barvě. 
Krytina na dolní ploché části (C1 -C2)
Dnešní poškozená bitumenová krytina na ploché sedlové střeše bude po opravě fasády
demontována a nahrazena novou živičnou krytinou tvořenou 2 vrstvami modifikovaných
asfaltových  pásů.  Horní  vrstva  bude  s  posypem  břidlicí  v  šedé  barvě.  Dolní  bude
mechanicky kotvená, horní bude plnoplošně natavena. Pás v požárně nebezpečném
prostoru u okna bude s protipožární úpravou -  pás s posypem v provedení nešířícím
požár - klasifikace B ROOF (t3).
Hydroizolace ve styku se stěnou pak bude vytažena min 200 mm nad úroveň plochy.
Střecha A, B i C bude doplněná klempířskými prvky z povrchově upraveného plechu v
barvě tmavě šedé RR23 (závětrné lišty,  nástřešní žlaby, okapnice, nároží, oplechování
zdí, žlaby a okapy) v provedení dle ČSN 73 3610 Klempířské výrobky dle ČSN EN 612
a 1462. 
1.5 Střešní okna
Na objektu jsou navrženy 2 typy střešních oken – 10 oken pro prosvětlení půdních
prostor a typové výlezové okno v prostoru s původním žebříkovým schodištěm. Tyto
prvky  budou  montovány  souběžně  s  montáží  střešní  krytiny  a  jsou  uvedeny  u
klempířských výrobků.

1.6 Ostatní výrobky
Na  střeše  bude  několik  skupin  dalších  výrobků  sloužících  k zajištění  bezpečnosti
provozu při údržbě (záchytný systém), dále k zajištění bezpečnosti objektu – sněhové
háky dimenzované na sklon střechy a místní sněhovou oblast.
Záchytný a zádržný systém je navržen na obou plochých střechách na základě zákona
č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů,
zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb. U stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výš-
ky použít je nutno použít systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana a ne-
rezového lana. Viz výkres D1.1.3.
Aktivní  hromosvod bude  navržený  dle  ČSN  EN  62 305,  který  však bude  součástí
samostatné zakázky a dodávky. 
Jímač bude ukotven v místě dle návrhu specializované firmy k nosné konstrukci střechy.
Elektrické  izolace  mezi  jímací  soustavou  nebo  svody  a  vodivými  částmi  stavby,  se
posuzuje podle článku 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS v ČSN EN 62305-3. Všechny
anténní  stožáry  v oblasti  pokryté  aktivním  bleskosvodem,  (na  společné  střeše  s
aktivním  bleskosvodem)  budou  se  svodem  spojeny  prostřednictvím  anténního
propojovacího  členu  AT – 60F,  pokud  není  anténní  stožár  součástí  hromosvodního
stožáru. Na svod může být připojen čítač zásahu bleskem AT-01G, pro zjištění nutnosti
mimořádné revize.
Vyhřívání okapů:
V objektu je již částečně realizován systém na ochranu dešťových žlabů a svodů. Tento
systém bude doplněn na celou střechu.  Navržen je automatický systém dělený na jih -
sever  se  samostatnými  čidly  teploty  a  vlhkosti,  s možností  ručního  ovládání  a
signalizací  na chodbě.  Dle předběžných informací  je  možnost  napojení  z rozvaděče
RSCH2 – viz samostatnou část PD
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