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Technická zpráva 

1 Průvodní zpráva 

1.1 Zdůvodnění stavby 

Tato projektová dokumentace řeší výměnu stávajících osvětlovacích bodů VO a zemního 

kabelového vedení v ulici Jiráskova v Liberci s napojením na stávající rozvody.  

 

Investor:   Statutární město Liberec 

Místo stavby:  Jiráskova, Liberec 

2 Souhrnná zpráva 

2.1 Rozsah stavby 

Jedná se o výměnu stávajících dožilých osvětlovacích bodů a zemního kabelového vedení VO 

ve stávajících trasách. 

V souběhu s rozvody VO bude uložena chránička pro optické datové kabely. Pokládka 

chrániček je v souladu se zákonem 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

 

Délka nové kabelové trasy VO:   550m 

Počet rekonstruovaných osvětlovacích bodů: 21ks 

 

2.2 Ostatní údaje 

Související investice:  obnova povrchů u výkopů 

Charakteristika území: městská část 

Zvláštní požadavky: nejsou 

Odpady: přebytečný materiál v výkopů bude odvezen na skládku.  

Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí. 

  

3 Technická zpráva 

3.1 Provozní podmínky 

Napěťová soustava:   3PEN,50Hz 400V/TN-C 

     3+PE+N, 50Hz 230V/TN-S 

Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

živých částí    izolací, krytem  

neživých částí samočinným odpojením od zdroje použitím 

nadproudových jistících prvků 

 

Energetická bilance:  
Vzhledem k použité moderních LED svítidel dojde k úspoře nákladů za spotřebu elektrické 

energie. 
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Stávající svítidla 21x70W 

Nová svítidla  1x70W 

   20x35W 

Roční úspora el. energie 365x11,2x0,7=2.860kWh/rok 

3.2 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

Vnější vlivy:  
Sloupy VO vč. svítidel 

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  

el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, 

AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1. 

 

Kabely NN budou uloženy v zemi. 

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  

el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, 

AR1, AS1, BA1, BC2, DB1. 

 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 

Podle ČSN 33 2000-5.51 ed.3 a 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů 

stanoveny prostory jako nebezpečné. 

 

3.3 Popis  

Jedná se o výměnu stávajícího kabelového vedení v ulici Jiráskova a výměnu stávajících 

osvětlovacích bodů včetně výzbroje a svítidel. Stávající svítidlo LB04533 bude instalováno 

zpět na nový stožár. Ostatní svítidla budou vrácena správci VO. 

Polohy osvětlovacích bodů a kabelové trasy budou zachovány. 

Před zahájením prací budou stávající svítidla demontována a uložena. Stávající stožáry včetně 

základů a zemního kabelového vedení budou demontovány a odvezeny na skládku. 

Před rozpojením stávajícího vedení bude zajištěno provizorní propojení osvětlovacích bodů v 

okolních komunikacích tak, aby byl zajištěn jejich provoz po dobu stavby.  

Nové osvětlovací body budou umístěny na původní pozice. Budou použitu ocelové 

třístupňové stožáry výšky 7m s rovnými výložníky délky 1m a stožáry výšky 5,5m bez 

výložníků. 

Napájení VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO, včetně napojení všech stávajících 

odboček – viz výkresová část PD. Nové rozvody budou uloženy v původních kabelových 

trasách. Nové rozvody budou provedeny kabelem CYKY 4x10. Kabelové vedení bude 

uloženo ve volném terénu a v chodníku v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu 

v hloubce 0,6m. Pod komunikací budou kabely uloženy v hloubce 1,2m v ochranné 

zabetonované trubce KOPODUR 110 a bude přiložena trubka KOPODUR 110 jako rezerva 

se zaslepenými konci.  

V celé délce bude kabel uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové tl. 

20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru 

bude hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení 

osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do 

osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude 

uložena zemnící páska FeZn 30x4 napojená na stožáry VO.  

V celé délce bude podél kabelového vedení uložena chránička HDPE 40, na koncích 

zaslepená, vyvedená v rozpojovací skříni PRVO. 
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Stožáry budou ukotveny v betonovém základu s parametry doporučenými dodavatelem 

(výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1m při půdorysu 0,8x0,8m. V základu 

bude zabetonována trubka o průměru 300mm. Sloup bude v trubce obsypán jemným štěrkem 

a ve vrchní části zabetonován. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.  

Stožár bude vybaven svorkovnicí s jedním jištěným vývodem. V místech rozbočení bude 

instalována rozbočovací svorkovnice. Dvířka stožáru budou natočena směrem od oplocení, 

aby byl zajištěn přístup a budou vybavena energozámkem na „D“ klíč.   

Kabelová rýha v místech bez inženýrských sítí kopána strojově, v místech, kde se nachází 

inženýrské sítě, budou výkopy prováděny ručně.  

Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný 

výkopový materiál bude odvezen na skládku. Ve volném terénu bude povrch vrácen do 

původního stavu, v prostoru komunikací a chodníků bude finální úprava součástí pokládky 

nových povrchů.  

 

Svítidla: 
Svítidla jsou určena pro osvětlení silnic a pěších zón 

jak pro městská tak venkovská obydlená území. 

Použitá svítidla musí být odsouhlasena správcem 

sítě pro použití v dané lokalitě a musí odpovídat 

standardům SML a světelně technickému výpočtu. 

 

• Zdroj: LED 35,8W / 3000K 

• velikost: 529x268x204 

• krytí: IP54 / IP66 

• montáž: na sloup i na výložník 60-76mm 

 

Stožáry: 
Budou použity stožáry s rovnými výložníky délky 1,5m celkové výšky 7m a stožáry bez 

výložníků výšky 5,5m. 

Stožáry budou ocelová žárově zinkované vetknuté. Dvířka stožáru budou natočena směrem od 

oplocení, aby byl zajištěn přístup a budou vybavena energozámkem na „D“ klíč.   

 

Napájení 
Nové rozvody VO budou napájeny ze stávajícího spínacího bodu ZM LB 009. 

 

4 Staveniště a provádění výstavby 

Zajištění provozu při montáži. 
Při provádění prací je třeba dodržovat normy, bezpečnostní předpisy a technologické postupy 

dle požadavku ČSN a vyhlášek. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu 

pracovníků ani cizích osob a osob v ulici bydlících.  

Podmínky pro předání staveniště a zahájení stavby: 
- dodržet podmínky stavebního povolení 

- provést vytyčení všech podzemních vedení příslušnými správci sítí, případně vyzvat 

správce sítí pokud to ve svém povolení vyžadují k přejímce staveniště 

- spolupráce s ČEZ 

- před zahájením prací oznámí provádějící firma vstup na pozemky majitelům dotčených 

pozemků a nemovitostí 
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- zajistit výkopové povolení 

 

Zařízení staveniště 
Plochy potřebné pro vybudování zařízení staveniště nejsou v PD řešeny, neboť nutnost 

vybudování zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracování a 

dokončení PD znám, a bude vybrán podle zákona č.40/2004 Sb.(a jeho pozdějšími novelami) 

o zadávání veřejných zakázek  před vlastní výstavbou. Využití pozemků vybraných 

dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude 

dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozemků. 

Případné zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno i sociální 

zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Přívod el. energie pro potřeby zařízení staveniště 

bude řešen provizorní přípojkou, kterou si zajistí dodavatel stavby, případně pomocí agregátu.  

Skládka výkopového materiálu bude řešena vybraným dodavatelem stavby dle místních 

podmínek. 

 

Bezpečnost práce při provádění stavby 
Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do 

vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 

360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech 

spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem 

č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto 

skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. 

Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 

smluvního vztahu. 

 

Mezi základní povinnosti Zhotovitele:  

• Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání 

opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet 

z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a 

stanovení míry rizik.  

• Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o 

dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny. 

Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, 

popřípadě přípravy stavby.  

• Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, 

pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření 

musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména nařízení vlády č.  591/2006 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a 

pokyny. 

• Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné 

kontroly, případně výměny obsahu. 

• Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 

309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a 

jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby. 

 

Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních 

požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí 

být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich 

poškození. 

Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět 

až po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení 

neurčují jinak. 

Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a 

hydranty.  

V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3m. 

5 Závěr 
Před dokončením stavby zajistí zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

Pokud se při provádění stavby zjistí: kritická místa křížení, sporný stav pozemků před 

zahájením prací, atd. musí být tento stav zdokumentován fotograficky a fotografie budou 

součástí předávací dokumentace. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Zároveň musí být 

provedeno zkreslení veškerých změn a doplněno okótování skutečného provedení. Zaktreslení 

skutečného stavu a geodetické zaměření stavby bude předáno správci VO v otevřeném 

formátu (DWG, DGN, DXF). 



Liberec, ul. Jiráskova  kniha svítidel 3/2019                           

SVÍTIDLO S1   
 

Název / typ / výrobce:  Street / EF77 / iGuzzini 
Odkaz:    http://www.iguzzini.com/ef77/  
Obrázek    Rozměry      Křivka svítivosti 

    
 

Typ svítidla / sv. zdroje:  silniční svítidlo / LED 
Tvar / barva svítidla:  obdélníkový / šedá  
Předřadník:   elektronický, programovatelný AŘ, CLO, 
Konstrukce / optický systém: tlakově litý hliník / čočky 
Montáž; vstup   dřík / výložník; čtyři šrouby  
Certifikace:   CE, ENEC 
  

Elektrické a technické parametry  Světelně technické parametry 

Napájení  230V/50Hz Křivka svítivosti Silniční ST1.2 

Příkon svítidla Psv = 35,8 W  Světelný tok svítidla Φsv = 4 060 lm 

Účiník λ = 0,97 Provozní režim Regulace dle půlnoci 
Třída ochrany II Horní tok  ULOR = 0% 

Ochrana proti špičkám U = 10kV Třída clonění G3 

Krytí  IP67 Maximální svítivost Imax = 2 491 cd 

Mechanická odolnost IK09 Směr max. svítivosti C20/66°  
Hmotnost m = 5,7 kg Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K 

Průmět plochy A = 0,044 m2 Index podání barev Ra = 70 

Průměr stožáru/výložníku 42/60/76mm Doba života L90/B10=100 000 hod 

  Stavitelný sklon výložník; stožár +20°/-5°; +5°/20° 
 

http://www.iguzzini.com/ef77/















