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1. VSEOBECNE UDAIJE

1.1. PREDMET PROJEKTU

Tento projekt Fesi ndvrh systému vytapéni v objektu materské Skolky a jeji nastavby v ulici Broumovska 840/7.

Stavajici objekt a jeho nastavba se nachazi na parcele ¢. 1366/30 v katastralni Uzemi Rochlice u Liberce
(682314). Jedna se o nastavbu pavilonu C.

1.2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI
Podkladem pro zpracovani byly nasledujici podklady:

[1] Stavebni projektova dokumentace s ndzvem ,,Stavebni Upravy a nastavba objektu ul. Broumovska
840/7, OPTIMALIZACE KAPACITY MS MOTYLEK, na p.p.¢. 1366/30“. Dokumentaci vypracoval Ing. arch.
JindFich Kejik a Ing. Martin Sehnoutka (FS Vision, s.r.0.) v dubnu 2018.

[2] Dokumentace PBR (Pozarné bezpe&nostni Feseni).

[3] Projekéni podklady vyrobcl systém a prvkd.

Pouzité vyhlasky a normy

[4] Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, zdkon €.
50/1976 stavebni zakon v platném znéni

[5] Zakon €. 20/1966 o zdravi lidu ve znéni zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

[6]  Vyhl. ¢ 26/1999 — Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze

[7] CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovéach — vypocet tepelného vykonu

[8] Sbirka zakond ¢. 183/2006 — O Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

[9] Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

[10] €SN EN 15 665-Z1 — Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov

[11] €SN EN 15 251 — Vstupni parametry vnitiniho prostiedi pro navrh a posouzeni energetické naro¢nosti
budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, tepelného prostredi, osvétleni a akustiky

[12] €SN EN 15 240 - Vétrani budov - Energeticka naro¢nost budov - Smérnice pro kontrolu klimatiza¢nich
systéml

[13] €SN EN 15 239 — Tuhd paliva - Hodnoceni méficich vlastnosti on-line analyzator(

[14] CSN 73 6058 — Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

[15] €SN 06 0310 — Ustiedni vytapéni - Projektovani a monta?

[16] €SN 06 0330 — Regulace otopnych soustav (¢ast 1 a? 3)

[17] CSN 06 0830 — Zabezpectovaci zafizeni pro Ustiedni vytapéni a ohfivéni teplé vody

[18] €SN 06 0320 — Ohtivani uzitkové vody — Navrhovani a projektovani

[19] Sbirka zdkon( €. 499/2006 o dokumentaci staveb, v platném znéni

[20] €SN 73 0540-2 — Tepelnd ochrana budov

[21] CSNEN 15316-2-1 — Tepelné soustavy v budovach - Vypoétova metoda pro stanoveni energetickych
potfeb a G€innosti soustavy - Cast 2-1: Sdileni tepla pro vytapéni

[22] €SN EN 15316-2-3 — Tepelné soustavy v budovach - Vypoétova metoda pro stanoveni energetickych
potfeb a G€innosti soustavy - Cast 2-3: Rozvody tepla pro vytapéni

[23] CSNEN 15450 — Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani otopnych soustav s tepelnymi éerpadly

[24] CSNEN 12828 — Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

Pozn.: U predpisli a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.
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2. PARAMETRY OBJEKTU

Jedna se o stavebni Upravy a novou nastavbu stavajiciho pavilonu matefské gkolky ,MS Motylek“ v Liberci ul.
Broumovska 840/7 (PGvodni znaceni PD1-L, resp. pavilon C). Tato ¢ast objektu neni podsklepena a ma dvé
nadzemni podlazi. Konstrukéni systém objektu je zdény z betonovych panell. Zastfeseni je provedeno plochou
stfechou. V rdmci rekonstrukce bude vyménéna otopna soustava v 1. NP a ve 2. NP pavilonu C. Rekonstrukce
se netyka vyménikové stanice.

Zastavéna plocha domu 304 L m?
Obestavény prostor domu 2128 m’
Celkova vnitini podlahova plocha 608 | 2
Pocet podlazi 2 -

Pocet bytovych jednotek - -

Pocet nebytovych prostor 1 -

Pocet obyvatel (pfedpokladany) 29 osob

Tab. 1:Zdkladni parametry objektu

3. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI OBJEKTU A ENERGETICKA BILANCE

3.1. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI OBJEKTU, TEPELNA ZTRATA

Tepelné technické vlastnosti obalky nové pfistavby budovy spliiuji pozadavky (doporuéeni) souc¢asné CSN
730540-2:2011.

Tepelnd ztrata 1. NP (prostup + pfirozené vétrani) E 12,4 L kW
Tepelnd ztrata 2. NP (prostup + pfirozené vétrani) ; 11,0 bokw
Tepelna ztrata celkem 23,4 kW

Tab. 2: Tepelnd ztrdta

Vypocet tepelnych ztrat pro materskou skolku byl proveden pro nize uvedené okrajové podminky:

Obestavény objem objektu (z vnéjsich rozmér) 2128 . m’

Energeticky vztazna plocha 608 | m?

Zimni vypoctova teplota vzduchu te, =-18 °C

Vypoctova teplota pod podlahou tem=5 1 °C

Vypoctova interiérova teplota vzduchu (koupelna) t, =20+22 °C
(24)

Uvazovany pocet osob 29 osoby

Tab. 3: Okrajové podminky ndvrhu (energeticky model)

3.2. STRUCNY PREHLED ENERGETICKYCH BILANCI

Bilance potreby tepla na vytapéni v pavilonu C byla stanovena na zakladé denostupriové metody.

Zakazka €. 18599 DPS TZB MS Motylek Liberec_UT - Technicka zprava2.doc Stranka | 5



Sim

Celkova rocni potteba tepla na vytapéni 1. NP 30,4 MWh/rok 93 GJ/rok
Celkova rocni potteba tepla na vytapéni 2. NP 26,9 MWh/rok 82,3 GJ/rok
Celkem 175,3 MWh/rok 57,3 GJ/rok

Tab. 4: Energetické bilance

4. ZDROJ TEPLA, OTOPNA SOUSTAVA

4.1. ZDROJTEPLA

Pro cely komplex pavilont MS Motylek je navrzena vyménikova stanice, do které nebude zasahovéno. Stavajici
vyménikova stanice zajistuje i ohfev teplé vody a to systémem rychloohfevu s akumulaci. Stavajici vyménikova
stanice by méla byt navySena o vykon 12 kW na deskovém vymeéniku pro vytapéni. Toto nepatrné navyseni
vykonu nebude mit vliv na stavajici technologii vyménikové stanice, kterd je vidy navrhovana s rezervou.

4.2. OTOPNA SOUSTAVA

Vypoctovy teplotni spad otopné vody pro otopna télesa je 65/55°C. Soustava pro vytapéni je koncipovany jako
teplovodni dvoutrubkova s nucenym obéhem teplonosné latky a uzavienou expanzni nddobou. Patefni rozvod
z vyménikové stanice je veden v chodbach 1.NP pod stropem. Rekonstruovand ¢ast technologie vytdpéni je na
tento patefni rozvody napojena pod stropem v mistnosti 1.03. Novy rozvod bude veden pod stropem 1. NP v
podhledu, kde je rozveden k jednotlivym télesiim pro 1. a 2.NP. Pro otopna télesa v 1.NP je rozvod sveden po
sténé (pripadné zasekan do stény), pro otopna télesa v 2.NP je rozvod vyveden u jednotlivych téles z 1.NP.

Odvzdus$novani soustavy bude provedeno pres automatické odvzduSiovaci ventily umisténé na potrubi
v nejvyssich bodech otopné soustavy.

4.3. OTOPNA TELESA

Vytdpéni vétSiny obytnych mistnosti v domé je uvazovano ocelovymi deskovymi otopnymi télesy typu VK
(ventil kompakt) se spodnim pravym. Jsou pouZity typy téles VK 20, 21, 22 a 33. Prvni Cislo znadi pocet
teplosménnych ploch a druhé ¢islo pocet pridavnych ploch (vnitfni Zebrovani).

Vyska téles je 600 mm a v mistnosti s toaletou 1.13 je pouzita vySka 900 mm. Délka téles je od 600 do 3000
mm. Télesa budou ve vétsiné pripadl osazena pod okny na osu okna ve vySce 185 mm v 1.NP a 155 mm ve
2. NP nad podlahou a 50 mm od stény. Uchyceni bude provedeno pomoci sténovych konzol.

Deskova otopna télesa budou k potrubnimu rozvodu napojena pomoci regulaéniho a uzaviraciho Sroubeni
typu ,H“ DN15 v pfimém provedeni a pfipojovaci rozte¢i 50 mm. Dale budou deskova télesa vybavena
integrovanym termostatickym ventilem (ventilovou vlozkou). Maximalni provozni tlak navrzenych Sroubeni
je 10 bara.

Na termostatickych ventilech otopnych téles budou osazeny termostatické hlavice.

Pfipojovaci Sroubeni otopnych téles budou napojena na otopnou soustavu pomoci médéného pripojovaciho
potrubi dimenze 15x1 mm.

VSechna deskova otopna télesa budou vybavena manudlnim odvzdusnovacim ventilem, ktery bude umistén
v nejvyssim bodé téles.

4.4. POTRUBI

Potrubni rozvody otopné soustavy budou provedeny z hladkych trub médénych polotvrdych, spojovanych
kapilarnim pdjenim a pfisluSnymi tvarovkami. Vedeni potrubi bude provedeno v trasdch podle vykresové
dokumentace. Horizontalni rozvody v 1. NP budou vedeny pod stropem v podhledu. K otopnym télestiim ve 2.
NP bude potrubi prostupovat skrz podlahu 2. NP, kde se pfimo napoji na otopna télesa. Potrubi bude pevné
uchyceno k podlahové a sténné konstrukci pfiblizné po 1,25 m.
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PouzZité dimenze médéného potrubi jsou 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5 a 54x1,5. Médéné potrubi je ve
vykresové dokumentaci oznaceno znackou ,,Cu”.

Veskeré potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci na zakladé vyhlasky 193/2007 Sb. Tloustka tepelné
izolace je vypoctena na strané bezpecnosti a v pfipadé volby klienta lze tloustky ponizit vsouladu s § 5
odstavec 6.

Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubi fadné odvzdusnitelné a vypustitelné (ve spadu min. 0,3%) a
aby byla umoZnéna jeho dilatace.

Dilatace potrubi

Dilatace délkové roztaznosti potrubi bude zabezpecena zménami trasy a tepelnou izolaci, ktera dilatuje potrubi
od okolnich konstrukci.

4.5. TEPELNE IZOLACE

Potrubni rozvody otopné soustavy budou opatfeny tepelnou izolaci z pénového polyetylenu Mirelon PRO
s podélnym nafezem se soucinitelem tepelné vodivosti A,=0,043 W.m™K*. Potrubi bude izolovéno v
minimalni tloustce stény izolace dle znadeni ve vykresové dokumentaci. Pouzité izolace jsou uvedeny nize
v tabulce €. 7.

Navrh tloustky tepelné izolace byl proveden dle vyhlasky 193/2007 Sb. Tloustka tepelné izolace je vypoctena
na strané bezpecénosti a v pfipadé volby klienta Ize tloustky ponizit v souladu s § 5 odstavec 6 dané vyhlasky.

Dimenze potrubi Pouzita izolace Tloustka stény izolace
[mm] [mm]

Cu 15x1 PE Mirelon PRO 25

Cu 18x1 PE Mirelon PRO 25

Cu 22x1 PE Mirelon PRO 25

Cu 28x1,5 PE Mirelon PRO 25

Cu 35x1,5 PE Mirelon PRO 25

Cu 54x1,5 PE Mirelon PRO 25

Tab. 7: PouZité tepelné izolace potrubi

4.6. PRIiPRAVA TEPLE VODY

Neni predmétem tohoto projektu.

4.7. POJISTNE A ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Neni predmétem tohoto projektu. Pojistné a zabezpecovaci zafizeni je umisténo v prostoru vyménikové
stanice a nebude do néj zddnym zplsobem zasahovano. Vsechny zdroje tepla musi byt opatfeny pojistnym a
zabezpecovacim zafizenim. Systém je vybaven expanznim zafizenim.

4.8. REGULACE

4.8.1. REGULACE ZDROJE TEPLA

Neni predmétem tohoto projektu.

4.8.2. REGULACE OTOPNYCH TELES

Otopnd télesa budou regulovana pomoci termostatickych hlavic (Heimeier DX) osazenych na
termostatickych ventilech jednotlivych téles. Zaroven bude regulace provedena na regulacnich Sroubenich a
nastavenim VK (ventilu kompakt) u deskovych téles. Hodnoty nastaveni jsou uvedeny ve vykresové ¢asti.
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4.9. ZKOUSKY ZARIZENi
dle ¢SN 06 0310

Pred vyzkousSenim a uvedenim zafizeni do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se
provadi pfi 24 hodinovém provozu Cerpadel. Pfitom na vSech k tomu urcenych mistech je nutno pravidelné
odkalovat aZ do Uplné cistého stavu.

Tlakova zkouska

Otopna soustava bude odzkouSena pracovnim pretlakem, vodou teploty maximalné 50°C. Zafizeni se
prohlédne, nesmi se projevovat Zadné netésnosti. Tento pretlak se udrzuje v zafizeni 6 hodin, po kterych se
provede nova prohlidka. Zkouska se provadi za Ucasti investora, vysledek se zapiSe do stavebniho deniku a
provede se potvrzeni provedené zkousky ve stavebnim deniku.

Dilata¢ni zkouska

Provede se pred zazdénim prostupll a provedenim tepelnych izolaci. Pfi této zkousce se teplonosna latka
ohfeje na nejvyssi teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se postup jesté
jednou opakuje. Pfi podrobné prohlidce se zjistuji netésnosti zafizeni popt. jiné zavady. Zjisti-li se néjaké
zavady, po odstranéni se musi zkouSka opakovat. Zkousky se provadéji za ucasti investora a jejich vysledek se
zapiSe do stavebniho deniku.

Topna zkouska

Provadi se za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se predevsim funkce armatur,
dosaZeni parametrl predepsanych v projektu, spravnd funkce regulace apod. V pribéhu této zkousky je
provérovana funkce automatiky pri simulovani vSech moznych stavi, v€etné havarijnich. Topna zkouska trva
24 hodin bez delsich provoznich prestavek a v jejim pribéhu se dodrzuji normalni provozni podminky
zkouseného zafizeni. Zjisti-li se zavady, je nutné celou topnou zkousku opakovat. Soucasti topné zkousky je
doregulovani otopné soustavy, projevi-li se tato potfeba. BEhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni a
provede se zdznam o tomto zaskoleni. Topna zkouska se provadi za Ucasti zdstupce investora, uZivatele a
dodavatele. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do stavebniho deniku a do
protokolu.

5. ENERGETICKE NAROKY

Vsechna vySe uvedenad zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajistovana
dodavka vsech druhl potfebnych energii v potfebné kvalité a kvantité.

e Elektricka energie ze sité 230 V/50Hz

6. PROTIPOZARNI OPATRENI

Z hlediska protipoZarnich uprav bude instalace provedena dle CSN 73 0872. Navrzena zafizeni a jednotlivé
potrubni rozvody budou instalovany v jednom poZzarnim Useku. Instalaci nedojde k poruseni citované normy.

Zakazka €. 18599 DPS TZB MS Motylek Liberec_UT - Technicka zprava2.doc Stranka | 8



Sim
7. DEMONTAZE/MONTAZE

7.1. DEMONTAZE

Stavajici télesa v 1.NP budou demontovdna vcetné jejich zakryti. Stavajici viditelné potrubi bude
demontovano vcetné stavebniho opldsténi. Potrubi vedené v podlaze, sténach a ptickach bude ponechano.

8. OBECNE POZADAVKY NA PROVEDENI

8.1. OBECNE POZADAVKY

Je nutné, aby dodavku a montaZ provadéla specializovana firma s kvalifikovanymi pracovniky, ktefi maji s
obdobnymi zkusSenosti. Jedna se predevsim o technologické postupy montaze a uchyceni prvkd ke stavebni
konstrukci, detaily apod. Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od
provozu zatizeni nebyly pfendSeny do stavby (obaleni potrubi mékkym materidlem, mineralni vatou a
dozdéni se zacisténim cela prostupu trvale pruinym tmelem). Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se
predpoklada pomoci kovovych hmozdinek, zavitovych tyci, kovového uUchytu pevné pripevnéného k potrubi,
pruzného podloZeni a matice umoziujici vyskové nastaveni potrubi. Dale je nutno pro dodavku a montaz
pouZzivat zatizeni a vyrobkd, které jsou v bezvadném technickém stavu, maji pfislusné atesty a osvédceni a
schvéleni o moZnosti jejich pouziti v Ceské republice. Pfipadné ¢aste¢né demontaze jednotlivych funkénich
celkll je nutno dojednat s vyrobcem zatizeni z dlivodl jeho provozni spolehlivosti a prevzeti zaruk. Pred
zahdjenim montdazZe a doddavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda projektové reseni odpovida
skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit. Bez této kontroly dodavatele neni mozno
brat odpovédnost za skody vzniklé dodavkou, kterou neni mozno do prostoru umistit.

Veskeré prvky jsou uvaZzovany jako referencni, a proto neni ze strany projektanta namitek proti jejich
nahradé za predpokladu odsouhlaseni jejich nahrady odbératelem. Je vSak nutné dodrzet veskeré technické
parametry. Ddle je nutno dofesit veskeré vazby na navazujici profese.

Z vySe uvedeného je nutné, aby dodavatel zpracoval na zakladé vlastnich technologickych postupl a
konkrétné dodanych vyrobk( vlastni dodavatelskou dokumentaci. Po skonceni montaze je nutno provést
komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat funkénost zafizeni. Dodavatel je povinen provést zaskoleni
obsluhy na jednotlivé zafizeni v¢. provedeni zdznamu o tomto zaskoleni.

8.2. POZADAVKY NA MONTAZ

Montaz musi provadét odborné fundovand firma, majici s montazi zkusenosti a majici potfebné vybaveni.

e pfi montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych elementl ptiloZzenych v
dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

e rozvody budou uchyceny pomoci objimek, konzoli a ocelovych pask(, které budou uchyceny
do stropl pomoci zavitovych tyci.

e provedeni veskerych prostupll sténovymi a stropnimi konstrukcemi pro trasy potrubi otopné
soustavy, tyto otvory budou o 50 mm symetricky vét$i na kazidou stranu, nez je jmenovity
rozmér potrubi, pfipadné o velikost izolace

e zpétné dozdéni a zapraveni provedenych prostupl (az po montazi a fadném odzkouseni
navrzenych systému)

9. BEzZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je nutné, aby
montdazZ a dodavku vytdpéni provddéla odborna firma majici s montdZzemi obdobného charakteru zkusenosti,
pricemz je nutné, aby pfrislusni pracovnici byli radné proskoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska
vesSkerych cinnosti, které budou provadét. Zajisténi bezpecnosti pti pripravé realizace, realizaci, uvadéni do
provozu a provozovani je v kompetenci prislusnych montaznich, technickych a servisnich firem. Provedeni
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stavby i jednotlivych dilG vytapéni musi umoZnovat snadnou a bezpecnou obsluhu a udrzbu. PFi vSech
pracich musi byt dodrZovany platné zékony, pfedpisy a vyhlasky harmonizované s normami CSN a s EU. Pfi
vsech pracich musi byt dodriovany bezpecnostni poZzadavky vyrobcl instalovanych zafizeni. Elektrické
zatizeni bude podléhat nalezité revizi, budou provedena ochrannd opatfeni proti dotyku s castmi s
nebezpeénym napétim elektrického proudu. Provozovatelé zafizeni budou sezndameni s bezpecnostnimi
predpisy. Pfi uvadéni zatizeni do provozu musi byt provozovatel zafizeni seznamen s obsluhou zafizeni za
vSech provoznich podminek. S elektrickym zafizenim bude dodana potfebna technickd dokumentace.

10. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

NiZze uvedené poZadavky ramcové shrnuji obecné naroky na navazujici profese tak, aby navrzena zafizeni
byla plné funk¢ni.

10.1. STAVEBNI

e  zajisténi pFistupu ke vSem prvkim vyZadujicim pravidelny servis tak, aby byla mozna udrzba
e  zajisténi rddného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni
o zakryti téles

10.2. ELEKTROINSTALACE

e uzemneéni zafizeni

11. ZAVER
Tento projekt vytapéni pro Ucely provedeni stavby, zohledriuje veskeré zavéry a technickd reSeni dle
pozadavkd, které byly v prib&hu zpracovani akce. Projekt byl zpracovan podle platnych predpisti a CSN.

Materialy a zafizeni popsané v projektu urcuji standard a je mozné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a
technickych parametr( pti odsouhlaseni projektantem a investorem.

Ten, kdo s projektem bude ddle pracovat, musi vzit v Uvahu veskeré aspekty a v pripadé zjisténych
disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i uvaZovat s ndkladnéjsi variantou (zvlasté pri stanoveni
ceny). V pripadé vyuziti projektu k jinym uceldm, nezZ pro ktery byl projektovan, nebere zpracovatel jakékoli
zaruky za pripadné skody.

Instalace navrzenych zafizeni bude provedena v souladu s podminkami instalace vyrobce.
Vykresy starsiho data plné nahrazuji vykresy nizsiho data vydani.

VySe navrzeny systém vytapéni je zpracovan na uvedené parametry objektu. V pfipadé nedodrzeni skladeb
konstrukci nebo nedostatec¢nou vzduchotésnosti stavby nemusi byt zaruéeno spravné fungovani systému.
V tomto pfipadé si projektant vyhrazuje pravo neprevzit zaruku za spravné fungovani systému a za pripadné
vzniklé skody.

V Praze dne 29.11.2018 Vypracovali: Ing. Petr Kotek, Ph.D.
Jakub Malecek

EnergySim
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PRILOHY

P1. TEPELNE ZTRATY MISTNOSTI
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Tepelny vykon CSN EN 12831

Zakazka: 18037 DSP TZB M$ Motylek Liberec b

TVv.4.8.1© PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 29.11.2018

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba:

Misto: Zadavatel:
Zpracovatel: EnergySim s.r.o.

Zakazka: 18037 DSP TZB MS Motylek Liberec_b Archiv:

Projektant: Datum: 29.5.2018
E-mail: jakub.malecek@energysim.cz Telefon: 603741854

Tento dokument cbsahuje véechny zadané Useky

t.= -18 °C te= 201 °C Nso = 40  systém rozmérl: E - vngjsi
podl. &.m. (el Usek t Ny Ve Voso Vinech frn
*C m?.h m?3.h1 m3.h!
USEK 0
1 1.14 Uklid N 14 1,0 58 0,0 0,0 0
2 2.08 Vylevka N 19 05 1,2 0,0 0,0 0
USEK 1
1 1.03 Zazemi+chodba 1 20 0,5 16,2 52 0,0 0
1 1.04 Herna 1 20 0,5 130,5 62,6 0,0 0
1 1.05 Atelier 1 20 0,5 36,1 17,3 0,0 0
1 1.06 WC 1 20 1,0 20,3 3,2 0,0 0
1 1.07 Umyvarna 1 24 1.0 29,7 4.7 0,0 0
1 1.08 Satna 1 20 1,0 498 12,0 0,0 0
1 1.09 Satna personal 1 20 1,0 13,8 0,0 0,0 0
1 110 WC 1 20 1.0 2,9 0,0 0,0 0
1 1.1 Zadvefi 1 15 0,5 6.4 2,1 0,0 0
1 1.12 Chodba+Schodisté 1 15 0,5 30,3 9,7 0.0 0
1 113 WC imobil 1 20 1.0 14,6 0,0 0,0 0
2 2.01 Chodba 1 15 05 36,3 17 .4 0,0 0
USEK 2
2 2.02 Satna 2 20 1,0 46 4 11 0,0 0
2 2.03 WC+Umyvarna 2 24 1.0 33,5 54 0,0 0
2 2.04 WC 2 24 1.0 16,1 26 0,0 0
2 2.05 Atelier 2 20 0.5 36.8 17,6 0,0 0
2 2.06 Herna 2 22 0,5 129,0 61,9 0,0 0
2 2.07 Zazemi utitelky 2 20 1.0 12,6 0,0 0,0 0
2 2.09 WC 2 20 1.0 4.1 0,0 0,0 0
2 2.10 Zazemi+chodba 2 20 1,0 42,2 6,7 0,0 0
c.m. usek Vm. Ap: HTrn H‘u’rn D Dy DPrym Dim Qc.rr. Qz
m? m+ WK | WK w w W W w W
USEK 0
1.14 N 58 2.0 -2 2 -50 66 0 15 15 0
2.08 N 2.4 0,8 0 0 11 16 0 26 26 0
T Osek N 8,3 2.8 -1 2 -40 81 0 42 42 0
USEK 1
1.03 1 324 13,4 25 6 937 209 0 1146 1146 0
1.04 1 261,0 91,3 a7 44 3313| 1686 Q 4 998 4 998 0
1.05 1 722 25,2 25 12 931 466 0 1397 1397 0
1.06 1 20,3 7.2 6 it 229 262 0 491 491 0
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Tepelny vykon CSN EN 12831

037690 - EnergySim s.r.o. - Jablonec n/N.

Zakazka: 18037 DSP TZB M$ Motylek Liberec b

TVv.4.81©@PROTECH spol. sr.o.

Datum tisku: 29.11.2018

&.m. usek WV o An: Hm Hym D1 Dy Dapm Dyyim Qe Q,
m? m? VWK | WIK w W w w w W
1.07 1 297 10,5 19 10 802 424 0 1225 1225 0
1.08 1 498 18,4 13 17 495 644 0 1138 1138 0
1.09 1 13,8 4.6 5 5 197 178 0 375 375 0
1.10 1 29 1,0 0 1 13 38 0 51 51 0
1.11 1 12,9 4.3 2 2 70 72 0 142 142 0
1.12 1 60,5 21,0 1 10 30 340 0 369 369 0
1.13 1 146 50 10 5 384 189 0 573 573 0
2.01 1 726 24,2 2 12 65 407 0 472 472 0
T Usek 1 USEK 1 B6426( 2260 195 132 7465| 4914 0] 12379 12379 0
USEK 2
2.02 2 46,4 156,56 10 16 370 600 0 g70 970 0
2.03 2 33,5 11,2 15 11 649 479 0 1127 1127 0
2.04 2 16,1 54 11 5 465 230 0 695 695 0
2.05 2 73,5 245 16 12 624 475 0 1099 1099 0
2.06 2 2580 86,0 91 44 3637 1754 0 5 391 5 391 0
2.07 2 126 42 3 4 98 163 0 260 260 0
2.09 2 4.1 1.4 3 1 103 52 0 156 156 0
2.10 2 42,2 14,1 18 14 702 545 0 1247 1247 0
T usek 2 USEK 2 486,3| 1621 167 109 6649 4297 0| 10946| 10946 0
L budowy 11372 390,9] 361 243 14074 9293 0| 23366| 23366 0
Legenda
Vip - hygienicka vyména vzduchu
Vaso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy souéinitel
Oym - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
Dy, - tepelna ztrata mistnosti vétranim
Dpum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani Géinka pferusovaného vytapéni
DyLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = Oy, +Q;
EnergySim s.r.o. jakub.malecek@energysim.cz Tel.: 603741854 212
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